

Číslo smlouvy objednatele: **JS/0324/2018/OKS**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1829**

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: [redacted], vedoucím Odboru komunálních služeb  
IČO: **00 304 387**  
DIČ: **CZ 00 304 387**  
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí**  
č. účtu: **1229851/0100**  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [redacted] **dagmar.hermannova@muvalmez.cz**  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.**  
sídlem: **Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: [redacted]  
IČO: **02360641**  
DIČ: **CZ02360641**  
bank. spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [redacted]  
Zapsaný: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 57738**  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „**Úprava odstavné plochy související s výstavbou MK**“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen dílo).
2. Předmětem díla je kompletní provedení odstranění stavby včetně všech přípojek IS (demoliční práce včetně základových konstrukcí, zaslepení a demontáže přípojek IS), dále provedení všech činností souvisejících s odstraněním díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Realizace stavebních prací je nezbytná pro přípravu části území k vybudování nové komunikace v této lokalitě.
3. Předmětem díla je kromě všech stavebních prací nezbytných k realizaci díla, rovněž:
  - vytýčení inženýrských sítí,
  - doklad o nakládání s odpady.

Veškeré doklady budou předány objednateli nejpozději do termínu dokončení a předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

## II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:  
termín zahájení realizace díla: do tří dnů od účinnosti smlouvy  
dokončení a předání díla: do 20. 12. 2018
- Místo plnění je: Areál bývalé Křižanovy pily (Valašské Meziříčí, Zlínský kraj).

## III. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena bez DPH: **154 508,80 Kč**  
DPH 21 %: 32 446,85 Kč  
Celková cena včetně DPH: 186 955,65 Kč
- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
- Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla na základě konečné faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- Náklady na činnosti uvedené v bodu 3 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.
- Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).
- Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.

## IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla.
- V případě prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodloužení.
- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 3. 10. 2018, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 4 a 5 tohoto článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 25. 1. 2018, pod bodem Z 26/03.
8. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci vedoucího Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016, pod bodem R58/38/5. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr  
2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí s účinností od 3. 10. 2018

Ve Valašském Meziříčí dne 25. 10. 2018

Ve Valašském Meziříčí dne 25. 10. 2018

.....  
Město Valašské Meziříčí

.....  
vedoucí OKS

.....  
Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.

.....  
– jednatel společnosti