

02 - Oprava vstupu mezi zasedací místnosti a schodištěm

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

ČRo Brno – nutné opravy 2018

Zadavatel: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053

Projektant: ---,
IČ: 0
DIČ: 0

Uchazeč: KROS-stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno
IČ: 26227657
DIČ: CZ26227657

Místo stavby: Budova Českého rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 602 00 Brno-město

Datum vyplnění: 26.10.2018

REKAPITULACE DODÁVEK A PRACÍ OBJEKTU 01 - Havarijní oprava střechy nad pleněrem

| P.č. | Číslo položky | Název položky | Kč bez DPH |
|------|-----------------|--|------------|
| | Ceník, kapitola | | |
| Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | #HODNOTA! |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy | #HODNOTA! |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | #HODNOTA! |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | #HODNOTA! |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | #HODNOTA! |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | #HODNOTA! |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | #HODNOTA! |
| Díl: | 714 | Izolace akustické a protitřesové | #HODNOTA! |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | #HODNOTA! |

| | | | | |
|--|-----|---------------------------------|--|------------------|
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | #HODNOTA! |
| Díl: | 784 | Malby | | #HODNOTA! |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | #HODNOTA! |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | #HODNOTA! |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | #HODNOTA! |
| CELKEM ZA OBJEKT 02 - Oprava vstupu mezi zasedací místností a schodištěm v KČ bez DPH | | | | #HODNOTA! |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---|-----------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | |
| Díl: 11 Přípravné a přidružené práce #HODNOTA! | | | | | | |
| 1 | 1119R01 | Zakrývání podlah a konstrukcí pře prováděním prací (2,0+2,0)*3,75+8 | m2 | 23,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
| | | | | 23,00000 | | |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy #HODNOTA! | | | | | | |
| 2 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm Omítka zasedací místnosti pod demontážích obkladů : 1,75*3,75-1,5*2,05 | m2 | 3,48750 | xxxxx | #HODNOTA! |
| | | | | 3,48750 | | |
| 3 | 602011193 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K Omítka zasedací místnosti pod demontážích obkladů : 1,75*3,75-1,5*2,05 | m2 | 3,48750 | xxxxx | #HODNOTA! |
| | | | | 3,48750 | | |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní #HODNOTA! | | | | | | |
| 4 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi Oprava ostění dveří po vybourané příčce : 0,4*(2,05*2+1,5) | m2 | 2,24000 | xxxxx | #HODNOTA! |
| | | | | 2,24000 | | |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce #HODNOTA! | | | | | | |
| 5 | 639R01 | Oprava podlahy po vybourané příčce | m | 1,50000 | xxxxx | #HODNOTA! |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách #HODNOTA! | | | | | | |
| 6 | 959R101 | Průběžný a závěrečný úklid | soubor | 1,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí #HODNOTA! | | | | | | |
| 7 | 971033621 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC Vybourání zazdívký dveří : 1,5*2,05 | m2 | 3,07500 | xxxxx | #HODNOTA! |
| | | | | 3,07500 | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot #HODNOTA! | | | | | | |
| 8 | 999281151 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením | soubor | 1,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
| Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové #HODNOTA! | | | | | | |
| 9 | 714180801RV1 | Demontáž akustických izolačních vložek Akustická vložka obkladu zasedací místnosti : 1,75*3,75 | m2 | 6,56250 | xxxxx | #HODNOTA! |
| | | | | 6,56250 | | |
| 10 | 714121111RV1 | Úprava a doplnění akustické izolace stropu v tl. 80 mm, těžkou minerální vatou | m2 | 18,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
| Díl: 765 Krytiny tvrdé #HODNOTA! | | | | | | |
| 11 | 765421850RV2 | Demontáž oblož. stěn vláknocementových čtver., bed.+lep. použití Obklad stěn zasedací místnosti : 1,75*3,75 | m2 | 6,56250 | xxxxx | #HODNOTA! |
| | | | | 6,56250 | | |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské #HODNOTA! | | | | | | |
| 12 | 766411811RV1 | Záchranná demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 6,56250 | xxxxx | #HODNOTA! |

Demontáž kazet dřevěného obkladu : 1,75*3,75

6,56250

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 13 | 766411822RV1 | Záchranná demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 6,56250 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|

Rošt obložení stěn : 1,75*3,75

6,56250

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------------|--|--|--|
| Díl: 784 | | Malby | #HODNOTA! | | | |
|-----------------|--|--------------|------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 14 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 5,16750 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

Omítka zasedací místnosti pod demontážích obkladů : 1,75*3,75-1,5*2,05+0,3*(2,05*2+1,5)

5,16750

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 15 | 784195212 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 5,16750 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

Omítka zasedací místnosti pod demontážích obkladů : 1,75*3,75-1,5*2,05+0,3*(2,05*2+1,5)

5,16750

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 16 | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 5,16750 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|---------------------------|----|---------|-------|-----------|

Omítka zasedací místnosti pod demontážích obkladů : 1,75*3,75-1,5*2,05+0,3*(2,05*2+1,5)

5,16750

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|--|--|--|
| Díl: M21 | | Elektromontáže | #HODNOTA! | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|-------|-----------|
| 17 | 210UE01 | Úprava elektroinstalace v místě demontovaného obkladu | hod | 5,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|---------|---|-----|---------|-------|-----------|

Demontáž světla a zásuvky, úprava kabeláže vč. dopravy a přesunu hmot : 5

5,00000

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------|--|--|--|
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | #HODNOTA! | | | |
|-----------------|--|--|------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 18 | 979087113 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | 0,85702 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 19 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,85702 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 20 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,85702 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 21 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7,71314 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 22 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,85702 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 23 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3,42806 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|---|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 24 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,85702 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|-----------|-----------------------------------|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | #HODNOTA! | | | |
|----------------|--|-------------------------|------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------------|--------|---------|-------|-----------|
| 25 | 005125010T | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|------------|---------------------------|--------|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------------|--------|---------|-------|-----------|
| 26 | 005126010T | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|------------|-------------------------|--------|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|----------|----------------|--------|---------|-------|-----------|
| 27 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | xxxxx | #HODNOTA! |
|----|----------|----------------|--------|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Celkem | | | | | | #HODNOTA! |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|