



OBJEDNÁVKA č. 183117

Kód : 010 /1

Datum vystavení : 7.11.2018

Středisko - Místní komunikace

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové 8

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

TERMA a.s.

Věkošská 106/16

50341 Hradec Králové 7

IČ : 15061663

DIČ : CZ15061663

Číslo organizace : 203185

Poptávkový list: 803162
Požadované datum dodání: 31.12.2018
Forma úhrady: Platebním příkazem

Poznámka:

Stavební a montážní práce (režim PDP)

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás provedení opravy schodiště u nástupní plochy ZŠ Pouchov dle nabídky ze dne 19.10.2018

Cena bez DPH Cena s DPH


57 338,86

69 380,02

Celkem Kč


69 380,00




Správce rozpočtu


ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obračejte na tento kontakt: 

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

Krycí list nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Oprava schodiště - Pouchov

Údaje o dodavateli / účastníku výběrového řízení

| | |
|---|---|
| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) | TERMA a.s. |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) | Za Škodovkou 788/2a, 500 04 Hradec Králové |
| Právní forma | Akciová společnost |
| Spisová značka v obchodním rejstříku | U KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2436 |
| IČ | 150 61 663 |
| DIČ | CZ150 61 663 |
| Telefon | ██████████ |
| Fax | ----- |
| E-mail | ██████████ |
| Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele | ██████████ |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky | ██████████ |

Nabídka

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Nabídková cena díla v Kč bez DPH | 57 338,86 |
|----------------------------------|------------------|

| | |
|---|--|
| Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele |  Stavomontážní a obchodní společnost Za Škodovkou 788/2a, 500 04 Hradec Králové Tel.: ██████████ IČO:15061663 DIČ:CZ15061663 |
| Titul, jméno, příjmení | ██████████ |
| Funkce | Statutární orgán, ředitel a jednatel společnosti |

V Hradci Králové, dne 19. 10. 2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|
| Název stavby | Oprava schodiště - Pouchov | JKSO | |
| Název objektu | Stavební část | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ | 64809447 | CZ64809447 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | 15061663 | CZ15061663 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 11.10.2018 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | | 0 | |

Rozpočtové náklady v CZK


| A | | B | | C | |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby | |
| 1 | HSV | 8 | Práce přesčas | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | | 9 | Bez pevné podl. | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV | 10 | Kulturní památka | 15 | Územní vlivy |
| 4 | | 11 | | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|------------------|--|------------------|-----|---|-------------|------------|--|---------|------|------|------|--|----------|------|-----------|-----------|--|-------------------|--|--|--|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|------|--|------------------|--|--|------|--|------------|--|--|------|--|
| <p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">57 338,86</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>57 338,86</td> <td colspan="2">12 041,16</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">69 380,02</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | | | | 57 338,86 | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | základní | 21,0 | 57 338,86 | 12 041,16 | | Cena s DPH | | | | 69 380,02 | E Přípočty a odpočty | | | | | Dodá zadavatel | | | 0,00 | | Klouzavá doložka | | | 0,00 | | Zvýhodnění | | | 0,00 | |
| D Celkem bez DPH | | | | 57 338,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 57 338,86 | 12 041,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | | 69 380,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava schodiště - Pouchov
 Objekt: Stavební část

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zhotovitel: TERMA a.s.
 Místo:

Zpracoval: 
 Datum: 11.10.2018

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------|--|---------|--------|-------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1,002 | 0,449 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,852 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,151 | 0,449 |
| 997 | Přesun sutě | | | | 0,000 | 0,000 |
| 998 | Přesun hmot | | | | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,726 | 0,000 |
| 772 | Podlahy z kamene | | | | 0,726 | 0,000 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,000 | 0,000 |
| VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 0,000 | 0,000 |
| | Celkem | | | | 1,728 | 0,449 |


 I.S.
 ec Králové
 6061663

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodiště - Pouchov
 Objekt: Stavební část

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: TERMA a.s.

Místo:

Zpracoval: [redacted]

Datum: 11.10.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV **1,002**

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,852**

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|--|-------|--|
| 48 | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon nanášená ručně | m2 | 6,750 | | 0,002 | |
| 7 | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 6,750 | | 0,850 | |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,151**

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--|-------|--|
| 11 | 978057321 | Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic | m | 15,000 | | 0,000 | |
| 13 | 985112131 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm | m2 | 6,750 | | 0,000 | |
| 14 | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 6,750 | | 0,000 | |
| 16 | 985311311 | mm | m2 | 6,750 | | 0,135 | |
| 17 | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 4,500 | | 0,016 | |

997 Přesun sutě **0,000**

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|--|-------|--|
| 24 | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 0,100 | | 0,000 | |
| 25 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,100 | | 0,000 | |
| 26 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1,500 | | 0,000 | |
| 27 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0,100 | | 0,000 | |

998 Přesun hmot **0,000**

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------|---|-------|--|-------|--|
| 28 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,250 | | 0,000 | |
|----|-----------|---------------------------------------|---|-------|--|-------|--|

PSV Práce a dodávky PSV **0,726**

772 Podlahy z kamene **0,726**

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|---------|--|-------|--|
| 36 | 772231413 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | 15,000 | | 0,117 | |
| 38 | 772991111 | Penetrace podkladu dlažby z kamene | m2 | 6,750 | | 0,608 | |
| 39 | 772991115 | Spárování kamenných dlažeb flexibilní spárovací hmotou | m | 4,500 | | 0,001 | |
| 40 | 998772201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m | % | 100,000 | | 0,000 | |
| 47 | R0001 | Dovoz žulových desek ze skladu TSHK | soubor | 1,000 | | 0,000 | |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0,000**

VRN3 Zařízení staveniště **0,000**

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 46 | 032903000 | Náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně nákladů na energie pro zařízení staveniště, zabezpečení staveniště a zábor prostranství | kpl | 1,000 | | | 0,000 |

Celkem

57 338,86

1,728



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 8. listopadu 2018 8:22
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Objednávka č. 183 117

 **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
<http://www.tshk.cz>


From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, November 7, 2018 3:12 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: Objednávka č. 183 117

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí dané objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme.

S pozdravem

[REDACTED]
Výkonný ředitel společnosti



Za Škodovkou 788/2a
Hradec Králové 4
500 04

[REDACTED]

IČ : 150 61 663
DIČ : CZ150616763

Web : www.terma.cz
E-mail : [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, November 07, 2018 12:33 PM
To: [REDACTED]
Subject: Objednávka č. 183 117

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme objednávku č. 183 117.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno zaslat nám potvrzení - souhlas s objednávkou odpovědí na tuto e-mailovou adresu například s textem:

Potvrzujeme přijetí dané objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme.

Jméno a příjmení

(v případě právnických osob i její název a funkce potvrzující osoby)

V případě Vašeho nepotvrzení dané objednávky, jak je výše uvedeno, nevznikne právoplatně příslušná kupní smlouva.

Děkuji Vám.

S pozdravem


Sekretariát ředitele

 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové

tel.: 

e-mail: 

<http://www.tshk.cz>