



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2018/0213**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail:

Dodavatel

IČ: 26348764

DIČ: CZ26348764

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Mikulášské náměstí 552/17

326 00 Plzeň

V Praze 9.11.2018

Objednávka - Koordinátor BOZP - Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalská Tvrz

Objednáváme činnost koordinátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalská Tvrz“ dle Vaší cenové nabídky ze dne 17. 10. 2018.

Cena bez DPH:

138 180,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

167 198,00 Kč

Předpokládané zahájení stavby:

listopad 2018

Doba výstavby:

11 měsíců

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!



**Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu:
„Rekonstrukce stodoly v areálu Chvalské tvrze“**

Činnosti související s vypracováním Plánu BOZP /fáze přípravy stavby/	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
Odborné konzultace a jiná jednání týkající se BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování Plánu BOZP. Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené. Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán. Zpracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP	26	490,-
Celkem	26	12.740,-
Činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby /	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP. Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací Aktualizace Plánu BOZP Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby	256	490,-
CELKEM ZA 8 MĚSÍČŮ (11/2018 – 06/2019)	256	125.440,-
CELKEM	282	138.180,-
DPH 21%		29.018,-
CELKEM S DPH		167.198,-

V Plzni dne 17.10.2018

