

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>SPŠ stavební Pardubice</b>	JKSO	<b>18074</b>
Název objektu	<b>Kantýna a sklady v I.NP - elektroinstalace a stavební část</b>	EČO	
		Místo	
Objednatel	SPŠ stavební Pardubice Sokolovská 150, 533 54 Rybitví	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	<b>ERAMONT s.r.o.</b> Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové	260 01 381	CZ26001381
Zapsáno v OR u Krajského soudu Hradec Králové odd. C, vložka 17266			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		<b>24.09.2018</b>	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	54 220,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	268 083,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		322 303,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis						Razítko				
<b>Objednatel</b>						23 Součet 7, 12, 19-22				
Datum a podpis						Razítko				
<b>Zhotovitel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00				
Datum a podpis						Razítko				
						25 DPH 21,00 % z 138 060,00				
						26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>				
						<b>389 986,63</b>				
						<b>E Přípočty a odpočty</b>				
						27 Dodávky objednatele				
						28 Klouzavá doložka				
						29 Zvýhodnění + -				