



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Džbánov – Litomyšl, optimalizace trasy

Číslo objednávky: 11PT-001901 ev.č.: 300/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003(553 154 0006.12235)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
533 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:
generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: , ředitel
Správy Pardubice, na základě Pověření

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: HBH Projet spol. s r.o.

Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Zastoupen:

ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Kontaktní osoba:

vedoucí ateliéru

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení

faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování optimalizace trasy v rámci DÚR pro realizaci stavby D35 Džbánov – Litomyšl.

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte do 30.11.2018

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

.Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 116 400,- / 140 844,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 3. 11. 2018

V Brně dne 29. 10. 2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

ředitel a jednatel společnosti

Specifikace Služeb

D35 Džbánov – Litomyšl, optimalizace trasy

Číslo objednávky: 11PT-001901 ev.č: 300/18

Zpracování optimalizace trasy v rámci DÚR pro realizaci stavby „D35 Džbánov - Litomyšl“. Jedná se o zkrácení trasy o cca 3,5 km.

Zhotovitel bude respektovat směrové i výškové napojení trasy na následující úsek „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa“. Akce je vyvolána posunem trasy v úseku „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa“ u obce Kornice.

Součástí zakázky je přepracování Průvodní zprávy, Souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů, charakteristických příčných řezů, vodohospodářských řešení, Záborového elaborátu a Bilance zemin a ornice.

Staničení: km 44,710 – 52,300

Položkový rozpis ceny

D35 Džbánov – Litomyšl, optimalizace trasy

Číslo objednávky: 11PT-001901 ev.č. 300/18

Příložen samostatně

Položkový rozpis ceny				
D35 Džbánov - Litomyšl, optimalizace trasy				
číslo objednávky: 11PT-001901 ev.č.: 300/18				
Úprava DÚR				
<i>Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní žluté buňky.</i>				
SOUČET za úpravu DÚR (bez DPH)				116 400

Veškeré ostatní práce, které nejsou zahrnuty v soupise prací, ale jsou nutné pro zdárné dokončení díla je uchazeč povinnen zahrnout do výše uvedených položek.

Nabídku podává: HBH Projekt spol. s r.o.

Dne: 29. 10. 2018

Podpis oprávněné osoby: