
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Předlice Datum: 5.10.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: KOMASTAV DS s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: Slavomíra Dolejšová IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Slavomíra Dolejšová

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KOMASTAV DS s.r.o.

Jan Koník, jednatel společnosti

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00
0,00

0,00

CZK 0,00

15,00% 0,00 0,00

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
20170227-2

Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha
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Kód: 20170227-2

Stavba:

Místo: Předlice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

05.10.2018

2017022

7-1
Odstavná plocha

0,00 0,00

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Předlice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

20170227-1 - Odstavná plocha

05.10.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Předlice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

20170227-1 - Odstavná plocha

05.10.2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Předlice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112201114 kus 2,000

2 K 162301422 kus 2,000

3 K 162301922 kus 2,000

4 K 113202111 m 7,000

7,000

5 K 122202202 m3 93,780

20,625

56,250

8,525

8,380

93,780

6 K 122302202 m3 93,780

20,625

56,250

8,525

8,380

93,780

7 K 162701103 m3 187,560

41,250

112,500

17,050

16,760

187,560

8 K 171201201 m3 187,560

187,560

187,560

9 K 171201211 t 318,852

318,852

0,00

0,00

0,00

0,00

187,56

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00

187,56*1,7

"pod plochou"

(16,5*5*0,5)

(22,5*10*0,5)

(5,5*6,2*0,5)

"pod obrubami"

((22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,4*0,5)

Součet

Uložení sypaniny na skládky

(16,5*5*0,5)/2

(22,5*10*0,5)/2

(5,5*6,2*0,5)/2

"pod obrubami"

((22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,4*0,5)/2

Součet

Vodorovné přemístění do 8000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

(22,5*10*0,5)/2

(5,5*6,2*0,5)/2

"pod obrubami"

((22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,4*0,5)/2

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
0,00

"pod plochou"

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00

7

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
0,00

"pod plochou"

(16,5*5*0,5)/2

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 

1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
0,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 

mm
0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 

500 mm ZKD 5 km
0,00

ROZPOČET

Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

20170227-1 - Odstavná plocha

05.10.2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 181301101 m2 41,900

41,900

41,900

11 K 181411121 m2 41,900

12 M 005724800 kg 1,048

13 K 181951102 m2 375,120

82,500

225,000

34,100

33,520

375,120

    5 - Komunikace pozemní

30 K 564851111 m2 375,120

82,500

225,000

34,100

33,520

375,120

29 K 564752113 m2 341,600

82,500

225,000

34,100

341,600

16 K 596212213 m2 341,600

82,500

225,000

34,100

341,600

17 M 592453110 m2 345,016

18 K 596212214 m2 341,600

82,500

225,000

34,100

341,600

    8 - Trubní vedení

19 K 899331111 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 916131213 m 83,800

83,800

83,800

0,00

0,00

0,00

22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10

Součet

"pod plochou"

(16,5*5)

(22,5*10)

(5,5*6,2)

Součet

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu
0,00

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00

(16,5*5)

(22,5*10)

(5,5*6,2)

Součet

dlažba zámková  20 x 10 x 8 cm přírodní 0,00

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny 

A

0,00

"pod plochou"

(16,5*5)

(22,5*10)

(5,5*6,2)

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2
0,00

"pod plochou"

0,00

"pod plochou"

(16,5*5)

(22,5*10)

(5,5*6,2)

"pod obrubami"

(22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,4

Součet

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm 0,00

"pod plochou"

(16,5*5)

(22,5*10)

(5,5*6,2)

"pod obrubami"

(22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,4

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

(22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,5

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00

osivo směs jetelotravní 0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - podél 

obrub

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 592174600 kus 84,638

22 K 916991121 m3 2,514

2,514

2,514

    997 - Přesun sutě

23 K 997221561 t 1,435

24 K 997221569 t 10,045

10,045

25 K 997221611 t 1,435

26 K 997221815 t 1,435

    998 - Přesun hmot

27 K 998223011 t 122,430

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

28 K 030001000 kpl 1,000

0,00

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 

100x15x25 cm
0,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
0,00

(22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,3*0,1

0,00

0,00

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
0,00

1,435*7

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
0,00
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