

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170227-2

**Stavba:** Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 5.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: KOMASTAV DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Slavomíra Dolejšová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

---

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Slavomíra Dolejšová

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

KOMASTAV DS s.r.o.

Jan Koník, jednatel společnosti

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170227-2

**Stavba:** Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

Místo: Předlice

Datum: 05.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017022 7-1	Odstavná plocha	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

**Objekt: 20170227-1 - Odstavná plocha**

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 05.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

**Objekt: 20170227-1 - Odstavná plocha**

Místo: Předlice

Datum: 05.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

**Objekt: 20170227-1 - Odstavná plocha**

Místo: Předlice

Datum: 05.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

1 - Zemní práce 0,00

1	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000		0,00
2	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000		0,00
3	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000		0,00
					7	7,000	

5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	93,780		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

"pod plochou"

(16,5\*5\*0,5)/2 20,625

(22,5\*10\*0,5)/2 56,250

(5,5\*6,2\*0,5)/2 8,525

"pod obrubami"

((22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)\*0,4\*0,5)/2 8,380

Součet 93,780

6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	93,780		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

"pod plochou"

(16,5\*5\*0,5)/2 20,625

(22,5\*10\*0,5)/2 56,250

(5,5\*6,2\*0,5)/2 8,525

"pod obrubami"

((22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)\*0,4\*0,5)/2 8,380

Součet 93,780

7	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,560		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

"pod plochou"

(16,5\*5\*0,5) 41,250

(22,5\*10\*0,5) 112,500

(5,5\*6,2\*0,5) 17,050

"pod obrubami"

((22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)\*0,4\*0,5) 16,760

Součet 187,560

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	187,560		0,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	--	------

187,56

187,560

Součet

187,560

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	318,852		0,00
---	---	-----------	--	---	---------	--	------

187,56\*1,7

318,852

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - podél obrub (22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,5 Součet	m2	41,900 41,900 41,900		0,00
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,900		0,00
12	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	1,048		0,00
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "pod plochou" (16,5*5) (22,5*10) (5,5*6,2) "pod obrubami" (22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,4 Součet	m2	375,120 82,500 225,000 34,100 33,520 375,120		0,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "pod plochou" (16,5*5) (22,5*10) (5,5*6,2) "pod obrubami" (22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,4 Součet	m2	375,120 82,500 225,000 34,100 33,520 375,120		0,00
29	K	564752113	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 170 mm "pod plochou" (16,5*5) (22,5*10) (5,5*6,2) Součet	m2	341,600 82,500 225,000 34,100 341,600		0,00
16	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 "pod plochou" (16,5*5) (22,5*10) (5,5*6,2) Součet	m2	341,600 82,500 225,000 34,100 341,600		0,00
17	M	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	345,016		0,00
18	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A "pod plochou" (16,5*5) (22,5*10) (5,5*6,2) Součet	m2	341,600 82,500 225,000 34,100 341,600		0,00
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>0,00</b>
19	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10 Součet	m	83,800 83,800 83,800		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	592174600	obrubič betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	84,638		0,00
22	K	916991121	Lože pod obrubičky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,514		0,00
			(22,5+15+16,5+5+7,5+7,3+10)*0,3*0,1		2,514		
			Součet		2,514		

**997 - Přesun sutě** **0,00**

23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,435		0,00
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,045		0,00
			1,435*7		10,045		

25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,435		0,00
26	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,435		0,00

**998 - Přesun hmot** **0,00**

27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	122,430		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

**VRN3 - Zařízení staveniště** **0,00**

28	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------