



SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská – Jírovцова,
SO103 – SSZ (připojení řadiče na DŘÚ)“**

číslo smlouvy kupujícího: 2018002130
číslo smlouvy prodávajícího: 74/2018
číslo veřejné zakázky: 18200


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiří Peržina, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114599
zastoupený: Ing. František Lusk, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jiří Sedlák, technický ředitel
IČO: 256 80 595
DIČ: CZ 256 80 595
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace akce označené jako „**České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská – Jírovцова, SO103 – SSZ (připojení řadiče na DŘÚ)**“.

Předmětem plnění je dodání potřebného HW a SW pro připojení řadiče na DŘÚ, potřebné montážní práce a uvedení do provozu, vč. koordinace s řadiči na sousedních křižovatkách a úpravy signálních plánů všech dotčených křižovatek pro koordinaci.

Bližší specifikace předmětu plnění uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základ níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

součástí předmětu plnění zboží služby

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano ne

Bližší specifikace jednotlivých projektových dokumentací uvedena v zadávací dokumentaci.

Místo plnění

Křižovatka ulic Pekárenská a Jírovcova v Českých Budějovicích. Bližší určení místa plnění uvedeno v zadávací dokumentaci.

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

III. Doba plnění

1. Kupující předá pracoviště prodávajícímu: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Prodávající je povinen zahájit provádění dodávky: dnem předání pracoviště
3. Prodávající je povinen ukončit práce na dodávce: do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění dodávky
4. Prodávající je povinen provést dodávku: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na dodávce
5. Prodávající je povinen vyklidit pracoviště: nejpozději v den provedení dodávky

IV. Nabídková cena dodávky

Nabídková cena dodávky činí **148.400,- Kč bez DPH.**
(slovy: jednočtyřicet osmtisíc čtyřista korun českých)

V. Podmínky provádění dodávky

1. Nutná součinnost více dodavatelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ne
7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP
ano ne
výše pojištění: min. 100.000,- Kč
8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C VOP
ano ne

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze III/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na webových stránkách objednatele. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 22. 10. 2018, č. 1302/2018.

Dne

V Českých Budějovicích

Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Praze

ing
František
Lusk

Digitálně
podepsal ing
František Lusk
Datum:
2018.11.08
11:42:30 +01'00'

Ing. František Lusk
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13077-103a
Stavba: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова JŘBÚ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2017

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			148 400,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 148 400,00	Výše daně 31 164,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			179 564,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13077-103a

Stavba: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jirovcova JŘBÚ

Místo: Statutární město České Budějovice

Datum: 12. 12. 2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

Kód	Objekt, soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		148 400,00	179 564,00	
SO 103a	Křižovatka SSZ CB.71 Pekárenská - Jirovcova JŘBÚ	148 400,00	179 564,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova JŘBÚ
Objekt: SO 103a - Křižovatka SSZ CB.71 Pekárenská - Jírovcova JŘBÚ

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			148 400,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	148 400,00	21,00%	31 164,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		✓ CZK	179 564,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova JŘBÚ
Objekt: SO 103a - Křižovatka SSZ CB.71 Pekárenská - Jírovcova JŘBÚ

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Datum: 12. 12. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	148 400,00
HSV - HSV	148 400,00
RNT - Rozpočtové náklady - technologie	141 700,00
MT SSZ - Materiál technologie SSZ	115 400,00
P SSZ - Montáž technologie SSZ	22 400,00
IVT - Inženýrské výkony - technologie	2 500,00
OT - Ostatní - technologie	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova JŘBÚ

Objekt: SO 103a - Křižovatka SSZ CB.71 Pekárenská - Jírovcova JŘBÚ

Místo: Statutární město České Budějovice

Datum: 12. 12. 2017

Zadavatel: Uchazeč:

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							148 400,00	
D	HSV		HSV				148 400,00	
D	RNT		Rozpočtové náklady - technologie				141 700,00	
1	K	RNT-01	Podružný materiál	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Podružný materiál					
D	MT SSZ		Materiál technologie SSZ				115 400,00	
2	M	MT-02	Doplnění radiče pro ovládání z DRU	ks	1,000	115 400,00	115 400,00	
	PP		Doplnění radiče pro ovládání z DRU bez instalace jednotky aktivní preference					
D	P SSZ		Montáž technologie SSZ				22 400,00	
3	K	P-02	Úprava dopravního řidiči ústředny	ks	1,000	22 400,00	22 400,00	
	PP		Úprava DRU pro komunikaci s radičem bez instalované jednotky aktivní preference					
D	IVT		Inženýrské výkony - technologie				2 500,00	
4	K	IVT-01	Kompletační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Kompletační činnost					
D	OT		Ostatní - technologie				4 200,00	
5	K	OT-01	Doprava	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Doprava					
6	K	OT-02	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Provozní vlivy					