

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava omítek vybraných komínů č.1, 2, 3, 6	Objednatel:	Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk	IČ/DIČ:	00213730/CZ00213730
Druh stavby:	nabídka	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	IČ/DIČ:	29303192/CZ29303192
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	25.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	82 713,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	83 895,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	73,90	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	128,27			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		14 992,92				
ZRN celkem		181 803,92	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	181 803,92	DPH 21%	38 178,82
		Celkem bez DPH	181 803,92
		Celkem včetně DPH	219 982,74

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava omítek vybraných komínů č.1, 2, 3, 6

Druh stavby: nabídka

Lokalita: KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno

Zpracoval: [redacted]

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk

Projektant: ISS stavtrade s.r.o.

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.

Zpracováno dne: 25.10.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Komín č.1: 0,8x0,8	26 423,09	27 625,59	54 048,67	1,56
	62	Úprava povrchů vnější	8 867,68	6 993,02	15 860,70	0,71
	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 195,10	1 195,10	0,70
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00
	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
		Komín č.2: 0,8x0,8	26 423,09	27 625,59	54 048,67	1,56
	62	Úprava povrchů vnější	8 867,68	6 993,02	15 860,70	0,71
	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 195,10	1 195,10	0,70
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00
	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
		Komín č.3: 0,8x0,8	26 423,09	27 625,59	54 048,67	1,56
	62	Úprava povrchů vnější	8 867,68	6 993,02	15 860,70	0,71
	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 195,10	1 195,10	0,70
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00
	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
		Komín č.6: 0,8x1,4 - nátěr	5 917,71	13 740,19	19 657,90	0,16
	62	Úprava povrchů vnější	4 628,82	5 672,58	10 301,40	0,01
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 288,89	2 711,11	4 000,00	0,15
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	456,50	456,50	0,00
		Celkem:			181 803,92	

50	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m. nošením přesun hmot a sutě 0.7075+0.15+0.7008	t	1,56	1 826,01	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00	RTS II / 2017
	S979VD	Přesun a odvoz sutí		1,56						
51	979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz sutí	kpl	1,00	2 000,00	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00
	62	Kornin č.6: 0,8x1,4 - nátěr				5 917,71	13 740,19	19 657,90	0,16	
52	622471319RS7	Úprava povrchů vnější	m2	13,20	264,50	4 628,82	5 672,58	10 301,40	0,01	0,01
		Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5				2 040,32	1 451,08	3 491,40	0,00	0,01
53	622471115-RV	Oprava štukové vrstvy hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	13,20	175,00	981,35	1 328,65	2 310,00	0,01	0,08
		KEIM feinputz								RTS II / 2017
54	622-001VD	Oprava kominové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	4 500,00	1 607,14	2 892,86	4 500,00	0,10	0,10
	94	Lešení a stavební výtahy								
55	940001VD	Pomocné lešení lehké - montáž demontáž přesun	kpl	1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav				1 288,89	2 711,11	4 000,00	0,15	
56	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení sutí	kpl	1,00	2 900,00	1 288,89	1 611,11	2 900,00	0,15	0,15
57	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	456,50	456,50	0,00	
58	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m. nošením přesun hmot a sutě	t	0,25	1 826,01	0,00	456,50	456,50	0,00	0,00
Celkem										181 803,92