

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### 1. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
v zastoupení:

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Zapsán v registru sdružení pod č. j. Reg.8/93 u OÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **SVK Žďársko**)

a

### 2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se

sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

(dále jen **stavebník**)

dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (dále jen zákon č. 274/2001 Sb.) tuto

## SMLOUVU

### I.

SVK Žďársko je vlastníkem stávajícího vodovodu DN 315 v Osově Bítýšce a Vlkově u Osově Bítýšky, na pozemcích viz situace v mapě KN, která je přílohou č. 2 této smlouvy v k. ú. Osová Bítýška a k.ú. Vlkov u Osově Bítýšky, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí.

Stavebník je investorem stavby „I/37 Osová Bítýška, obchvat“ SO 353 Přeložka přivaděče DN 315 (dále jen „přeložky vodovodu“) na parcelách p.č. 4251/1, p.č. 4111, p.č. 4255/1, p.č. 4255/2, p.č. 4259/1, p.č. 4107/1, p.č. 4107/3, p.č. 4258/1 a p.č. 4253/1 v k. ú. Osová Bítýška a p.č. 1330, p.č. 1332/1, p.č. 1296/18, p.č. 1296/17, p.č. 1331/1, p.č. 1279, p.č. 1288/17 a 1296/20 v k.ú. Vlkov u Osově Bítýšky.

### II.

SVK Žďársko vyslovuje ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. souhlas se stavbou přeložky vodovodu, realizované dle projektové dokumentace, vypracované firmou Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, Brno.

#### za splnění níže uvedených podmínek:

- přeložku vodovodu zajistí stavebník na své náklady nejpozději do 12/2022.
- přeložka stavby vodovodu bude realizována dle podmínek, stanovených VAS, divizí Žďár nad Sázavou, ve vyjádření zn. ZR/4106/2018-Mr ze dne 8.10.2018, které je jako příloha č. 1 této smlouvy.
- veškeré práce na přeložce vodovodu bude provádět oprávněná firma
- k tlakovým zkouškám přeložky vodovodu, uložení potrubí, zásypů, je povinen stavebník přizvat zástupce provozu VAS Žďár nad Sázavou.
- vlastnictví k vodovodu se po provedení přeložky nemění

- stavebník je povinen předat SVK Žďársko dokončenou stavbu do 14 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.

### III.

SVK Žďársko souhlasí se zahájením správního řízení, jemuž stavba přeložky vodovodu podléhá.

### IV.

Stavebník je povinen na své náklady předložit SVK nejpozději 14 dnů před správním orgánem nařízeným stanoveným dnem závěrečné kontrolní prohlídky stavby vystavit protokol o předání a převzetí stavby, který je po odsouhlasení a podpisu SKV Žďársko podkladem pro úspěšnou kolaudaci stavby a případné majetkoprávní vypořádání smluvních stran.

### V.

15. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží SVK Žďársko.
16. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
17. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
18. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších platných právních předpisů.
19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
20. SVK Žďársko výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách.
21. Přílohou č. 2 této smlouvy, je zakres – situace provedení přeložky v mapě KN.

Žďár nad Sázavou, dne: 23 -10- 2018

V Jihlavě, dne: 16.10.2018