
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou 466 01 Datum: 3.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802
DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

140717

Přístavba Muzea skla a bižuterie

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

 Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.
 
Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní 
části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden 

 žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když 
nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 
technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i 

 když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a 
uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu 

 přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
 

 Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

42 850 459,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 42 850 459,29 8 998 596,45

15,00% 0,00 0,00

CZK 51 849 055,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 140717

Stavba:

Místo: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou 466 01 Datum:

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant:
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Přístavba Muzea skla a bižuterie

03.11.2017

Hlaváček-architekti, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

39 264 305,6132 449 839,35SO-01
Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - 
stavební objekt

28 107 520,7023 229 355,95SO-01
Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební 
objekt

13 975,2311 549,78ZTI 1 Vodovod

1 689 037,191 395 898,50ZTI 2 Vytápění

177 189,91146 437,94ZTI 3 Kanalizace

38 103,5131 490,50ZTI 4 Izolace

9 303 651,94SO 02 Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

7 740 125,006 396 797,52SO 02 Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

3 838 234,443 172 094,58VZT Vzduchotechnika

2 768 453,962 287 978,48E1 Silnoproud

852 064,20704 185,29E2 EPS

1 327 331,281 096 968,00VRN Vedlejší a ostatní náklady

42 850 459,29 51 849 055,74

1 428 301,901 180 414,79E3 Sadové úpravy

1 540 280,631 272 959,20E4 Silnoproud park

548 711,32453 480,43E5 Slaboproud park

1 779 726,481 470 848,33E3 Slaboproud

11 257 418,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 229 355,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 229 355,95 21,00% 4 878 164,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 107 520,70

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 229 355,95

HSV - Práce a dodávky HSV 20 057 306,02
    1 - Zemní práce 270 966,12

    2 - Zakládání 344 522,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 254 794,90

    4 - Vodorovné konstrukce 618 412,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 203 934,15

    611-1 - ŽLB vany na terénu - výtah 1.NP - skladba P/1 9 798,95

    611-2 - Betonová stěrka - nová podlaha na terénu (1.NP) - skladba P/2 54 423,71

    611-3 - Betonová stěrka na stávající podlahu (1.NP) - skladba P/3 53 203,57

    611-4 - Epoxidová stěrka (2.NP a 3.NP) + podlahové vytápění - skladba P/4 855 709,09

    611-5 - Epoxidová stěrka (2.NP - rampa mezi přístavbou a  muzeem) - skladba P/5 10 639,39

    611-6 - Vodorovné kce pod terénem 15 097,92

    614 - Střecha - skladba S/1 328 689,74

    614-1 - Obvodová stěna s KZS a kamenným obkladem - skladba W/1 159 831,15

    614-2 - Obvodová stěna s KZS -  skladba W/1* 4 297,18

    614-3 - Prosklená fasáda - skladba W/2 14 965 031,70

    614-4 - Obvododvá stěna s deskovým obkladem - skladba W/3 131 028,15

    614-5 - Obvodová stěna zateplená (pod terénem) - skladba W/4 109 466,35

    614-6 - Obvodová stěna zateplená (pod úrovní terénu u stávající opěrné zdi  - skladba W/5 117 722,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 150 635,34

    997 - Přesun sutě 63 826,59

    998 - Přesun hmot 335 274,54

PSV - Práce a dodávky PSV 3 172 049,93
    713 - Izolace tepelné 20 403,98

    763 - Konstrukce suché výstavby 38 463,92

    764 - Konstrukce klempířské 62 775,17

    766 - Konstrukce truhlářské 1 238 417,16

    767 - Konstrukce zámečnické 861 405,08

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 065,07

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 935 519,55

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 23 229 355,95

D HSV Práce a dodávky HSV 20 057 306,02
D 1 Zemní práce 270 966,12

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 51,200 29,30 1 500,16 CS ÚRS 2015 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

VV "bourání dlažby dvůr
VV 61,6 61,600
VV -8,0*1,3 -10,400

2 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 61,600 158,00 9 732,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "plocha dalžba, beton dvůr
VV 61,6 61,600

3 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 10,400 516,70 5 373,68 CS ÚRS 2015 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm

VV "betonová plocha dvůr - předpoklad
VV 8,0*1,3 10,400
VV Součet 10,400

4 K 115101200 Čerpání vody - bude upraveno dle skutečnosti kpl 1,000 14 692,10 14 692,10

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

5 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 23,380 28,20 659,32 CS ÚRS 2015 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV "plocha pro přístavbu
VV 17,0*10,5*0,2 35,700
VV "odpočet zpevněných ploch
VV -61,6*0,2 -12,320
VV Součet 23,380

6 K 122201101.2 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 19,809 96,80 1 917,51

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "odkopávky pro vybourání stávající opěrné zdi
VV "60%"
VV 22,01*1,5*0,6 19,809
VV Součet 19,809

7 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 9,905 20,80 206,02 CS ÚRS 2015 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"
VV "odkopávky pro vybourání stávající opěrné zdi
VV "60"
VV 22,01*1,5*0,6 19,809
VV Součet 19,809
VV 19,809*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 9,905

8 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 9,905 189,80 1 879,97 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "odkopávky pro vybourání stávající opěrné zdi
VV "30%"
VV 22,01*1,5*0,3 9,905

9 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 4,953 19,60 97,08 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"
VV "odkopávky pro vybourání stávající opěrné zdi
VV "30%"
VV 22,01*1,5*0,3 9,905
VV 9,905*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,953

10 K 122401101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 m3 3,302 282,80 933,81 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

VV "odkopávky pro vybourání stávající opěrné zdi
VV "10%"

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 22,01*1,5*0,1 3,302

11 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 85,218 151,80 12 936,09 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "60%"
VV "3
VV 1,885*2,5*3,37 15,881
VV 1,958*1,75*3,05 10,451
VV 1,455*2,8*2,34 9,533
VV 4,39*1,045/2 2,294
VV Mezisoučet 38,159
VV "2
VV 0,716*1,175*0,6 0,505
VV 2,02*0,3*4,3 2,606
VV 2,4*0,25*0,9 0,540
VV 2,09*0,2*2,2 0,920
VV 0,29*1,045/2+1,65*1,045/2+0,26*1,045/2 1,150
VV Mezisoučet 5,721
VV "1
VV 39,93*0,63 25,156
VV 57,5*1,185 68,138
VV 0,416*0,735/2+1,13*0,735/2+1,06*0,867/2+3,4*0,677/2+4,4*0,999/2 4,376
VV Mezisoučet 97,670
VV "informační panel" 0,4*0,4*1*3 0,480
VV 0,000
VV Součet 142,030
VV 142,03*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 85,218

12 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 42,609 14,70 626,35 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení jam v hornině 3 60%" 85,218 85,218
VV 85,218*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 42,609

13 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 42,465 204,50 8 684,09 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "30%"
VV 1,885*2,5*3,37 15,881
VV 1,958*1,75*3,05 10,451
VV 1,455*2,8*2,34 9,533
VV 4,39*1,045/2 2,294
VV 0,716*1,175*0,6 0,505
VV 2,02*0,3*4,3 2,606
VV 2,4*0,25*0,9 0,540
VV 2,09*0,2*2,2 0,920
VV 0,29*1,045/2+1,65*1,045/2+0,26*1,045/2 1,150
VV 39,93*0,63 25,156
VV 57,5*1,185 68,138
VV 0,416*0,735/2+1,13*0,735/2+1,06*0,867/2+3,4*0,677/2+4,4*0,999/2 4,376
VV 141,55*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 42,465

14 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 21,233 30,60 649,73 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení jam v hornině 4 30%" 42,465 42,465
VV 42,465*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 21,233

15 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 14,155 390,50 5 527,53 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3

VV "10%"
VV 1,885*2,5*3,37 15,881
VV 1,958*1,75*3,05 10,451
VV 1,455*2,8*2,34 9,533
VV 4,39*1,045/2 2,294
VV 0,716*1,175*0,6 0,505
VV 2,02*0,3*4,3 2,606
VV 2,4*0,25*0,9 0,540
VV 2,09*0,2*2,2 0,920
VV 0,29*1,045/2+1,65*1,045/2+0,26*1,045/2 1,150
VV 39,93*0,63 25,156
VV 57,5*1,185 68,138
VV 0,416*0,735/2+1,13*0,735/2+1,06*0,867/2+3,4*0,677/2+4,4*0,999/2 4,376
VV 141,55*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,155

16 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 54,354 347,70 18 898,89 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "60%"
VV "základové pasy
VV "pod betonovými stěnami 1.np
VV "1.1/860
VV 15,57*0,72*0,86 9,641
VV "1.2/860
VV 5,3*1,0*0,86 4,558
VV "1.3/860
VV 8,654*0,86 7,442
VV "1,5/860
VV 4,2*1,0*0,86 3,612
VV "1,6/860
VV 3,6*0,7*0,86 2,167
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "trativody
VV "obvodové  zdivo mimo opěrnou zeď
VV 6,34*(2,52+4,05)/2*1,07 22,285
VV 15,05*0,3 4,515
VV "obsyp drenáže nad opěrnou zdí
VV 5,729*2,875*1,5 24,706
VV "výkop pro kanalizační stoku a šachtu"
VV 1,2*0,4*24,3 11,664
VV 90,59*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 54,354

17 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 27,177 99,20 2 695,96 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení rýh hornina 3
VV "60"
VV 54,354 54,354
VV 54,354*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 27,177

18 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 27,177 397,90 10 813,73 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "30%"
VV "základové pasy
VV "pod betonovými stěnami 1.np
VV "1.1/860
VV 15,57*0,72*0,86 9,641
VV "1.2/860
VV 5,3*1,0*0,86 4,558
VV "1.3/860
VV 8,654*0,86 7,442
VV "1,5/860
VV 4,2*1,0*0,86 3,612
VV "1,6/860
VV 3,6*0,7*0,86 2,167
VV "trativody
VV "obvodové  zdivo mimo opěrnou zeď
VV 6,34*(2,52+4,05)/2*1,07 22,285
VV 15,05*0,3 4,515
VV "obsyp drenáže nad opěrnou zdí
VV 5,729*2,875*1,5 24,706
VV "výkop pro kanalizační stoku a šachtu"
VV 1,2*0,4*24,3 11,664
VV 90,59*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 27,177

19 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 13,589 150,60 2 046,50 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení rýh 
VV "30"
VV 27,177 27,177
VV 27,177*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 13,589

20 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 9,059 1 272,10 11 523,95 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 5, bez použití trhavin pro jakékoliv množství

VV "10%"
VV "základové pasy
VV "pod betonovými stěnami 1.np
VV "1.1/860
VV 15,57*0,72*0,86 9,641
VV "1.2/860
VV 5,3*1,0*0,86 4,558
VV "1.3/860
VV 8,654*0,86 7,442
VV "1,5/860
VV 4,2*1,0*0,86 3,612
VV "1,6/860
VV 3,6*0,7*0,86 2,167
VV "trativody
VV "obvodové  zdivo mimo opěrnou zeď
VV 6,34*(2,52+4,05)/2*1,07 22,285
VV 15,05*0,3 4,515
VV "obsyp drenáže nad opěrnou zdí
VV 5,729*2,875*1,5 24,706
VV "výkop pro kanalizační stoku a šachtu"
VV 1,2*0,4*24,3 11,664
VV 90,59*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,059

21 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,325 510,60 6 293,15 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "hloubení šachet v hornině 3 60%"
VV "1.4/970
VV 2,7*(2,47+3,321)*0,97 15,167
VV "1.7/860
VV 2,5*2,5*0,86 5,375
VV 20,542*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 12,325

22 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 6,163 73,40 452,36 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení šachet v hornině 3 60%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12,325 12,325
VV Součet 12,325
VV 12,325*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,163

23 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 6,163 750,50 4 625,33 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "hloubení šachet v hornině 4 30%"
VV "1.4/970
VV 2,7*(2,47+3,321)*0,97 15,167
VV "1.7/860
VV 2,5*2,5*0,86 5,375
VV 20,542*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 6,163

24 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 3,082 115,10 354,74 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení šachet v hornině 4 30%"
VV 6,163 6,163
VV 6,163*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,082

25 K 133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 2,054 1 115,40 2 291,03 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

VV "hloubení šachet v hornině 5 10%"
VV "1.4/970
VV 2,7*(2,47+3,321)*0,97 15,167
VV "1.7/860
VV 2,5*2,5*0,86 5,375
VV 20,542*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,054

26 K 162301101.1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na deponii dodavatele 
stavby pro zpětné použití

m3 124,063 35,60 4 416,64

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

VV "50% objemu výkopku
VV (141,55+78,926+33,015-6,325)/2 123,583
VV "informační panel" 0,4*0,4*1*3 0,480

27 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele 
stavby 

m3 123,583 235,10 29 054,36

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele 
stavby

VV "50% objemu výkopku
VV (141,55+78,926+33,015-6,325)/2 123,583

28 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 248,126 61,20 15 185,31 CS ÚRS 2015 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV (141,55+78,926+33,015-6,325) 247,166
VV "informační panel" 0,4*0,4*1*3*2 0,960
VV Součet 248,126

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 123,583 12,20 1 507,71 CS ÚRS 2015 02

PP Uložení sypaniny na skládky

30 K 171201201.1 Uložení sypaniny na meziskládky m3 124,063 12,20 1 513,57

PP Uložení sypaniny na meziskládky

VV "50% objemu výkopku
VV (141,55+78,926+33,015-6,325)/2 123,583
VV "informační panel" 0,4*0,4*1*3 0,480

31 K 171201211.1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 234,808 336,70 79 059,85

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "odvoz 50 % zeminy 
VV 123,583 123,583
VV 123,583*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 234,808

32 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,805 72,30 492,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 12,65*0,5 6,325
VV "informační panel" 0,4*0,4*1*3 0,480
VV Součet 6,805

33 K 270000001 Prostupy základovými konstrukcemi - mimo prostupů pro drenáž kpl 1,000 14 324,80 14 324,80

PP Prostupy základovými konstrukcemi

D 2 Zakládání 344 522,26

34 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
63 mm

m3 52,183 826,40 43 124,03 CS ÚRS 2015 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 
výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

VV "obvodové  zdivo mimo opěrnou zeď
VV 6,34*(2,52+4,05)/2*1,07 22,285
VV 15,05*0,3*1,15 5,192
VV "obsyp drenáže nad opěrnou zdí
VV 5,729*2,875*1,5 24,706
VV Součet 52,183

35 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

m2 88,422 22,10 1 954,13 CS ÚRS 2015 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 
stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "zdivo 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "obvodové  zdivo mimo opěrnou zeď
VV 6,34*7,3 46,282
VV 15,05*2,8 42,140
VV Součet 88,422

36 M 693111460 textilie 300 g/m2 m2 101,685 28,20 2 867,52 CS ÚRS 2015 02

VV 88,422*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 101,685

37 K 212755214.1
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - vč. 
prostupu stávající opěrnou zdí

m 140,562 86,90 12 214,84

PP
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - vč. prostupu stávající 
opěrnou zdí

VV "odvětrání pod objektem
VV (4,324+4,58+5,59+7,84+7,91+8,526) 38,770
VV (1,13+6,75+0,5)*6 50,280
VV (7,68+8,07+7,022) 22,772
VV (2,03+0,5)*3 7,590
VV Mezisoučet 119,412
VV "podél základů
VV "obvodové  zdivo mimo opěrnou zeď
VV 15,05+6,10 21,150
VV Součet 140,562

38 K 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,504 3 338,80 45 087,16 CS ÚRS 2015 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
(X0, XC) tř. C 25/30

VV "1.np
VV 74,5*0,16 11,920
VV "výtahová šachta
VV 5,28*0,3 1,584
VV Součet 13,504

39 K 273361821.1 Výztuž základových desek a pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,538 27 976,30 43 027,55

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "základové konstrukce - viz statika
VV 1538/1000 1,538

40 K 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 28,588 3 338,80 95 449,61 CS ÚRS 2015 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
(X0, XC) tř. C 25/30

VV "1.np
VV (4,5+7,87+6,1+14,55)*0,4*(1,49-0,26) 16,246
VV 2,5*2,5*(1,49-0,26)*1,03 7,918
VV 3,6*0,7*0,26 0,655
VV "3.np
VV (0,812+4,308+1,126+2,57+1,554+0,275)*0,365*(6,47-5,5) 3,769
VV Součet 28,588

41 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 84,789 193,40 16 398,19 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "1.np
VV 36,98*0,25 9,245
VV (4,5+7,87+6,1+14,55)*(1,49-0,26) 40,615
VV 2,5*4*0,37 3,700
VV (3,6+0,7)*2*(1,49-0,26) 10,578
VV "3.np
VV (0,812+4,308+1,126+2,57+1,554+0,275)*(6,47-5,5)*2 20,651
VV Součet 84,789

42 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 84,789 38,00 3 221,98 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

43 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 
mm

m3 20,515 945,20 19 390,78 CS ÚRS 2015 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 
16 - 32 mm

VV "1.np
VV 60,8*0,25 15,200
VV -(3,6*0,7+2,5*2,5)*0,25 -2,193
VV "strop nad 1.np
VV 3,77*0,2 0,754
VV "deska 3.np
VV 12,28*0,55 6,754
VV Součet 20,515

44 K 274355001 Kompletní provedení prostupů v základech pro odvětrání podkladu pod základy DN 120 kus 17,000 728,50 12 384,50

45 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 XF2 m3 0,432 3 331,40 1 439,16 CS ÚRS 2016 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 XF2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 
suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "informační panel" 0,4*0,4*0,9*3 0,432

46 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - podkladní betonová mazanina m3 9,414 3 500,40 32 952,77 CS ÚRS 2015 02

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

P
Poznámka k položce:
podkladní betonová mazanina tl. 120 mm

VV "1.np
VV 66,33*0,12 7,960
VV -(3,6*0,7+2,5*2,5)*0,12 -1,052
VV 9,27*0,1*0,12 "dopočet pod výtahovou šachtou 0,111
VV "podlaha 3.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12,27*0,12 1,472
VV "strop 1.np
VV 7,69*0,12 0,923
VV Součet 9,414

47 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 9,414 61,20 576,14 CS ÚRS 2015 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

48 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,532 27 131,40 14 433,90 CS ÚRS 2015 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "podkladní mazanina 
VV "2x KARI R8/150/150
VV (9,414/0,12)*3,08/1000*1,1*2 0,532
VV Součet 0,532

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 254 794,90

49 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,477 4 090,50 6 041,67 CS ÚRS 2015 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

VV "dozdívky otvorů
VV "1.np
VV 1,2*0,24*2,955 0,851
VV 0,1*0,2*2,955 0,059
VV 0,1*0,15*2,955 0,044
VV "2.np - zazdívka okna
VV 1,37*2,12*0,18 0,523
VV Součet 1,477

50 K 311000001 Dodávka a montáž ocelových táhel a kotev kpl 1,000 18 805,90 18 805,90

PP Dodávka a montáž ocelových táhel, a kotev

P
Poznámka k položce:
zpracování dle dílenské dokumentace, viz statika

51 K 311000002 Dodávka a montáž obkladu táhel kpl 1,000 7 480,70 7 480,70

52 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 78,279 4 212,90 329 781,60 CS ÚRS 2015 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a 
přísad) tř. C 25/30

VV "zdivo 2.np a 3.np
VV "schodišťové zdi
VV 7,78*(3,445+4,16)*0,2*2 23,667
VV 0,55*0,2*(3,445+4,16) 0,837
VV "výtah
VV (2,2+1,65*2)*(3,445+4,16)*0,2 8,366
VV -1,12*2,18*0,2*2 -0,977
VV Mezisoučet 31,893
VV 0,000
VV "zdivo 1.np
VV (6,635+1,3+0,12)*2,975*0,2 4,793
VV -(1,135*2,22)*0,2 -0,504
VV (2,93+1,3+0,12)*2,975*0,2 2,588
VV (1,77+0,71)*2,975*0,2 "St5 1,476
VV 1,85*2,975*0,2 "St6 1,101
VV -(1,2*2,18)*0,2 -0,523
VV 0,65*2,975+(2,75+1,55+2,75+0,62)*2,975*0,2 "St3 6,497
VV -(2,5*2,25*2)*0,2 -2,250
VV 5,65*2,975*0,25 "St2 4,202
VV "St1
VV 15,0*2,975*0,25 11,156
VV 9,45*3,445*0,25 8,139
VV 4,521*0,250 " St 1 1,130
VV 8,552*0,250 " St1c 2,138
VV 9,921*0,250 "St1d 2,480
VV 4,273*0,250 " St1b 1,068
VV Mezisoučet 43,491
VV "výtah - vana
VV (5,36- 1,8*1,65)*1,58 3,776
VV -1,85*0,1 -0,185
VV "odpočet prostupů pro VZT
VV -(1,1*0,4*5+0,4*0,8*4)*0,2 -0,696
VV Součet 78,279

53 K 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 163,277 385,70 62 975,94 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, jednostranné zřízení

VV "stěny u opěrné zdi - vč. bednění mezerovitého betonu
VV (6,8*9,45+5,67*3,065)*2 163,277
VV Součet 163,277

54 K 311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 163,277 116,30 18 989,12 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, jednostranné odstranění

VV "stěny u opěrné zdi - vč. bednění mezerovitého betonu
VV (6,8*9,45+5,67*3,065)*2 163,277
VV Součet 163,277

55 K 311351101.1 Zřízení a odstranění bednění prostupů VZT ŽB stěnami kpl 1,000 10 957,90 10 957,90

PP Zřízení a odstranění bednění prostupů VZT ŽB stěnami

56 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 570,057 385,70 219 870,98 CS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení

VV "zdivo 2.np a 3.np
VV "schodišťové zdi
VV 7,78*(3,445+4,16)*2*2 236,668
VV 0,55*(3,445+4,16)*2 8,366
VV "výtah
VV (2,2+1,65*2)*(3,445+4,16)*2 83,655
VV -1,12*2,18*2*2 -9,766
VV Mezisoučet 318,923
VV "zdivo 1.np
VV (6,635+1,3+0,12)*2,975*2 47,927
VV -(1,135*2,22)*2 -5,039
VV (2,93+1,3+0,12)*2,975*2 25,883
VV (1,77+0,71)*2,975*2 "St5 14,756
VV 1,85*2,975*2 "St6 11,008
VV -(1,2*2,18)*2 -5,232
VV 2,945*2,975*2+(2,75+1,55+2,75+0,62)*2,975*2 "St3 63,159
VV -(2,5*2,25*2)*2 -22,500
VV 5,65*2,975*2 "St2 33,618
VV "St1
VV 15,0*2,9752 44,628
VV 9,45*3,445*2 65,111
VV 4,521*2 " St 1 9,042
VV 8,552*2 " St1c 17,104
VV 9,921*2 "St1d 19,842
VV 4,273*2 " St1b 8,546
VV Mezisoučet 327,853
VV 0,000
VV "přípočet prostupů pro VZT
VV ((1,1*2+0,4*2)*5+(0,4*2+0,8*2)*4)*0,2 4,920
VV Mezisoučet 4,920
VV "odpočet stěn u opěrné zdi
VV -81,639 -81,639
VV Součet 570,057

57 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 570,057 116,30 66 297,63 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

58 K 311361821 Výztuž ŽB kci - nosných zdí, stropů betonářskou ocelí 10 505 t 13,431 27 976,30 375 749,69 CS ÚRS 2015 02

PP Výztuž ŽB kci - nosných zdí, stropů betonářskou ocelí 10 505

VV "výztuž ŽB stěn, stropů - viz výpis statiky
VV 13430,99/1000 13,431
VV Součet 13,431

59 K 312272123
Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 
kg/m3

m3 15,176 5 404,30 82 015,66 CS ÚRS 2015 02

PP
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic výplňové z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké 
maltové lože, tloušťka zdiva 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3

VV "zazdívka otvorů
VV "1.np
VV 1,2*2,18*2,955 7,730
VV 1,135*2,22*2,955 7,446
VV Součet 15,176

60 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 3,000 298,70 896,10 CS ÚRS 2015 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 
125 cm

VV "1.NP
VV 3,0 "dveře 3,000
VV Součet 3,000

61 K 317168114 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm kus 1,000 413,80 413,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 
175 cm

VV "1.NP
VV 1,0 "dveře 1,000
VV Součet 1,000

62 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,055 35 498,60 1 952,42 CS ÚRS 2015 02

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV "nad novou zárubeň vrat 1.np  I 160
VV 3,1*17,9/1000 0,055
VV Součet 0,055

63 K 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 XO, XC bez výztuže m3 0,489 3 755,10 1 836,24 CS ÚRS 2015 02

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí (XO, XC) tř. C 25/30

VV "sloupy 2.np
VV 0,071*3,445*2 0,489
VV Součet 0,489

64 K 332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m m2 6,490 777,40 5 045,33 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění oblých sloupů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o 
výšce do 4 m včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného zřízení průměr konstrukce do 
30 cm

VV "sloupy 2.np
VV 2*3,14*0,15*3,445*2 6,490
VV Součet 6,490

65 K 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m m2 6,490 116,30 754,79 CS ÚRS 2015 02
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PP
Bednění oblých sloupů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o 
výšce do 4 m včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného odstranění jakéhokoliv 
průměru

66 K 342248112 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 35,076 615,90 21 603,31 CS ÚRS 2015 02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, 
pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm

VV "1.NP
VV (7,21)*3,25 23,433
VV (1,625+0,79+0,56+0,115)*3,25 10,043
VV (1,67*2+1,3)*2,955 13,711
VV 0,000
VV "odpočet otvorů
VV -0,9*2,0*3 -5,400
VV -1,5*2,0 -3,000
VV "odpočet otvorů VZT
VV -1,67*0,6 -1,002
VV -1,1*0,55 -0,605
VV -0,687*0,85*2 -1,168
VV -0,4*0,755*2 -0,604
VV -0,73*0,455 -0,332
VV Součet 35,076

67 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 8,865 83,30 738,45 CS ÚRS 2015 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV "1.np
VV 2,955*3 8,865

68 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 17,730 89,40 1 585,06 CS ÚRS 2015 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové

VV "1.np
VV 2,955*6 17,730

69 K 342954112.1
Zhotovení a odstranění stěny z OSB desek - jednostranné opláštění - dočasná ochrana 
proti prachu a hluku při provádění stavebních prací

m2 37,260 440,70 16 420,48

PP
Zhotovení a odstranění stěny z OSB desek - jednostranné opláštění - dočasná ochrana proti prachu 
a hluku při provádění stavebních prací

VV "2.np
VV 6,0*2,96 17,760
VV "3.np
VV 6,0*3,25 19,500
VV Součet 37,260

70 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,992 424,80 421,40 CS ÚRS 2015 02

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 
do 300 mm

VV "nad novou zárubeň vrat 1.np  I 160
VV 3,1*0,16*2 0,992
VV Součet 0,992

71 K 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 10,491 396,60 4 160,73 CS ÚRS 2015 02

PP
Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu 
izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod 
izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm

VV "výtahová šachta
VV 1,1*4,58 5,038
VV 1,33*4,1 5,453
VV Součet 10,491

D 4 Vodorovné konstrukce 618 412,24

72 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 49,904 3 505,30 174 928,49 CS ÚRS 2015 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

VV "ŽB kce nad 1.np
VV 107,127*0,15 16,069
VV -1,65*1,8*0,15 "výtah -0,446
VV -(0,665*0,89+0,79*0,89)*0,15  "instalační šachty -0,194
VV -(0,265*0,6+0,265*0,3)*0,15 "prostupy deskou pro ZTI -0,036
VV "dopočet tl. desky nad terénem - strop 1.np
VV 7,69*(0,20-0,15) 0,385
VV 0,000
VV "ŽB kce nad 2.np
VV 185,086*0,2 37,017
VV -1,65*1,8*0,2 "výtah -0,594
VV -7,78*1,3*0,2 "schodiště -2,023
VV -(0,525*0,87+0,775*0,87)*0,2 "instalační šachty -0,226
VV -(0,265*0,6+0,265*0,3)*0,2 "prostupy deskou pro ZTI -0,048
VV Součet 49,904

73 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,252 3 544,50 46 971,71 CS ÚRS 2015 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z 
tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30

VV "ŽB deska nad 3.np
VV 120,608*0,12 14,473
VV -1,3*7,42*0,12 "otvor pro světlík -1,158
VV -0,54*0,63*0,12 -0,041
VV -0,6*0,3*0,12 "prostup pro ZTI -0,022
VV Součet 13,252

74 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 301,769 374,70 113 072,84 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

VV "ŽB kce nad 1.np
VV 107,127 107,127
VV -1,8*1,65  "výtah -2,970

Strana 12 z 117



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -(0,665*0,89+0,79*0,89)  "instalační šachty -1,295
VV -(0,265*0,6+0,265*0,3) "prostupy deskou pro ZTI -0,239
VV 0,000
VV "ŽB kce nad 2.np
VV 185,086 185,086
VV -1,65*1,8 "výtah -2,970
VV -7,78*1,3 "schodiště -10,114
VV -(0,525*0,87+0,775*0,87) "instalační šachty -1,131
VV -(0,265*0,6+0,265*0,3) "prostupy deskou pro ZTI -0,239
VV Mezisoučet 273,255
VV 0,000
VV "bednění boků ŽB desky
VV 44,9*0,15 6,735
VV 53,6*0,2 10,720
VV (1,8*2+1,65*2)*0,15+(1,8*2+1,65*2)*0,2 "výtah 2,415
VV (7,78*2+1,3*2)*0,2 "schodistě 3,632
VV (0,665+0,89+0,79+0,89)*2*0,15+(0,525+0,87+0,775+0,87)  "instalační šachty 4,011

VV (0,265+0,6+0,265+0,3)*2*0,15+(0,265+0,6+0,265+0,3)*2*0,2 "prostupy deskou pro ZTI 1,001

VV Součet 301,769

75 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 301,769 116,30 35 095,73 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

76 K 411351105 Zřízení bednění stropů trámových m2 118,893 393,00 46 724,95 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů trámových (roštových, 
žebrových, kazetových)s náběhy nebo bez nich zřízení

VV "ŽB deska nad 3.np
VV 120,608 120,608
VV -1,3*7,42 "otvor pro světlík -9,646
VV -0,54*0,63 -0,340
VV -0,6*0,3 "prostup pro ZTI -0,180
VV Mezisoučet 110,442
VV 0,000
VV 48,7*0,12 5,844
VV (1,37+7,42)*2*0,12 2,110
VV (0,54+0,63)*2*0,12 0,281
VV (0,6+0,3)*2*0,12 0,216
VV Mezisoučet 8,451
VV Součet 118,893

77 K 411351106 Odstranění bednění stropů trámových m2 118,893 116,30 13 827,26 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů trámových (roštových, 
žebrových, kazetových)s náběhy nebo bez nich odstranění

78 K 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 398,502 126,10 50 251,10 CS ÚRS 2015 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro 
zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení

VV "deskové stropy nad 1.np a 2.np
VV 301,769 301,769
VV "trámový strop střecha
VV 118,893 118,893
VV 0,000
VV "odpočet podpěrné kce nosníků
VV -22,16 -22,160
VV Součet 398,502

79 K 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 398,502 35,60 14 186,67 CS ÚRS 2015 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro 
zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění

80 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2,000 150,60 301,20 CS ÚRS 2015 02

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, 
výšky přes 150 do 300 mm

81 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,433 3 494,30 46 938,93 CS ÚRS 2015 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 
25/30

VV "průvlaky nad 2.NP

VV
0,37*0,20*(3,246*2+3,168*2+3,108*2+3,047*2+2,836+2,844+2,565+2,563+2,352+2,432+1
,381+2,513+0,677+2,741)

3,555

VV 0,51*0,2*1,7*7 1,214
VV 0,63*0,2*1,7*3 0,643
VV (1,18+0,51)/2*0,2*5,7 0,963
VV -0,51*0,18*0,2*3 -0,055
VV (0,98+0,51)/2*0,2*3,62 0,539
VV Mezisoučet 6,859
VV "atiky

VV
(0,898+0,207+5,214+4,919+0,000+6,522+8,111+6,276+4,589+6,303+0,348+0,612+4,172)
*0,180*0,300 "atika obvod

2,601

VV (7,796+1,519+7,601+1,342)*0,180*0,510 "atika světlík 1,676
VV Mezisoučet 4,277
VV "průvlaky 2.np
VV ((0,5*0,2*3,158)+(0,22+0,5)/2*0,2*5,061)*2 1,360
VV "průvlaky 1.np
VV 3,55*0,355*0,2*2 0,504
VV 3,05*0,355*0,2*2 0,433
VV Součet 13,433

82 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 150,806 389,40 58 723,86 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, 
neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení
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VV "průvlaky nad 2.NP

VV
(0,37*2+0,20)*(3,246*2+3,168*2+3,108*2+3,047*2+2,836+2,844+2,565+2,563+2,352+2,4
32+1,381+2,513+0,677+2,741)

45,159

VV (0,51*2+0,2)*1,7*7 14,518
VV (0,63*2+0,2)*1,7*3 7,446
VV ((1,18+0,51)/2*2+0,2)*5,7 10,773
VV ((0,98+0,51)/2*2+0,2)*3,62 6,118
VV Mezisoučet 84,014
VV "atiky

VV
(0,898+0,207+5,214+4,919+0,000+6,522+8,111+6,276+4,589+6,303+0,348+0,612+4,172)
*0,300*2 "atika obvod

28,903

VV (7,796+1,519+7,601+1,342)*0,510*2 "atika světlík 18,623
VV Mezisoučet 47,526
VV "průvlaky 2.np
VV ((0,5*2+0,2)*3,158)+((0,22+0,5)/2*2+0,2*5,061)*2 7,254
VV "průvlaky 1.np
VV (3,55*(0,355*2+0,2)*2) 6,461
VV (3,05*(0,355*2+0,2)*2) 5,551
VV Součet 150,806

83 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 150,806 72,30 10 903,27 CS ÚRS 2015 02

PP

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, 
neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného 
odstranění

84 K 413351213 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa m2 22,160 236,40 5 238,62 CS ÚRS 2015 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na 
výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení

VV "průvlaky nad 2.NP

VV
0,20*(3,246*2+3,168*2+3,108*2+3,047*2+2,836+2,844+2,565+2,563+2,352+2,432+1,381
+2,513+0,677+2,741)

9,608

VV 0,2*1,7*7 2,380
VV 0,2*1,7*3 1,020
VV 0,2*5,7 1,140
VV 0,2*3,62 0,724
VV Mezisoučet 14,872
VV "průvlaky 2.np
VV ((0,5*0,2*3,158)+(0,22+0,5)/2*0,2*5,061)*2 1,360
VV 0,2*(3,158*2+5,061*2) 3,288
VV "průvlaky 1.np
VV 3,55*0,2*2 1,420
VV 3,05*0,2*2 1,220
VV Součet 22,160

85 K 413351214 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa m2 22,160 56,30 1 247,61 CS ÚRS 2015 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na 
výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 203 934,15

86 K 611231003.1 Montáž zateplení vnitřních podhledů polyuretanovými deskami tl. 150 mm m2 3,675 315,90 1 160,93

PP Montáž zateplení vnitřních podhledů polyuretanovými deskami tl. 150 mm

VV "1. np - zateplení m.č. 133
VV 2,5*1,47 3,675
VV Součet 3,675

87 M 590521080.2 deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny  tl. 150 mm - vnitřní m2 3,749 1 708,00 6 403,29

PP Zateplovací systémy vnitřní vnitřní zateplovací systém  tepelně izolační deska z tvrzené PUR pěny

VV 3,675*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,749

88 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 61,255 99,20 6 076,50 CS ÚRS 2015 02

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "1. np - zateplení m.č. 130, 133
VV 57,58+3,675 61,255
VV Součet 61,255

89 K 611221011.1
Montáž zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
80 mm

m2 57,580 315,90 18 189,52

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na  podhledy, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "1. np - zateplení podhledu m.č. 130 
VV 44,14 44,140
VV (3,17*2+3,55*2)*2*0,5 "boky průvlaků 13,440
VV Součet 57,580

90 M 631515190 deska minerální izolační  tl. 50 mm m2 58,732 84,50 4 962,85 CS ÚRS 2015 02

VV 57,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,732

91 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,520 139,60 351,79 CS ÚRS 2015 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

VV "1.np
VV "zazdívka pórobeton m.č. 131
VV 1,135*2,22 2,520
VV Součet 2,520

92 K 612231003.1 Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky 100 mm m2 21,238 275,50 5 851,07

PP Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "1. np - zateplení m.č. 133
VV (2,5*2+1,67*2)*2,955 24,645
VV "odpočet otvorů
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -(1,67*0,6+1,1*0,55) -1,607
VV Součet 21,238

93 M 590521080.1 deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny  tl. 100 mm - vnitřní m2 21,663 1 408,00 30 501,50
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PP Zateplovací systémy vnitřní vnitřní zateplovací systém  tepelně izolační deska z tvrzené PUR pěny, 

VV 21,238*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,663

94 K 612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,385 165,20 3 532,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

VV "1.np
VV "zateplení m.č. 133
VV (2,5*2+1,47*2)*2,805 22,272
VV "odpočet otvorů
VV -0,9*2,0 -1,800
VV "odpočet otvorů VZT
VV -1,67*0,6 -1,002
VV -1,1*0,55 -0,605
VV 0,000
VV "zazdívka pórobeton m.č. 131
VV 1,135*2,22 2,520
VV Součet 21,385

95 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 59,311 251,00 14 887,06 CS ÚRS 2015 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "1.np
VV "příčky porotherm
VV (7,21+1,625)*3,25 "m.č.134 28,714
VV "m.č. 132, 131
VV (7,21+1,625+0,79+0,56+0,115)*3,25 33,475
VV 1,67*2*2,955 9,870
VV 1,3*2,955+1,3*3,25 8,067
VV 0,000
VV "odpočet otvorů
VV -1,5*2,0*2 -6,000
VV -0,9*2,0*5 -9,000
VV Mezisoučet 65,126
VV "odpočet otvorů VZT
VV -1,67*0,6 -1,002
VV -1,1*0,55 -0,605
VV -0,687*0,85*2*2 -2,336
VV -0,4*0,755*2*2 -1,208
VV -0,73*0,455*2 -0,664
VV Mezisoučet -5,815
VV Součet 59,311

96 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,000 1 149,70 1 149,70 CS ÚRS 2015 02

PP
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 
jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

VV "2.np - zazdění stávajícího okna
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

97 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 16,514 413,80 6 833,49 CS ÚRS 2015 02

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV "1.np - vrata
VV 3,1*0,16*2 0,992
VV "2.np - vybourání parapetů oken  - pro nové dveře
VV (2,75*2+1,2)*0,78 5,226
VV "3.np - vybourání parapetů oken  - pro nové dveře
VV (3,2*2+1,4)*0,66*2 10,296
VV Součet 16,514

98 K 612325423.1
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn - oprava omítek ve stávajícím 
objektu po bouracích pracech

m2 40,000 251,00 10 040,00

PP
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn - oprava omítek ve stávajícím objektu po 
bouracích pracech

99 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 4,139 164,10 679,21 CS ÚRS 2015 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV "sloupy 2.np
VV 0,628*3,295*2 4,139
VV Součet 4,139

100 K 613311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 4,139 178,70 739,64 CS ÚRS 2015 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí pilířů nebo sloupů

VV "sloupy 2.np
VV 0,628*3,295*2 4,139
VV Součet 4,139

101 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 388,470 20,80 8 080,18 CS ÚRS 2015 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

P
Poznámka k položce:
ochrana podlah před poškozením v průběhu provádění stavebních prací - stávající budova

VV "stávající budova
VV "1.np
VV 11,65+36,87 48,520
VV 7,13+4,11+33,09 44,330
VV "2.np
VV 147,81 147,810
VV "3.np
VV 147,81 147,810
VV Součet 388,470

102 K 611612101.1 Ochranný nátěr  jednonásobný  podhledů z pohledového betonu ručně m2 312,293 104,00 32 478,47
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P
Poznámka k položce:
uzavírací nátěr pohledového betonu

VV "strop 1.np
VV "m.č.131
VV 15,77 15,770
VV "strop 2.np
VV 103,9 103,900
VV 1,36/0,2*2 13,600
VV "strop 3.np
VV 13,252/0,12 110,433
VV 6,859/0,2*2 68,590
VV Součet 312,293

103 K 622325210.1
Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn - oprava omítek stávajícího 
objektu po bouracích pracech

m2 6,132 722,40 4 429,76

PP Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové stěn přes 30 do 50%

VV "oprava vnější štukové omítky 
VV (2,8+2,98*2)*0,7 6,132

104 K 611612101.2 Ochranný nátěr  jednonásobný stěn z pohledového betonu ručně m2 412,238 104,00 42 872,75

P
Poznámka k položce:
uzavírací nátěr pohledového betonu

VV "1.np
VV "vnitřní stěny z pohledového betonu
VV (14,47+5,65+8,02+0,71+6,635+3,065*2+1,3*4+0,2*4)*2,955 140,702
VV -2,75*2,375*2 -13,063
VV 0,000
VV "2.np
VV (8,735+1,735+1,3+0,25+0,6+0,2)*3,295 42,242
VV (7,78*2+0,2)*3,295 51,929
VV (7,78+0,2*2+4,51+2,2+1,85)*3,295 55,158
VV 4,139 4,139
VV "3.np
VV (7,78*2+0,2)*4,01 63,198
VV (7,78+0,2*2+4,51+2,2+1,85)*4,01 67,127
VV 0,6*4,01 2,406
VV 7,78*0,2*2+1,3*0,2*2 3,632
VV 0,000
VV -1,2*2,18*2 -5,232
VV Součet 412,238

105 K 622611131
Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený 
ručně

m2 10,000 181,20 1 812,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný 
vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu akrylátový stěn

VV "oprava vnější štukové omítky  - barevné provedení dle stávajícího 
VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000

106 K 623612101.1 Ochranný nátěr jednonásobný vnějších sloupů z pohledového betonu ručně m2 4,139 104,00 430,46

P
Poznámka k položce:
uzavírací nátěr pohledového betonu

VV "sloupy 2.np
VV 0,628*3,295*2 4,139
VV Součet 4,139

107 K 634111116.1 Provedení dilatace mezi stávajícím objektem a přístavbou m 22,945 107,70 2 471,18

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm

VV "dilatace ŽB desek
VV "1.np
VV 3,96 3,960
VV "2.np
VV 4,59 4,590
VV "3.np
VV 4,89 4,890
VV Mezisoučet 13,440
VV "ŽB stěny 1.np
VV 2,955 2,955
VV (2,955+0,3+3,295) 6,550
VV Mezisoučet 9,505
VV Součet 22,945

D 611-1 ŽLB vany na terénu - výtah 1.NP - skladba P/1 9 798,95

108 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 
mm

m3 0,734 945,20 693,78 CS ÚRS 2015 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 
16 - 32 mm

VV "1.np
VV "výtahová šachta
VV 7,34*0,1 0,734
VV Součet 0,734

109 K 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 0,367 3 316,80 1 217,27 CS ÚRS 2015 02

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

VV "1.np
VV "výtahová šachta
VV 7,34*0,05 0,367
VV Součet 0,367

110 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 7,340 19,60 143,86 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy podkladní

VV "1.np
VV "výtahová šachta
VV 7,34 7,340
VV Součet 7,340
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111 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 7,340 19,60 143,86 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy ochranné

VV "1.np
VV "výtahová šachta
VV 7,34 7,340
VV Součet 7,340

112 M 693111490 separační geotextilie 500 g/m2 m2 15,414 39,10 602,69 CS ÚRS 2015 02

PP netkaná geotextilie z polypropylénových vláken 500g/m2

VV "1.np
VV "výtahová šachta
VV 7,34*2 14,680
VV Součet 14,680
VV 14,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,414

113 K 711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 6,027 20,80 125,36 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 
vrstvy podkladní

VV "1.np
VV "výtahová šachta - vnitřní stěny
VV (2,2+2,68)*1,235 6,027
VV Součet 6,027

114 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 6,649 20,80 138,30 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 
vrstvy ochranné

115 M 693111490 separační geotextilie 500 g/m2 m2 13,310 39,10 520,42 CS ÚRS 2015 02

PP netkaná geotextilie z polypropylénových vláken 500g/m2

VV "1.np
VV "výtahová šachta
VV 6,027+6,649 12,676
VV Součet 12,676
VV 12,676*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,310

116 K 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem m2 6,340 140,80 892,67 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V 
zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

VV "výtahová šachta - 1.np
VV 6,34 6,340
VV Součet 6,340

117 M 283220280 fólie hydroizolační  tl 1,5 mm m2 7,925 165,20 1 309,21 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:
protiradonová hydroizolace na vysoký radonový index

VV 6,34*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 7,925

118 K 711462201 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem m2 6,649 161,60 1 074,48 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S zesílením 
spojů páskem se zalitím okrajů spoje

VV "výtahová šachta - 1.np - vnitřní stěny
VV 2,954*1,235+2,430*1,235 6,649
VV Součet 6,649

119 M 283220280 fólie hydroizolační  tl 1,5 mm m2 8,644 165,20 1 427,99 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:
protiradonová hydroizolace na vysoký radonový index

VV 6,649*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 8,644

120 K 777615217.1 Nátěr vodonepropustný m2 2,970 508,10 1 509,06

VV "m.č.135 - dojezd výtahu
VV 2,97 2,970
VV Součet 2,970

D 611-2 Betonová stěrka - nová podlaha na terénu (1.NP) - skladba P/2 54 423,71

121 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 74,500 19,60 1 460,20 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy podkladní

VV "1.np
VV 74,5 74,500

122 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 74,500 19,60 1 460,20 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy ochranné

VV "1.np
VV 74,5 74,500
VV Součet 74,500

123 M 693111490 separační geotextilie 500 g/m2 m2 156,450 39,10 6 117,20 CS ÚRS 2015 02

PP netkaná geotextilie z polypropylénových vláken 500g/m2

VV 74,5*2 149,000
VV 149*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,450

124 K 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem m2 74,500 140,80 10 489,60 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V 
zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

VV "1.np
VV 74,5 74,500

125 M 283220280 fólie hydroizolační  tl 1,5 mm m2 93,125 165,20 15 384,25 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:
protiradonová hydroizolace na vysoký radonový index

VV 74,5*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 93,125

126 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 61,280 44,10 2 702,45 CS ÚRS 2015 02
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PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "1.np
VV 61,28 61,280
VV Součet 61,280

127 M 283759240 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 80 mm m2 62,506 226,50 14 157,61 CS ÚRS 2015 02

PP

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 
rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 
kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu 
(extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 80 mm

VV 61,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,506

128 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 74,500 35,60 2 652,20 CS ÚRS 2015 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

D 611-3 Betonová stěrka na stávající podlahu (1.NP) - skladba P/3 53 203,57

129 K 967052021.1 Zdrsnění ploch betonové konstrukce m2 66,030 300,00 19 809,00

P
Poznámka k položce:
brokování stávající betonové mazaniny tl. 20 mm

VV "1.np - dílna
VV 66,03 66,030
VV Součet 66,030

130 K 777651900.1 Penetrace stávající podlahy nátěry penetračními m2 66,030 66,20 4 371,19

131 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 63,900 454,20 29 023,38 CS ÚRS 2015 02

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm

P
Poznámka k položce:
betonová samonivelační stěrka tl. 5-10 mm

VV "1.np
VV 45,4 "m.č. 132 45,400
VV 18,5 "m.č. 134 18,500
VV Součet 63,900

D 611-4 Epoxidová stěrka (2.NP a 3.NP) + podlahové vytápění - skladba P/4 855 709,09
132 K 777551111 Podlahy lité tloušťky 5 mm m2 276,000 361,20 99 691,20 CS ÚRS 2015 02

PP Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 5 mm, samonivelační

VV "2.np
VV 103,9  "m.č.230 103,900
VV "3.np
VV 172,10 "m.č. 331 172,100
VV Součet 276,000

133 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 276,000 44,10 12 171,60 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "2.np
VV 103,9  "m.č.230 103,900
VV "3.np
VV 172,10 "m.č. 331 172,100
VV Součet 276,000

134 M 283759090 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm m2 281,520 111,40 31 361,33 CS ÚRS 2015 02

PP

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 
rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 
25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a 
ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 50 mm

VV 276*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 281,520

135 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 276,000 35,60 9 825,60 CS ÚRS 2015 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV "2.np
VV 103,9  "m.č.230 103,900
VV "3.np
VV 172,10 "m.č. 331 172,100
VV Součet 276,000

136 K 735511008.1 Podlahové vytápění - systémová deska tl. 40 mm m2 276,000 509,30 140 566,80

VV "2.np
VV 103,9  "m.č.230 103,900
VV "3.np
VV 172,10 "m.č. 331 172,100
VV Součet 276,000

137 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 276,000 213,00 58 788,00 CS ÚRS 2015 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20

VV "2.np
VV 103,9  "m.č.230 103,900
VV "3.np
VV 172,10 "m.č. 331 172,100
VV Součet 276,000

138 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 76,432 13,50 1 031,83 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

VV "2.np
VV "vnitřní zdivo
VV 7,78*2+1,775*2+0,2*4+1,46*2 22,830
VV 1,87+1,145-1,25 1,765
VV 1,12*2 2,240
VV "obvodové zdivo
VV 8,735+3,315+1,735+3,322+1,247+0,787+0,43 19,571
VV 0,000
VV "3.np
VV 7,78*2+1,775*2+0,2*4 19,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1,85+1,145-1,25 1,745
VV "obvodové zdivo
VV 3,195+1,97+3,206 8,371
VV Součet 76,432

139 M 631402740 pásek okrajový  š 120 mm tl.12 mm m 84,075 25,70 2 160,73 CS ÚRS 2015 02

VV 76,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 84,075
140 K 777315070.1 Podlahy z epoxidové lité stěrky (matná struktura a barva betonu) tl. 5 mm m2 276,000 1 812,00 500 112,00

P
Poznámka k položce:
vč. penetrace

VV "2.np
VV 103,9  "m.č.230 103,900
VV "3.np
VV 172,10 "m.č. 331 172,100
VV Součet 276,000

D 611-5 Epoxidová stěrka (2.NP - rampa mezi přístavbou a  muzeem) - skladba P/5 10 639,39
141 K 632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm m2 2,400 666,00 1 598,40 CS ÚRS 2015 02

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm

VV "spojovací rampa 2.np
VV 2,4  "m.č.233 2,400
VV Součet 2,400

142 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 2,400 44,10 105,84 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "spojovací rampa 2.np
VV 2,4  "m.č.233 2,400
VV Součet 2,400

143 M 283759210 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 50 mm m2 2,448 140,80 344,68 CS ÚRS 2015 02

PP

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 
rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 
kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu 
(extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 50 mm

VV 2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,448

144 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2,400 35,60 85,44 CS ÚRS 2015 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV "spojovací rampa 2.np
VV 2,4  "m.č.233 2,400
VV Součet 2,400

145 K 631311124 Mazanina tl 40 - 215 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,738 3 376,70 2 492,00 CS ÚRS 2015 02

PP Mazanina tl 40 - 215 mm z betonu prostého tř. C 16/20

VV "spojovací rampa 2.np
VV (0,4+0,215)/2*2,4  "m.č.233 0,738
VV Součet 0,738

146 K 631319173.1 Příplatek k mazanině za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,738 61,20 45,17

147 K 631319185.1 Příplatek k mazanině  za sklon do 35° m3 0,738 28,20 20,81

148 K 631319196 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 2,400 55,10 132,24 CS ÚRS 2015 02

PP Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm

149 K 631362021.1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,008 27 131,40 217,05

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "spojovací rampa 2.np
VV 2,4*3,033*1,1/1000  "m.č.233 0,008
VV Součet 0,008

150 K 777651900.2 Penetrace podlahy nátěry penetračními m2 2,400 66,20 158,88

VV "spojovací rampa 2.np
VV 2,4  "m.č.233 2,400
VV Součet 2,400

151 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 2,400 454,20 1 090,08 CS ÚRS 2015 02

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm

VV "spojovací rampa 2.np
VV 2,4  "m.č.233 2,400
VV Součet 2,400

152 K 777315070.1 Podlahy z epoxidové lité stěrky (matná struktura a barva betonu) tl. 5 mm m2 2,400 1 812,00 4 348,80

P
Poznámka k položce:
vč. penetrace

VV "spojovací rampa 2.np
VV 2,4  "m.č.233 2,400
VV Součet 2,400

D 611-6 Vodorovné kce pod terénem 15 097,92

153 K 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem m2 20,300 140,80 2 858,24 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V 
zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

VV "vodorovná pod kcí podlahy 3.np
VV 12,61 12,610
VV "vodorovná pod kcí stropu 1.np
VV 7,69 7,690
VV Součet 20,300

154 M 283220280 fólie hydroizolační  tl 1,5 mm m2 25,375 165,20 4 191,95 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:
protiradonová hydroizolace na vysoký radonový index

VV 20,3*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 25,375

155 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 20,300 19,60 397,88 CS ÚRS 2015 02
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J.cena 
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Cena celkem [CZK]
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PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy ochranné

VV "vodorovná pod kcí podlahy 3.np
VV 12,61 12,610
VV "vodorovná pod kcí stropu 1.np
VV 7,69 7,690
VV Součet 20,300

156 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 20,300 19,60 397,88 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy podkladní

VV "vodorovná pod kcí podlahy 3.np
VV 12,61 12,610
VV "vodorovná pod kcí stropu 1.np
VV 7,69 7,690
VV Součet 20,300

157 M 693111490 separační geotextilie 500 g/m2 m2 42,630 39,10 1 666,83 CS ÚRS 2015 02

PP netkaná geotextilie z polypropylénových vláken 500g/m2

VV 20,3*2 40,600
VV 40,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,630

158 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 20,300 44,10 895,23 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "vodorovná pod kcí podlahy 3.np
VV 12,61 12,610
VV "vodorovná pod kcí stropu 1.np
VV 7,69 7,690
VV Součet 20,300

159 M 283759240 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 80 mm m2 20,706 226,50 4 689,91 CS ÚRS 2015 02

PP

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 
rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 
kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu 
(extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 80 mm

VV 20,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,706

D 614 Střecha - skladba S/1 328 689,74

160 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 136,880 22,10 3 025,05 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem 
lakem penetračním nebo asfaltovým

VV "střecha 
VV 111,134 111,134
VV -1,3*7,42 -9,646
VV "atika
VV 46,78*0,47 "obvod střechy 21,987
VV 18,88*0,71 "světlík 13,405
VV Součet 136,880

161 M 111631500 lak asfaltový bal 9 kg t 0,041 56 932,00 2 334,21 CS ÚRS 2015 02

PP
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 136,88*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

162 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - 
parozábrana 

m2 136,880 107,70 14 741,98 CS ÚRS 2015 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV "plocha střechy vč. atik
VV 136,88 136,880

163 M 628560000 pás asfaltovaný s Al vložkou m2 157,412 90,60 14 261,53 CS ÚRS 2015 02

PP
pásy s modifikovaným asfaltem vložka kovová folie nosná vložka hliníková folie asfaltované pásy 
modifikované SBS (styren - butadien - styren) oboustraná mikrotenová folie 

VV 136,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 157,412

164 K 712363001-1
Dodávka a montáž střešní fólie mechanicky kotvené vč. všech systémových doplňků - 
fólie z mPVC tl. 1,5 mm

m2 144,473 448,10 64 738,35

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) 
rozvinutí a natažení fólie v ploše

VV "plocha střechy vč. atik - vodor.
VV 128,82 128,820
VV -1,3*7,42 -9,646
VV "atiky  - svislá
VV 46,6*0,48 22,368
VV 19,54*0,15 2,931
VV Součet 144,473

165 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - separační 
geotextilie, filtrační geotextilie

m2 144,473 19,60 2 831,67 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní 
ochranné

166 M 693111490 separační geotextilie 500 g/m2 m2 151,697 39,10 5 931,35 CS ÚRS 2015 02

PP netkaná geotextilie z polypropylénových vláken 500g/m2

VV 144,473*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 151,697

167 K 713141182.1 Montáž izolace tepelné střech plochých m2 97,885 44,10 4 316,73

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole

VV "plocha střechy mezi VZT, atikami
VV 110,8 110,800
VV "odpočet světlík
VV -1,66*7,78 -12,915
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Součet 97,885

168 M 283765260 deska izolační  PIR tl. 100 - 150 mm m2 99,843 808,00 80 673,14 CS ÚRS 2015 02

PP
Desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu izolace plochých střech ... izolační desky 
PIR 

VV 97,885*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 99,843

169 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek spádové 
klíny - ve spádu 2%

m2 76,475 51,40 3 930,82 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "plocha střechy mezi VZT, atikami
VV 89,39 89,390
VV "odpočet světlíku
VV -1,66*7,78 -12,915
VV Součet 76,475

170 M 283759140.1 spádové klíny tepelné izolace EPS 150 S tl. 20-120 mm m2 78,005 146,90 11 458,93

PP

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 
rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 
25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a 
ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 100 mm

VV 76,475*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 78,005

171 K 713131141.1
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 
atiky

m2 87,171 58,80 5 125,65

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) lepením celoplošně

VV "zateplení VZT
VV 1,07*(16,98+17,49) 36,883
VV "zateplení atik
VV 0,75*(16,98+17,49) 25,853
VV 2,361*8,75 20,659
VV 0,000
VV "atika světlíku
VV 18,88*0,2 3,776
VV Součet 87,171

172 M 283759160 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 1000 mm m3 11,422 1 738,60 19 858,29 CS ÚRS 2015 02

PP

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 
rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 
25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a 
ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 (1000) mm

VV "zateplení VZT
VV (0,19-0,07)*(16,98+17,49) 4,136
VV "zateplení atik
VV 0,12*(16,98+17,49) 4,136
VV 0,36*8,75 3,150
VV Součet 11,422

173 M 631515040 deska minerální izolační tl.120 mm - izolace atiky světlíku m2 3,852 293,90 1 132,10 CS ÚRS 2015 02

PP
Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální 
plsti ISOVER ISOVER - izolace jednoplášťových plochých střech deska ISOVER S - střešní, pro 
jednoplášťové střešní konstrukce, 500 x 1000 mm, la = 0,040 W/mK tl.120 mm

VV "atika světlíku
VV 18,88*0,2 3,776
VV Součet 3,776
VV 3,776*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,852

174 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 100,703 55,10 5 548,74 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

VV "atika
VV 42,313+38,55 80,863
VV "světlík
VV 19,84 19,840
VV Součet 100,703

175 M 631529040 klín atikový přechodný dl. 1000 mm kus 51,000 63,60 3 243,60 CS ÚRS 2015 02

PP

plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti 
ISOVER ISOVERL - izolace jednoplášťových plochých střech atikový přechodný klín ISOVER AK pro 
zakončení ploch.střech u atik a při napojetí na konstrukce nad střechou při tepelné izol střech, 
délka 1000 mm rozměr  60 x 60 mm

VV 50 50,000
VV 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

176 K 735511008.2 Podlahové vytápění - systémová deska tl. 30 mm m2 76,475 487,30 37 266,27

VV "plocha střechy mezi VZT, atikami
VV 89,39 89,390
VV -1,66*7,78 -12,915
VV Součet 76,475

177 K 632451455.1 Mazanina betonová s přídavkem plastifikátoru tl. 50 mm m2 76,475 295,00 22 560,13

VV "plocha střechy mezi VZT, atikami
VV 89,39 89,390
VV -1,66*7,78 -12,915
VV Součet 76,475

178 K 721233114.1 Střešní vtok pro ploché střechy DN 100 - vč. napojení, vyhřívaný kus 4,000 6 427,80 25 711,20

VV "střecha
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

D 614-1 Obvodová stěna s KZS a kamenným obkladem - skladba W/1 159 831,15

179 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 42,987 39,10 1 680,79 CS ÚRS 2015 02

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV "pohled východ
VV 3,15 3,150
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VV "pohled jih
VV 7,46 7,460
VV "pohled západ
VV (4,28+1,783+2,097+0,8+2,75+1,55+2,75+0,62)*2,455 40,827
VV "odpočet vrat, přípočet ostění
VV -2,5*2,25*2+(2,5+2,25*2)*0,2*2 -8,450
VV Součet 42,987

180 K 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 4,230 33,00 139,59 CS ÚRS 2015 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená 
ručně stěn

VV "skladba W1* 
VV 4,23 4,230

181 K 622142001.1 Potažení vnějších stěn armovacím tmelem s výztuží m2 47,194 134,60 6 352,31

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

VV "pohled východ
VV 3,15 3,150
VV "pohled jih
VV 7,46 7,460
VV "pohled západ
VV (4,28+1,783+2,097+0,963+2,5+1,8+2,5+0,995)*2,455 41,534
VV "odpočet vrat, přípočet ostění
VV -2,5*2,25*2+(2,5+2,25*2)*0,45*2 -4,950
VV Součet 47,194

182 K 713131141.3 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 47,194 130,90 6 177,69

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) lepením celoplošně

VV "pohled východ
VV 3,15 3,150
VV "pohled jih
VV 7,46 7,460
VV "pohled západ
VV (4,28+1,783+2,097+0,963+2,5+1,8+2,5+0,995)*2,455 41,534
VV "odpočet vrat, přípočet ostění
VV -2,5*2,25*2+(2,5+2,25*2)*0,45*2 -4,950
VV Součet 47,194

183 M 283759390-1
deska fasádní šedý polystyrén EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm, součinitel tepelné 
vodivosti 0,031 W/mK

m2 48,138 216,70 10 431,50

PP
deska fasádní šedý polystyrén EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,031 
W/mK

VV 47,194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,138

184 K 713130001 Příplatek za kotvení polystyrénu pod kamenný obklad, systémové lišty zateplení m2 47,194 128,50 6 064,43

PP Příplatek za kotvení polystyrénu pod kamenný obklad, systémové lišty zateplení

185 K 782131150.1 Montáž obkladu přírodního kamenného - kotvení m2 47,194 1 181,50 55 759,71

PP
Montáž obkladu svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami z tvrdých kamenů s lícem 
rovným, tl. 40 a 50 mm

VV "pohled východ
VV 3,15 3,150
VV "pohled jih
VV 7,46 7,460
VV "pohled západ
VV (4,28+1,783+2,097+0,963+2,5+1,8+2,5+0,995)*2,455 41,534
VV "odpočet vrat, přípočet ostění
VV -2,5*2,25*2+(2,5+2,25*2)*0,45*2 -4,950
VV Součet 47,194

186 M 597611111.1 přírodní obkladový kámen - výběr dle architekta m2 54,273 1 349,20 73 225,13

PP umělý kámen - výběr dle architekta

VV 47,194*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 54,273

D 614-2 Obvodová stěna s KZS -  skladba W/1* 4 297,18

187 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 4,230 39,10 165,39 CS ÚRS 2015 02

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV "skladba W1* 
VV 4,23 4,230

188 K 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 4,230 33,00 139,59 CS ÚRS 2015 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená 
ručně stěn

189 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - kompletní 
systémové provedení vč. systémových profilů a lišt, detailů

m2 3,858 400,30 1 544,36 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 
120 mm

VV "skladba W1* 
VV 4,23 4,230
VV -0,93*0,4 -0,372
VV Součet 3,858

190 M 283759390-1
deska fasádní šedý polystyrén EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm, součinitel tepelné 
vodivosti 0,031 W/mK

m2 3,935 216,70 852,71

PP
deska fasádní šedý polystyrén EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,031 
W/mK

VV 3,858*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,935

191 K 622531031 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 4,230 377,10 1 595,13 CS ÚRS 2015 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 3,0 mm stěn

VV "skladba W1* 
VV 4,23 4,230
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D 614-3 Prosklená fasáda - skladba W/2 14 965 031,70

192 K 787000002 Dodávka a montáž celoprosklené fasády - kompletní provedení dle specifikace m2 450,000 24 199,20 10 889 640,00

PP

bezrámové strukturální zasklení (na nakládacím profilu), izolační trojsklo v 3.NP, izolační 
trojsklo+černý smalt v 2.NP, část plochy východní fasády s požární odolností EW 30 DP3 (3,4 m od 
stáv. fasády)

193 K 787100002 Dodávka a montáž ocelové konstukce nesoucí skleněnou fasádu kg 11 721,000 347,70 4 075 391,70

VV "J 100.50.4 - 371x8,6
VV 3191,0 3 191,000
VV "J 100.50.5 - 19 x 10,5
VV 199,0 199,000
VV "J 160.80.5 - 40 x 18
VV 720,0 720,000
VV "J 200.100.5 - 312 x 23
VV 7176,0 7 176,000
VV "J 200.100.10 - 3 x 41
VV 123,0 123,000
VV "U 200 - 12 x 16
VV 312,0 312,000
VV Součet 11 721,000

D 614-4 Obvododvá stěna s deskovým obkladem - skladba W/3 131 028,15

194 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 25,090 39,10 981,02 CS ÚRS 2015 02

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV "podhledy prosklené fasády
VV 20,97 20,970
VV "obklad fasády - pohled západ
VV 4,12 4,120
VV Součet 25,090

195 K 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 25,090 33,00 827,97 CS ÚRS 2015 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená 
ručně stěn

196 K 713131141.3 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 25,090 130,90 3 284,28

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) lepením celoplošně

VV "podhledy prosklené fasády
VV 20,97 20,970
VV "obklad fasády - pohled západ
VV 4,12 4,120
VV Součet 25,090

197 M 283759390-1
deska fasádní šedý polystyrén EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm, součinitel tepelné 
vodivosti 0,031 W/mK

m2 25,592 216,70 5 545,79

PP
deska fasádní šedý polystyrén EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,031 
W/mK

VV 25,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,592

198 K 713191133.1 Montáž izolace tepelné - překrytí fólií s přelepeným spojem m2 25,090 25,70 644,81 CS ÚRS 2013 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 
vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

VV Součet 0,000
VV "podhledy prosklené fasády
VV 20,97 20,970
VV "obklad fasády - pohled západ
VV 4,12 4,120
VV Součet 25,090

199 M 596602270.1 fólie paropropustná (pojistná difuzní hydroizolace) m2 27,599 86,90 2 398,35

VV 25,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,599

200 K 762430037.1
Dodávka a montáž deskový fasádní obklad (např. fasádní systémový obklad Alucobond) 
- vč. nosného systému

m2 25,090 4 677,00 117 345,93

PP
Dodávka a montáž deskový fasádní obklad - např. fasádní systémový obklad Alucobond) - vč. 
nosného systému

VV "podhledy prosklené fasády
VV 20,97 20,970
VV "obklad fasády - pohled západ
VV 4,12 4,120
VV Součet 25,090

D 614-5 Obvodová stěna zateplená (pod terénem) - skladba W/4 109 466,35

201 K 711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 82,718 20,80 1 720,53 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 
vrstvy podkladní

VV "pohled západ
VV (4,50+1,85+2,097+8,47)*0,7 11,842
VV "pohled jih
VV ((0,26+1,03+0,4)+(0,26+2,03+0,4))/2*6,1 13,359
VV "pohled východ
VV 15,0*1,25 "základy 1.np opěrní zeď 18,750
VV 8,552 "St1c 8,552
VV 9,921 "St1d 9,921
VV 4,273 " St1b 4,273
VV (1,70+3,6+1,3)*0,25 "dopočet desky nad 1.np 1,650
VV "základy 3.np
VV 10,645*1,35 14,371
VV Součet 82,718

202 M 693111490 separační geotextilie 500 g/m2 m2 86,854 39,10 3 395,99 CS ÚRS 2015 02

PP netkaná geotextilie z polypropylénových vláken 500g/m2
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VV 82,718*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,854

203 K 711462201 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem m2 82,718 140,80 11 646,69 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S zesílením 
spojů páskem se zalitím okrajů spoje

VV "pohled západ
VV (4,50+1,85+2,097+8,47)*0,7 11,842
VV "pohled jih
VV ((0,26+1,03+0,4)+(0,26+2,03+0,4))/2*6,1 13,359
VV "pohled východ
VV 15,0*1,25 "základy 1.np opěrní zeď 18,750
VV 8,552 "St1c 8,552
VV 9,921 "St1d 9,921
VV 4,273 " St1b 4,273
VV (1,70+3,6+1,3)*0,25 "dopočet desky nad 1.np 1,650
VV "základy 3.np
VV 10,645*1,35 14,371
VV Součet 82,718

204 M 283220280 fólie hydroizolační  tl 1,5 mm m2 103,398 165,20 17 081,35 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:
protiradonová hydroizolace na vysoký radonový index

VV 82,718*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 103,398

205 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 110,065 116,30 12 800,56 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) nastřelením vně objektu

VV "pohled západ
VV (4,50+1,85+2,097+8,47)*1,873 31,686
VV "pohled jih
VV ((1,49+1,03+0,4)+(1,49+2,03+0,4))/2*6,1 20,862
VV "pohled východ
VV 15,0*1,25 "základy 1.np u opěrné zdi 18,750
VV 8,552 "St1c 8,552
VV 9,921 "St1d 9,921
VV 4,273 " St1b 4,273
VV (1,70+3,6+1,3)*0,25 "dopočet desky nad 1.np 1,650
VV "základy 3.np
VV 10,645*1,35 14,371
VV Součet 110,065

206 M 283764020.10 polystyren extrudovaný - tl. 120 mm m3 13,472 3 979,10 53 606,44

PP polystyren extrudovaný - tl. 120 mm

VV 110,065*0,12 13,208
VV 13,208*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,472

207 K 711161307
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,5 mm 
šířky 1,5 m

m2 82,718 111,40 9 214,79 CS ÚRS 2015 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 
mm, šířky 1,5 m

VV "pohled západ
VV (4,50+1,85+2,097+8,47)*0,7 11,842
VV "pohled jih
VV ((0,26+1,03+0,4)+(0,26+2,03+0,4))/2*6,1 13,359
VV "pohled východ
VV 15,0*1,25 "základy 1.np opěrní zeď 18,750
VV 8,552 "St1c 8,552
VV 9,921 "St1d 9,921
VV 4,273 " St1b 4,273
VV (1,70+3,6+1,3)*0,25 "dopočet desky nad 1.np 1,650
VV "základy 3.np
VV 10,645*1,35 14,371
VV Součet 82,718

D 614-6 Obvodová stěna zateplená (pod úrovní terénu u stávající opěrné zdi  - skladba W/5 117 722,98

208 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 81,639 116,30 9 494,62 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) nastřelením vně objektu

VV "pohled východní
VV "svislá 
VV "100,44*
VV "1,38*4,425*
VV 0,000
VV 6,8*9,45+5,67*3,065 81,639
VV Součet 81,639

209 M 283764020.1 polystyren extrudovaný - tl. 120 mm (PERIMETR) m3 9,993 3 979,10 39 763,15

PP polystyren extrudovaný - tl. 120 mm

VV 81,639*0,12 9,797
VV 9,797*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,993

210 K 711462201 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem m2 81,639 140,80 11 494,77 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S zesílením 
spojů páskem se zalitím okrajů spoje

VV 6,8*9,45+5,67*3,065 81,639

211 M 283220280 fólie hydroizolační  tl 1,5 mm m2 102,049 165,20 16 858,49 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:
protiradonová hydroizolace na vysoký radonový index

VV 81,639*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 102,049

212 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 163,277 19,60 3 200,23 CS ÚRS 2015 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 
vrstvy ochranné

VV (6,8*9,45+5,67*3,065)*2 163,277
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VV Součet 163,277

213 M 693111490 separační geotextilie 500 g/m2 m2 171,441 39,10 6 703,34 CS ÚRS 2015 02

PP netkaná geotextilie z polypropylénových vláken 500g/m2

VV 163,277*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,441

214 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 81,639 35,60 2 906,35 CS ÚRS 2015 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV 6,8*9,45+5,67*3,065 81,639
VV Součet 81,639

215 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 10,425 2 618,90 27 302,03 CS ÚRS 2015 02

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV 1,79*4,0 7,160
VV 1,0*3,265 3,265
VV Součet 10,425

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 150 635,34

216 K 941000000-2 Stavební přípomoce - obsahují bourací, zednické a začišťovací práce atd. kpl 1,000 32 934,90 32 934,90

PP

Stavební přípomoce - obsahují bourací, zednické a začišťovací práce vč. uchycení rozvodů, 
těsnění prostupů instalací montážní pěnou, drobný upevňovací materiál, kotvící technika, 
drobných dozdívky dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní práce výslovně 
neuvedené, ale související s bezporuchovou funkčností dodávaných prvků a zařízení

VV "stavební přípomoce" 1 1,000

217 K 941000000-3 Zásah do podlahy a podhledu pro posuvné dveře kpl 1,000 3 232,30 3 232,30

PP Zásah do podlahy a podhledu pro posuvné dveře

VV "zásah do podlahy a podhledu" 1 1,000

218 K 941000000-4 Zásah do SDK podhledu pro SLB vedení v š=600 mm m 12,000 476,30 5 715,60

PP Zásah do SDK podhledu pro SLB vedení v š=600 mm

VV "zásah do SDK podhledu pro SLB" 12 12,000

219 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 414,040 50,20 20 784,81 CS ÚRS 2015 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "1.np
VV 44,14+15,77+4,51 64,420
VV 45,40+18,50 63,900
VV "2,97*
VV "2.np
VV 103,90+9,72 113,620
VV "3.np
VV 172,1 172,100
VV Součet 414,040

220 K 949101112.1
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2 - vnější - 1.np

m2 35,640 50,20 1 789,13

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "vnější 1.np
VV (17,16+6,6)*1,5 35,640
VV Součet 35,640

221 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 414,040 42,80 17 720,91 CS ÚRS 2015 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV "1.np
VV 44,14+15,77+4,51 64,420
VV 45,40+18,50 63,900
VV "2,97*
VV "2.np
VV 103,90+9,72 113,620
VV "3.np
VV 172,1 172,100
VV Součet 414,040

222 K 961040000-1 Vybourání drážky do podlahy m3 0,528 3 416,00 1 803,65

PP Vybourání drážky do podlahy

VV "drážka do podlahy v 1.np pro kanalizaci a vpusť" 2,2*0,4*0,6 0,528

223 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,480 1 444,70 693,46 CS ÚRS 2016 02

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "informační panel" 0,4*0,4*1*3 0,480

224 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 2,131 598,70 1 275,83 CS ÚRS 2015 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV "2.np - vybourání parapetů oken  - pro nové dveře
VV 1,38*0,79*0,66 0,720
VV "3.np - vybourání parapetů oken  - pro nové dveře
VV 1,37*0,78*0,66*2 1,411
VV Součet 2,131

225 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 22,698 1 825,50 41 435,20 CS ÚRS 2015 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

VV "vystupující část opěrné zdi
VV 6,158*1,5*2,0 18,474
VV (8,59-6,158)*0,28 0,681
VV "ubourání od úrovně 501,07 
VV 0,23*(501,16-501,07) 0,021
VV "ubourání od úrovně 497,65 
VV 22,012*0,16 3,522
VV Součet 22,698
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226 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 3,102 79,60 246,92 CS ÚRS 2015 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez 
odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV "2.np - vybourání parapetů oken  - pro nové dveře
VV 0,79*0,66*2 1,043
VV "3.np - vybourání parapetů oken  - pro nové dveře
VV 0,66*0,78*2*2 2,059
VV Součet 3,102

227 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 9,786 73,40 718,29 CS ÚRS 2015 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 
oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV "2.np - vybourání oken pro nové dveře
VV 1,38*2,12 2,926
VV "3.np - vybourání  oken pro nové dveře
VV 1,4*2,45*2 6,860
VV Součet 9,786

228 K 968062376-1
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - opatrná 
demontáž pro uložení oken pro výrobu kopií

m2 11,703 165,20 1 933,34

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 
oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV "2.np - vybourání oken"
VV 1,38*2,12*3 8,777
VV "4.np - vybourání oken"
VV 1,38*2,12 2,926
VV Součet 11,703

229 K 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 17,304 66,20 1 145,52 CS ÚRS 2015 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 
plochy přes 5 m2

VV "otvíravá vrata stávající objekt
VV 2,8*3,09*2 17,304
VV Součet 17,304

230 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 30,60 30,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV "prostup 150x150 ve zdivu tl. 150 mm" 1 1,000

231 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 7,140 166,50 1 188,81 CS ÚRS 2015 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování 
nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

VV "osazení panelu VZT - 1.np - 3/F
VV (1,3+0,115+1,755+0,2*2)*2 7,140

232 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů m 3,575 2 781,70 9 944,58 CS ÚRS 2015 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

VV "vrtání otvorů do stávající opěrné zdi
VV 5*0,715 3,575

233 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 63,120 127,40 8 041,49 CS ÚRS 2015 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV "líc stávající opěrné zdi
VV 63,12 63,120
VV Součet 63,120

D 997 Přesun sutě 63 826,59

234 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 95,292 161,60 15 399,19 CS ÚRS 2015 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

235 K 997013501.1 Odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku dle dodavatele t 95,292 171,50 16 342,58

PP Odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku dle dodavatele 

236 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 95,292 336,70 32 084,82 CS ÚRS 2015 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 335 274,54

237 K 998012022.1 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m % 1,700 197 220,31 335 274,54

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 172 049,93
D 713 Izolace tepelné 20 403,98

238 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 28,257 93,10 2 630,73 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

VV "tepelná izolace čel stropní kce 1.np
VV 0,74*26,639 19,713
VV 17,088*0,5 8,544
VV Součet 28,257

239 M 283764020 polystyren extrudovaný - tl. 120 mm m3 3,459 3 795,50 13 128,63 CS ÚRS 2014 01

PP polystyren extrudovaný - tl. 120 mm

VV 28,257*0,12 3,391
VV 3,391*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,459

240 K 713151000.1 Provedení trhacích zkoušek kotev a přídržnosti systému - stěny, střecha kpl 1,000 3 673,00 3 673,00

PP Provedení trhacích zkoušek kotev
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241 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 5,000 194,32 971,62 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 38 463,92

242 K 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB m2 4,231 718,70 3 040,82 CS ÚRS 2014 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 
60 mm, Rw 45 dB

VV "místnost 334" (0,65+0,7+0,52)*3 5,610
VV -0,7*1,97 -1,379

243 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 8,462 35,60 301,25 CS ÚRS 2014 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 
desek základní penetrační nátěr

VV "místnost 334" (0,65+0,7+0,52)*3*2 11,220
VV -0,7*1,97*2 -2,758

244 K 763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 43,016 688,10 29 599,31 CS ÚRS 2015 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 75 mm, 
profil 50

VV "instalační šachty
VV "1.np
VV (1,770+0,265*2)*2,955 6,797
VV "2.np
VV (1,775+0,34+1,87+0,945)*3,445 16,984
VV "3.np
VV (1,85+0,265+0,965+0,755)*4,16 15,954
VV 0,965*3,4 3,281
VV Součet 43,016

245 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 43,016 22,10 950,65 CS ÚRS 2015 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách 
ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

246 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 4,190 569,40 2 385,79 CS ÚRS 2015 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV "1.np
VV 1,8+(1,86+0,935)*0,855 4,190
VV Součet 4,190

247 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 4,190 22,10 92,60 CS ÚRS 2015 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

248 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 4,190 62,50 261,88 CS ÚRS 2015 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m

249 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 5,000 366,32 1 831,62 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 62 775,17

250 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,800 57,50 276,00 CS ÚRS 2015 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV "oplechování stáv. okenních parapetů
VV 4,8 4,800

251 K 764173000 Dodávka a montáž větrací hlavice DN 110 kus 1,000 1 530,40 1 530,40

PP Dodávka a montáž větrací hlavice DN 110

252 K 764240001
Dodávka a montáž oplechování stáv. okenních parapetů (180 mm), r.š. 275 mm - ozn. 
1/K

m 4,800 501,90 2 409,12

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků

253 K 764240002
Dodávka a montáž oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 0,7 mm , r.š. 1150 mm - 
ozn. 2/K 

m 9,200 1 367,60 12 581,92

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků

254 K 764240003
Dodávka a montáž oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 0,7 mm , r.š. 870 mm - 
ozn. 2/K 

m 5,900 1 182,70 6 977,93

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků

255 K 764240004
Dodávka a montáž oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 0,7 mm , r.š. 670 mm - 
ozn. 2/K 

m 0,600 1 077,40 646,44

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků

256 K 764240005
Dodávka a montáž oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 0,7 mm , r.š. 550-820 mm 
- ozn. 2/K 

m 12,000 1 182,70 14 192,40

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků

257 K 764240006
Dodávka a montáž oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 0,7 mm , r.š. 550-780 mm 
- ozn. 2/K 

m 9,600 1 150,90 11 048,64

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků

258 K 764240007
Dodávka a montáž oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 0,7 mm , r.š. 780-880 mm 
- ozn. 2/K 

m 6,500 1 201,10 7 807,15

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků
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259 K 764240008
Dodávka a montáž oplechování napojení stáv. fasády se střechou (nad dilataci), 
poplastovaný plech tl. 0,7 mm, r.š. 300 mm - ozn. 3/K

m 4,850 477,50 2 315,88

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis klempířských prvků

260 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 5,000 597,86 2 989,29 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 238 417,16

261 K 766200001
Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní 900/1970 mm, jednokřídlé, otočné plné, 
hladké - ozn. 1/L

kus 1,000 10 519,60 10 519,60

PP

Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní 900/1970 mm, jednokřídlé, otočné plné, hladké, povrch 
HPL lamino, barva polomatná bílá RAL 9016 (9003), bezpečnostní kování klika-klika, štítek 
zadlab.vložka, zámek FAB, ocelová zárubeň jednodílná, provedení pro nulovou podlahu, lak - 
polomatná bílá RAL 9016 (9003)

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

262 K 766200002
Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní zateplené 900/1970 mm, jednokřídlé, otočné 
plné, hladké - ozn. 2/L

kus 1,000 16 321,80 16 321,80

PP

Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní 900/1970 mm, jednokřídlé, otočné plné, hladké, povrch 
HPL lamino, barva polomatná bílá RAL 9016 (9003), bezpečnostní kování klika-klika, štítek 
zadlab.vložka, zámek FAB, ocelová zárubeň jednodílná, provedení pro nulovou podlahu, lak - 
polomatná bílá RAL 9016 (9003)

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

263 K 766200003
Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní 900/1970 mm, jednokřídlé, otočné, plné, 
hladké, EW 30 DP3 - ozn. 1Po/L

kus 1,000 18 498,70 18 498,70

PP

Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní 900/1970 mm, jednokřídlé, otočné, plné, hladké, EW 30 
DP3 - ozn. 1Po/L, povrch HPL lamino, barva polomatná bílá Ral 9016 (9003), bezpečnostní kování 
klika-klika, štítek zadlab. vložka, zámek FAB, ocelová zárubeň jednodílná s těsněním pro požární 
dveře, provedení pro nulovou podlahu, lak - polomatná bílá RAL 9016 (9003) 

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

264 K 766200004
Dodávka a montáž dveře vnitřní, prosklené 900/1990+810 mm, otvíravé, levé, otočné, 
EI 30 DP3 - ozn. 2Po/L

kus 1,000 35 747,20 35 747,20

PP

Dodávka a montáž dveře vnitřní, prosklené 900/1990+810 mm, otvíravé, levé, otočné - ozn. 
2Po/L, stavební otvor 1380/2750+50 mm, bez prahu s pevným nadsvětlíkem, zasklená 
bezpečnostním izolačním dvojsklem s mléčnou fólií, zvýšená okopná spodní část rámu, barva 
polomatná bílá RAL 9016 (9003), bezpečnostní kování klika-klika, štítek, zámek FAB, ocelová 
zárubeň jednodílná s těsněním pro požární dveře, lak- polomatná bílá RAL 9016 (9003)

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

265 K 766200005
Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní 1500/1970 mm, dvoukřídlé, otočné plné, 
hladké - ozn. 3Po/L

kus 1,000 34 200,90 34 200,90

PP

Dodávka a montáž ocelové dveře vnitřní 900/1970 mm, jednokřídlé, otočné plné, hladké, povrch 
HPL lamino, barva polomatná bílá RAL 9016 (9003), bezpečnostní kování klika-klika, štítek 
zadlab.vložka, zámek FAB, ocelová zárubeň jednodílná, provedení pro nulovou podlahu, lak - 
polomatná bílá RAL 9016 (9003)

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

266 K 766200005.1
Dodávka a montáž dveře vnitřní 700/1970 mm, jednokřídlé, otočné plné, hladké - ozn. 
4Po/P

kus 1,000 18 419,00 18 419,00

PP

Dodávka a montáž dveře vnitřní 700/1970 mm, jednokřídlé, otočné plné, hladké, atest na PO: EW 
30 DP3, povrch HPL lamino, barva polomatná bílá RAL 9016 (9003), bezpečnostní kování klika-
klika, štítek zadlab.vložka, zámek FAB, ocelová zárubeň jednodílná, provedení s těsněním pro 
požární dveře, provedení pro nulovou podlahu, lak - polomatná bílá RAL 9016 (9003), zárubně jsou 
kompeltem požárních dveří

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

267 K 766200006
Dodávka a montáž celoskleněné posuvné dveře na stěnu 1400/3200 mm, dvoukřídlé, 
bezpečnostní zasklení, čiré, min 32dB- ozn. 1/Sk

kus 2,000 104 681,50 209 363,00

PP
Dodávka a montáž celoskleněné posuvné dveře na stěnu 1400/3200 mm, dvoukřídlé, bezpečnostní 
zasklení, čiré, min 32dB- ozn. 1/Sk, kování pro posuvné dveře, bezpečnostní zámek, prosklenou 
plochu vybavit terčíky pro slabozraké

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

268 K 766200007
Dodávka a montáž stávající dveře s požární odolností 1450/2300 mm, EI 30 DP3 - ozn. 
1Po/r-L

kus 1,000 67 373,30 67 373,30

PP

Dodávka a montáž stávající dveře s požární odolností 1450/2300 mm - ozn. 1Po/r-L, vnitřní dveře 
otočné s polodrážkou, plné dvoukřídl. z jedné strany hladké, z druhé strany kazetové zdobné 
včetně obkladové nezdobné zárubně, s nátěrem, v případě chybějící požární odolnosti výměna 
(repase) dveří s PO EW 30 DP3, lak polomatná bílá RAL 9016 (9003), stávající kování, stávající 
dřevěná zárubeˇlakovat polomatná bílá RAL 9016 (9003)

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

269 K 766200008 Dodávka a montáž nové okno, dvoukřídlé 1380/2120 mm - ozn.. 1/F kus 4,000 71 869,00 287 476,00

PP
Dodávka a montáž nové okno, dvoukřídlé 1380/2120 mm - ozn.. 1/F, s poutcem a mezisloupkem, 
replika (kopie) původních, neotvíratelné okno s požární odolností EI 30 DP3, nátěr dle původní 
barevnosti

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

270 K 766200009 Dodávka a montáž garážová vrata sekční s prosklením 2500/2250 mm - ozn. 2/F kus 2,000 53 115,70 106 231,40

PP
Dodávka a montáž garážová vrata sekční s prosklením 2500/2250 mm - ozn. 2/F, otevírání pomocí 
dálkového ovládání u vjezdu, stavební rozměr 2750/2375 mm

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

271 K 766200010
Dodávka a montáž garážová vrata dřevěná dvoukřídlová, otočná 2700/2100 mm - ozn. 
3/F

kus 1,000 62 141,60 62 141,60

PP
Dodávka a montáž garážová vrata dřevěná dvoukřídlová, otočná 2700/2100 mm - ozn. 3/F, z 
interiéru zateplená, bezpečnostní kování, do stávajícho otvoru, stavební otvor 2800/2980 mm
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P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

272 K 766200011 Dodávka a montáž sedlový světlík 7420x1300 mm - ozn. 4/F kus 1,000 305 832,80 305 832,80

PP
Dodávka a montáž sedlový světlík 7420x1300 mm - ozn. 4/F, rám z fasádních Al profilů s 
přerušeným tepelným mostem, dvě křídla otvíravá, zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem, 
uzamykatelné, otvíravá křídla osazena elektrickým pohonem

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

273 K 766200012
Dodávka a montáž vnější automatické prosklené posuvné dveře, hliníkové systémové 
1100/2100 mm - ozn. 5/F

kus 1,000 54 030,30 54 030,30

PP
Dodávka a montáž vnější automatické prosklené posuvné dveře, hliníkové systémové 1100/2100 
mm - ozn. 5/F, posuvné dveře, hliníkové systémové do fasádního systému, součást dodávky 
prosklené fasády

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

274 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,000 12 261,56 12 261,56 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 861 405,08
275 K 767000001 Dodávka a montáž madla zábradlí vnitřního jednoramenného schodiště - ozn. 1/Z m 17,400 1 101,90 19 173,06

PP
Dodávka a montáž madla zábradlí vnitřního jednoramenného schodiště - ozn. 1/Z - kompletní 
provedení vč. kotvících prvků, pouze madlo - prům. 50 mm, broušená nerez, SATIN, soustružené 
nerezové kapky na koncích viz. schéma včetně kotvení do ŽB stěny 

P
Poznámka k položce:
specifikace viz výpis zámečnických prvků

276 K 767000002 Dodávka a monráž celoskleněné zábradlí - ozn. 2/Z m 1,300 16 528,70 21 487,31

PP
Dodávka a monráž celoskleněné zábradlí ozn. 2/Z, h=1000 mm (lepené a kalené sklo) kotvené do 
U-profilu - v čele stropní desky - 3.np - kompletní provedení vč. kotvících prvků

P
Poznámka k položce:
specifikace viz výpis zámečnických prvků

277 K 767000003 Dodávka a montáž dilatační lišta  - ozn. 3/Z m 39,100 918,30 35 905,53

PP
Dodávka a montáž dilatační lišta  - ozn. 3/Z - překrytí dilatační spáry  ve stěně, podlaze, ve 
stropě - š. dilatace 20 mm

P
Poznámka k položce:
specifikace viz výpis zámečnických prvků

278 K 767000004 Dodávka a montáž přechodová lišta - ozn. 4/Z m 1,400 722,40 1 011,36
PP Dodávka a montáž přechodová lišta - ozn. 4/Z, povrchová úprava dle architekta

P
Poznámka k položce:
specifikace viz výpis zámečnických prvků

279 K 767000005
Dodávka a montáž sněhová trubková zábrana (dvou-trubkový systém) - na prosklenou 
střechu, dl. cca 6 000 mm -  ozn. 5/Z

ks 3,000 7 272,70 21 818,10

PP

Dodávka a montáž sněhová trubková zábrana - na prosklenou střechu - ozn. 5/Z, dvou-trubkový 
systém (nosníky, 2x  trubky, kotvící materiál), (použití do III klimatické oblasti), materiál ocel 
žárově pozinkovaná, opatřená práškovou barvou, držáky vzpěr budou atypické, osazení do nosných 
ocel. kce proskl. fasády přes spojovací hrany skel. Mezi krytinu a nosník  držáku - těsnící podložka.

280 K 767100001
Dodávka a montáž osobní výtah pro přepravu osob, elektrický lanový - podrobná 
specifikace dle projektu

kpl 1,000 661 758,40 661 758,40

PP

Dodávka a montáž osobní výtah pro přepravu osob, elektrický lanový s plynulou regulací 
frekvenčním měničem, jmenovitá nosnost 630 kg, max. 8 osob, jmenovitá rychlost 1 m/s, 2 
stanice, 2 nástupiště, rozměr šachty 1650 mm šířka/1800 mm hloubka, výška prohlubně 1100 mm, 
horní přejezd 4010 mm, šachta betonová, kabinové dveře 900/2000 mm v 2.NP plné dvoupanelové 
stranové, levé, broušená nerezová ocel, šachetní dveře s rámem EW60, kabinové dveře v 3.NP 
prosklené, ovládací prvky broušená nerezová ocel, madlo a okopový plech - broušená nerezová 
ocel, sklopné sedátko - nerezové provedení, zrcadlo, podlaha guma, stěny broušená nerezová 
ocel, jednosměrný sběrný systém směrem dolů - podrobná specifikace dle projektu a investora

281 K 767200001 Záchytný systém - střecha - kompletní provedení kpl 1,000 61 161,00 61 161,00
PP Záchytný systém - střecha - kompletní provedení dle projektové dokumentace

282 K 767400001 Dodávka a montáž mřížky VZT rozm. 450/250 mm - prostupy VZT kus 2,000 5 448,30 10 896,60

283 K 767996803-1
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 250 kg - rozebrání kompletní ocelové informační tabule 2500x/2500 mm s 
trojicí stojek ukotvených do betonových patek, tabule bude přesunuta na nové místo

ks 1,000 5 130,10 5 130,10

PP
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg - 
rozebrání kompletní ocelové informační tabule 2500x/2500 mm s trojicí stojek ukotvených do 
betonových patek, tabule bude přesunuta na nové místo

VV "zámečnické konstrukce typ C" 1 1,000

284 K 767996803-2
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - zpětné sestavení ocelové informační 
tabule vel. 2500/2500 mm s trojicí stojek s ukotvením do betonových patek, zákryt 
sedlovou stříškou

ks 1,000 10 333,50 10 333,50

PP

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - zpětné sestavení ocelové informační tabule vel. 
2500/2500 mm s trojicí stojek s ukotvením do betonových patek, zákryt sedlovou stříškou
s TiZn oplechováním, výplň 2x kompozitní sendvičová deska s 2x vloženou deskou opatřenou 
polepem - technologie a obsah dle dispozic investora, včetně kotevního a spojovacího materiálu, 
ocel s povrchem s úpravou žárovým zinkováním a s nátěrem 2x základním + 2x vrchním v barevním 
tónu grafitové šedi - RAL 7024 viz výkres č. 1-D-108 - INFORMAČNÍ TABULE - TYP C

VV "zámečnické konstrukce typ C" 1 1,000

285 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,500 8 486,75 12 730,12 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 065,07

286 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 423,176 35,60 15 065,07 CS ÚRS 2015 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m

VV "stěny 1.np - štuková omítka
VV 65,126+4,0 "dvouvrstvá omítka štuková porotherm 69,126
VV 21,385 " štuk 21,385
VV "strop 1.np - zateplení podhledu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 44,14+3,675 47,815
VV "malba stávajících stěn 334"
VV 3*(0,65+0,7+0,52+1,691*2) 15,756
VV "malba stávajícího stropu 334" 
VV 1,691*(0,65+0,7+0,52) 3,162
VV "kce SDK
VV 43,016  "instalační předstěny 43,016
VV 4,19  "SDK podhled 4,190
VV "příčka 334"
VV "místnost 334" (0,65+0,7+0,52)*3*2 11,220
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV "strop - stávající objekt
VV 45,40+18,50 63,900
VV "malby ve stávajícím objektu 
VV (7,21*2+2,606*2)*3,25-(0,9*2,0) 62,004
VV (7,05*2+7,85*2)*3,25-(1,4*2,3+2,7*2,1+0,9*2,0*2) 84,360

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 935 519,55
287 K 787000003 Dodávka a montáž skleněného schodiště - kompletní provedení vč. kotvících prvků m2 10,114 85 949,00 869 288,19

PP Dodávka a montáž skleněného schodiště - kompletní provedení vč. kotvících prvků

P
Poznámka k položce:
kotveno pomocí terčů do bočních schodišťových stěn

VV "schodiště z 3.np do 2.np
VV 1,3*0,3*21 8,190
VV 1,48*1,3 1,924
VV Součet 10,114

288 K 787100001
Dodávka a montáž vnitřní kalené bezpečnostní sklo, osazené do ocelového profilu 
fasády a do podlahového jaklu dl. 8,46 m

m2 4,230 13 467,80 56 968,79

VV "označeno v řezu C
VV 8,46*1,0/2 4,230

289 K 998787202 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m % 1,000 9 262,57 9 262,57 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 549,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 549,78 21,00% 2 425,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 975,23

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 1 - Vodovod

         Zpracováno dle metodiky Ceníku stavebních prací URS - Zdravotně technické inst. budov
         

         Při zpracování ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tech.zpráva, výkresy, 
         specifikace).

         Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné
         chybějící výkony doplnit a ocenit.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 549,78

D1 - Vodovod 11 549,78

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 1 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 11 549,78

D D1 Vodovod 11 549,78

1 K 722000001
Potrubí z plastických hmot - PPR, PN 16 spojované polyfuzním svařováním - 
připojovací potrubí 20x2,8

m 1,000 257,10 257,10

PP
Potrubí z plastických hmot - PPR, PN 16 spojované polyfuzním svařováním - připojovací potrubí 
20x2,8

PSC

 Poznámka k souboru cen:
(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek a zástřiků, kladení a montáž, těsnící materiál, 
upevňovací materiál, spojovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a 
omítnutí drážky. Měřeno v metrech v ose potrubí a včetně tvarovek)

2 K 722000002
Potrubí z plastických hmot - PPR, PN 16 spojované polyfuzním svařováním - 
připojovací potrubí 25x3,5

m 17,000 318,30 5 411,10

PP
Potrubí z plastických hmot - PPR, PN 16 spojované polyfuzním svařováním - připojovací potrubí 
25x3,5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek a zástřiků, kladení a montáž, těsnící materiál, 
upevňovací materiál, spojovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a 
omítnutí drážky. Měřeno v metrech v ose potrubí a včetně tvarovek)

3 K 722000003 Vyvedení vodovodních výpustek DN 15 ks 1,000 489,70 489,70

PP Vyvedení vodovodních výpustek DN 15

4 K 722000004 Nástěnky DN 15 ks 1,000 205,70 205,70

PP Nástěnky DN 15

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně montáže

5 K 722000005 Kulové kohouty s vypouštěním - kov DN 20 ks 1,000 514,20 514,20

PP Kulové kohouty s vypouštěním - kov DN 20

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál)

6 K 722000006 Výtokový ventil na hadici se zpětnou klapkou a PO ventilem DN 15 ks 1,000 2 372,70 2 372,70

PP Výtokový ventil na hadici se zpětnou klapkou a PO ventilem DN 15

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Včetně montáže, těsnicího a spojovacího materiálu)

7 K 722000007 Propojení se stávajícím potrubím plastovým do DN 25 ks 1,000 367,30 367,30

PP Propojení se stávajícím potrubím plastovým do DN 25

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Včetně montáže, řezání trubky, těsnicího a spojovacího materiálu)

8 K 722000008 Tlakové zkoušky, desinfekce a proplach, protokol o zkoušce vody m 18,000 49,00 882,00

PP Tlakové zkoušky, desinfekce a proplach, protokol o zkoušce vody

9 K 722000009 Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 24 m % 10,000 105,00 1 049,98

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 24 m

P
Poznámka k položce:
CELKEM

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 1 - Vodovod

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 395 898,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 395 898,50 21,00% 293 138,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 689 037,19

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 2 - Vytápění

         Zpracováno dle metodiky Ceníku stavebních prací URS - Zdravotně technické inst. budov
         

         Při zpracování ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tech.zpráva, výkresy, 
         specifikace).

         Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné
         chybějící výkony doplnit a ocenit.

Strana 34 z 117



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 395 898,50

D1 - Zdroj a strojovna 309 475,00

D2 - Armatury 188 129,90

D3 - Otopná tělesa 32 533,10

D4 - Podlahové vytápění 372 989,70

D5 - Podlahové vytápění střechy 86 798,20

D6 - Napojení těles 38 063,90

D7 - Izolace 116 450,90

D8 - Ostatní 251 457,80

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 395 898,50

D D1 Zdroj a strojovna 309 475,00

1 K 730000001
IVAR.PUFFER PS 500 - akumulační nádoba pro uzavřené topné systémy (izolace tvrdé 
PUR 100 mm)

ks 2,000 21 591,30 43 182,60

PP IVAR.PUFFER PS 500 - akumulační nádoba pro uzavřené topné systémy (izolace tvrdé PUR 100 mm)

2 K 730000002 IVAR.BS 302 1" - bezpečnostní pojistná skupina PN 10 ks 2,000 1 734,90 3 469,80

PP IVAR.BS 302 1" - bezpečnostní pojistná skupina PN 10

3 K 730000003 DAB.EVOPLUS B180/280 50 M - čerpadlo primárního okruhz ks 1,000 39 607,60 39 607,60

PP DAB.EVOPLUS B180/280 50 M - čerpadlo primárního okruhz

4 K 730000004
PAW.K31-DN25 - kotlový modul HEAT BLOC K31 - přímý nesměšovaný, DAB.EVOSTA 40-
70/180

ks 1,000 10 389,80 10 389,80

PP PAW.K31-DN25 - kotlový modul HEAT BLOC K31 - přímý nesměšovaný, DAB.EVOSTA 40-70/180

5 K 730000005
PAW.34-DN25 - kotlový modul HEAT BLOC K34 - 3cestný směšovací ventil, by pas (bez 
čerpadla a servopohonu)

ks 1,000 15 593,30 15 593,30

PP
PAW.34-DN25 - kotlový modul HEAT BLOC K34 - 3cestný směšovací ventil, by pas (bez čerpadla a 
servopohonu)

6 K 730000006 PAW.SR10-servopohon SR10 24/ST - 24VAC (24V, řízení 0-10V) ks 1,000 7 017,90 7 017,90

PP PAW.SR10-servopohon SR10 24/ST - 24VAC (24V, řízení 0-10V)

7 K 730000007 DAB.EVOTRON 40/180 - čerpadlo okruhu VZTJ ks 1,000 3 320,50 3 320,50

PP DAB.EVOTRON 40/180 - čerpadlo okruhu VZTJ

8 K 730000008
PAW.K32-DN25-kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil, čerpadlo 
DAB.EVOTRON 80/180XM

ks 1,000 21 646,40 21 646,40

PP
PAW.K32-DN25-kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil, čerpadlo DAB.EVOTRON 
80/180XM

9 K 730000009 PAW.TE1-DV30-DN25-kotlový modul oddělovací s deskovým výměníkem ks 1,000 59 992,90 59 992,90

PP PAW.TE1-DV30-DN25-kotlový modul oddělovací s deskovým výměníkem

10 K 730000010 DAB.EVOTRON 60/180-čerpadlo primárního okruhu vody ks 1,000 4 040,30 4 040,30

PP DAB.EVOTRON 60/180-čerpadlo primárního okruhu vody

11 K 730000011 DAB.EVOTRON SOL 80/180-čerpadlo sekundárního okruhu nemrznoucí směsi ks 1,000 6 489,00 6 489,00

PP DAB.EVOTRON SOL 80/180-čerpadlo sekundárního okruhu nemrznoucí směsi

12 K 730000012 PAW MW32/1100 - horizontální rozdělovač pro 4 moduly ks 1,000 28 159,90 28 159,90

PP PAW MW32/1100 - horizontální rozdělovač pro 4 moduly

13 K 730000013 PAW.DR 3721 - držáko kotlové sestavy ks 2,000 1 469,20 2 938,40

PP PAW.DR 3721 - držáko kotlové sestavy

14 K 730000014 PAW.VN 3461 - napouštěcí/vypouštěcí sada ks 3,000 1 867,10 5 601,30

PP PAW.VN 3461 - napouštěcí/vypouštěcí sada

15 K 730000015 PAW.VN 3761 - napouštěcí/vypouštěcí sada ks 2,000 2 992,30 5 984,60

PP PAW.VN 3761 - napouštěcí/vypouštěcí sada

16 K 730000016 PAW.prislušenství - redikce DN32/DN25 ks 3,000 159,10 477,30

PP PAW.prislušenství - redikce DN32/DN25

17 K 730000017 Systém MaR pro zdroj a strojovnu 0,000 0,00 0,00

PP Systém MaR pro zdroj a strojovnu

18 K 730000018 IVAR.HP RVS 63,283 - ekvitermní regulátor ks 1,000 11 264,00 11 264,00

PP IVAR.HP RVS 63,283 - ekvitermní regulátor

19 K 730000019 IVAR.HP SVS 63,200 - svorky ks 1,000 1 934,40 1 934,40

PP IVAR.HP SVS 63,200 - svorky

20 K 730000020 IVAR.HP AVS 37.294 - ovládací panel ks 1,000 4 774,90 4 774,90

PP IVAR.HP AVS 37.294 - ovládací panel

21 K 730000021 IVAR.HP AVS 82.491 - kabel pro připojení ks 1,000 235,10 235,10

PP IVAR.HP AVS 82.491 - kabel pro připojení

22 K 730000022 IVAR.HP QAD 36.101 - příložní čidlo teploty ks 3,000 907,20 2 721,60

PP IVAR.HP QAD 36.101 - příložní čidlo teploty

23 K 730000023 IVAR.HP QAC 34.101 - čidlo venkovní teploty ks 1,000 636,70 636,70

PP IVAR.HP QAC 34.101 - čidlo venkovní teploty

24 K 730000024 kabeláž kpl 1,000 3 060,90 3 060,90

PP kabeláž

25 K 730000025 Montáž a oživení MaR hod 16,000 612,20 9 795,20

PP Montáž a oživení MaR

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 2 - Vytápění

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 730000026 IVAR.ERCE-AQUAHOT 80L - expanzní tlaková nádoba ks 1,000 3 060,90 3 060,90

PP IVAR.ERCE-AQUAHOT 80L - expanzní tlaková nádoba

27 K 730000027 IVAR.KONZOLA KIT 3/4"x3/4" - konzola pro expanzní nádobu ks 1,000 3 169,80 3 169,80

PP IVAR.KONZOLA KIT 3/4"x3/4" - konzola pro expanzní nádobu

28 K 730000028 IVAR.DS-AQUASOLR DS 24 - tlaková expanzní nádoba pro solární systémy ks 1,000 1 236,50 1 236,50

PP IVAR.DS-AQUASOLR DS 24 - tlaková expanzní nádoba pro solární systémy

29 K 730000029 IVAR.KONZOLA KIT 3/4"x3/4" - konzola pro expanzní nádobu ks 1,000 3 134,30 3 134,30

PP IVAR.KONZOLA KIT 3/4"x3/4" - konzola pro expanzní nádobu

30 K 730000030 IVAR.FOIV.08412 DN80 - filtr závitopvý ks 1,000 2 804,90 2 804,90

PP IVAR.FOIV.08412 DN80 - filtr závitopvý

31 K 730000031 IVAR.BS 302 1" - bezpečnostní pojistná skupina PN 10 ks 2,000 1 867,10 3 734,20

PP IVAR.BS 302 1" - bezpečnostní pojistná skupina PN 10

D D2 Armatury 188 129,90
32 K 730000032 Kulový uzávěr KK 51 1'' ( 6/36 ) ks 3,000 787,30 2 361,90

PP Kulový uzávěr KK 51 1'' ( 6/36 )

33 K 730000033 Kulový uzávěr KK 51 3/4'' ( 12/48 ) ks 3,000 446,90 1 340,70

PP Kulový uzávěr KK 51 3/4'' ( 12/48 )

34 K 730000034 Kulový uzávěr KK 51 5/4'' ( 4/24 ) ks 3,000 1 224,30 3 672,90

PP Kulový uzávěr KK 51 5/4'' ( 4/24 )

35 K 730000035 Kulový uzávěr KK 51 6/4'' ( 2/16 ) ks 3,000 1 717,80 5 153,40

PP Kulový uzávěr KK 51 6/4'' ( 2/16 )

36 K 730000036 Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 1'' ( 3/12 ) ks 1,000 1 679,80 1 679,80

PP Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 1'' ( 3/12 )

37 K 730000037 Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 3/4'' ( 4/16 ) ks 1,000 967,30 967,30

PP Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 3/4'' ( 4/16 )

38 K 730000038 Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 5/4'' ( 4/8 ) ks 1,000 2 577,20 2 577,20

PP Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 5/4'' ( 4/8 )

39 K 730000039 Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 6/4'' ( 2/4 ) ks 1,000 3 955,90 3 955,90

PP Kulový uzávěr s filtrem - FILTR BALL 51F 6/4'' ( 2/4 )

40 K 730000040 IVAR.51F - kulový uzávěr s flitrem - filtr ball 0,000 0,00 0,00

PP IVAR.51F - kulový uzávěr s flitrem - filtr ball

41 K 730000041 - DN 50 ks 1,000 7 412,20 7 412,20

PP - DN 50

42 K 730000042 - DN 40 ks 2,000 3 955,90 7 911,80

PP - DN 40

43 K 730000043 - DN 32 ks 1,000 2 577,20 2 577,20

PP - DN 32

44 K 730000044 - DN 25 ks 1,000 2 120,50 2 120,50

PP - DN 25

45 K 730000045 IVAR.KK 51 - kulový uzávěr 0,000 0,00 0,00

PP IVAR.KK 51 - kulový uzávěr

46 K 730000046 - DN 80 ks 18,000 6 256,40 112 615,20

PP - DN 80

47 K 730000047 - DN 50 ks 3,000 2 729,10 8 187,30

PP - DN 50

48 K 730000048 - DN 40 ks 1,000 1 717,80 1 717,80

PP - DN 40

49 K 730000049 - DN 32 ks 1,000 1 224,30 1 224,30

PP - DN 32

50 K 730000050 - DN 25 ks 13,000 787,30 10 234,90

PP - DN 25

51 K 730000051 IVAR.EURO M 1/2" - vypouštěcí kulový kohout s páčkou ks 16,000 150,60 2 409,60

PP IVAR.EURO M 1/2" - vypouštěcí kulový kohout s páčkou

52 K 730000052 IVAR.KIT ROBOCAL 3/8" - automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou ks 10,000 268,10 2 681,00

PP IVAR.KIT ROBOCAL 3/8" - automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou

53 K 730000053 IVAR.2512 2" - flexi hadoce opletení nerez ks 2,000 3 664,50 7 329,00

PP IVAR.2512 2" - flexi hadoce opletení nerez

D D3 Otopná tělesa 32 533,10
54 K 730000054 RADIK 33 VK  900/600 (Bílá RAL 9016) ks 2,000 6 926,10 13 852,20

PP RADIK 33 VK  900/600 (Bílá RAL 9016)

55 K 730000055 RADIK 33 VK  900/900 (Bílá RAL 9016) ks 1,000 8 466,40 8 466,40

PP RADIK 33 VK  900/900 (Bílá RAL 9016)

56 K 730000056 RADIK 33 VK  900/1000 (Bílá RAL 9016) ks 1,000 8 980,50 8 980,50

PP RADIK 33 VK  900/1000 (Bílá RAL 9016)

57 K 730000057 Termostatická kapalinová hlavice T 5000, bílá ks 4,000 308,50 1 234,00

PP Termostatická kapalinová hlavice T 5000, bílá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D4 Podlahové vytápění 372 989,70

58 K 730000058
IVAR.ALPEX DUO XS - Vícevrstvové potrubí ALPEX  (podlahové vytápění) 16x2,0 ( 100 
m; 200 m )

m 5 216,000 36,70 191 427,20

PP IVAR.ALPEX DUO XS - Vícevrstvové potrubí ALPEX  (podlahové vytápění) 16x2,0 ( 100 m; 200 m )

59 K 730000059 IVAR.ND 30 N -  Systémová izolační deskas fixací trubky m2 260,000 397,90 103 454,00

PP IVAR.ND 30 N -  Systémová izolační deskas fixací trubky

60 K 730000060 IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 7-cestný ks 1,000 10 769,30 10 769,30

PP IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 7-cestný

61 K 730000061 IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 8-cestný ks 2,000 11 496,60 22 993,20

PP IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 8-cestný

62 K 730000062 IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 9-cestný ks 1,000 12 423,40 12 423,40

PP IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 9-cestný

63 K 730000063 IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 10-cestný ks 1,000 13 401,60 13 401,60

PP IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 10-cestný

64 K 730000064 IVAR.TA 4420 - Svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí ALPEX 20 x 2 ALU - EK ks 44,000 69,70 3 066,80

PP IVAR.TA 4420 - Svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí ALPEX 20 x 2 ALU - EK

65 K 730000065 IVAR.TP 4410 - Svěrné šroubení na potrubí PEX 16x2 PEX - EK ks 44,000 67,30 2 961,20

PP IVAR.TP 4410 - Svěrné šroubení na potrubí PEX 16x2 PEX - EK

66 K 730000066 Dilatační profil 2000 mm ( 2 / 50 m ) m 47,000 52,70 2 476,90

PP Dilatační profil 2000 mm ( 2 / 50 m )

67 K 730000067
IVAR.DP 50 -  Obvodový dilatační pás samolepící s fólií DP 50 tl. 10 mm, š. 160 mm ( 
50 / 250 m )

m 216,000 23,20 5 011,20

PP IVAR.DP 50 -  Obvodový dilatační pás samolepící s fólií DP 50 tl. 10 mm, š. 160 mm ( 50 / 250 m )

68 K 730000068 Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF ( 10 kg ) kg 67,000 74,70 5 004,90

PP Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF ( 10 kg )

D D5 Podlahové vytápění střechy 86 798,20

69 K 730000069
IVAR:ALPEX DUO XS - Vícevrstvové potrubí ALPEX  (podlahové vytápění) 18x2,0 ( 100 
m; 200 m )

m 666,000 44,10 29 370,60

PP IVAR:ALPEX DUO XS - Vícevrstvové potrubí ALPEX  (podlahové vytápění) 18x2,0 ( 100 m; 200 m )

70 K 730000070 IVAR.SOLOTOP - Systémová hydroizolační folie m2 78,000 235,10 18 337,80

PP IVAR.SOLOTOP - Systémová hydroizolační folie

71 K 730000071 IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 11-cestný ks 1,000 14 022,40 14 022,40

PP IVAR.CS 553 VP - sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění 11-cestný

72 K 730000072 Svěrné šroubení TA 4420 na vícevrstvé potrubí ALPEX 18 x 2 ALU - EK ks 22,000 78,40 1 724,80

PP Svěrné šroubení TA 4420 na vícevrstvé potrubí ALPEX 18 x 2 ALU - EK

73 K 730000073 IVAR.HK 1620 - ochranná hadice na potrubí bm 20,000 15,90 318,00

PP IVAR.HK 1620 - ochranná hadice na potrubí

74 K 730000074
IVAR.DP 50 - Obvodový dilatační pás samolepící s fólií DP 50 tl. 10 mm, š. 160 mm ( 50 
/ 250 m )

m 78,000 24,50 1 911,00

PP IVAR.DP 50 - Obvodový dilatační pás samolepící s fólií DP 50 tl. 10 mm, š. 160 mm ( 50 / 250 m )

75 K 730000075 IVAR.PPA - fixační příchytka na potrubí ks 300,000 3,70 1 110,00

PP IVAR.PPA - fixační příchytka na potrubí

76 K 730000076 IVAR.PL 10 - plastifikátor zimní kg 30,000 74,70 2 241,00

PP IVAR.PL 10 - plastifikátor zimní

77 K 730000077 IVAR.PT 5700 - vsuvka PRESS 18x18 ks 1,000 132,20 132,20

PP IVAR.PT 5700 - vsuvka PRESS 18x18

78 K 730000078 GEL.LONG LIFE 500 - nemrznoucí směs pro topné systémy 20 l ks 4,000 4 407,60 17 630,40

PP GEL.LONG LIFE 500 - nemrznoucí směs pro topné systémy 20 l

D D6 Napojení těles 38 063,90
79 K 730000079 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 16x2,0 ( 50 m ) m 2,000 36,70 73,40

PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 16x2,0 ( 50 m )

80 K 730000080 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 20x2,0 ( 50 m ) m 35,000 53,90 1 886,50

PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 20x2,0 ( 50 m )

81 K 730000081 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 26x3,0 ( 25 m ) m 16,000 97,90 1 566,40

PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 26x3,0 ( 25 m )

82 K 730000082 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 28x1,5 ( 6 m ) m 35,000 110,20 3 857,00

PP Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 28x1,5 ( 6 m )

83 K 730000083 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 35x1,5 ( 6 m ) m 25,000 143,30 3 582,50

PP Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 35x1,5 ( 6 m )

84 K 730000084 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 42x1,5 ( 6 m ) m 32,000 159,10 5 091,20

PP Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 42x1,5 ( 6 m )

85 K 730000085 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 54x1,5 ( 6 m ) m 22,000 229,00 5 038,00

PP Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 54x1,5 ( 6 m )

86 K 730000086 Redukce 35x28 ks 2,000 63,60 127,20

PP Redukce 35x28

87 K 730000087 Redukce 42x28 ks 2,000 171,50 343,00

PP Redukce 42x28

88 K 730000088 Redukce 54x42 ks 2,000 249,80 499,60
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PP Redukce 54x42

89 K 730000089 Redukce s jedním zásuvným koncem 35-28 ks 2,000 62,50 125,00

PP Redukce s jedním zásuvným koncem 35-28

90 K 730000090 Svěrné šroubení TA 4420 na vícevrstvé potrubí ALPEX pro rozdělovače 16 x 2 ALU - EK ks 84,000 68,60 5 762,40

PP Svěrné šroubení TA 4420 na vícevrstvé potrubí ALPEX pro rozdělovače 16 x 2 ALU - EK

91 K 730000091 Svěrné šroubení TA 4420 na vícevrstvé potrubí ALPEX pro rozdělovače 18 x 2 ALU - EK ks 22,000 79,60 1 751,20

PP Svěrné šroubení TA 4420 na vícevrstvé potrubí ALPEX pro rozdělovače 18 x 2 ALU - EK

92 K 730000092 T-kus PRESS PT 5720 20 x 20 x 20 ( 15/120 ) ks 2,000 226,50 453,00

PP T-kus PRESS PT 5720 20 x 20 x 20 ( 15/120 )

93 K 730000093 T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 20 ( 10/80  ) ks 2,000 329,30 658,60

PP T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 20 ( 10/80  )

94 K 730000094 T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 ( 10/80  ) ks 2,000 339,10 678,20

PP T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 ( 10/80  )

95 K 730000095 T-kus redukovaný 35x28x35 ks 4,000 265,70 1 062,80

PP T-kus redukovaný 35x28x35

96 K 730000096 T-kus redukovaný 42x35x42 ks 2,000 348,90 697,80

PP T-kus redukovaný 42x35x42

97 K 730000097 T-kus redukovaný 54x35x54 ks 2,000 418,70 837,40

PP T-kus redukovaný 54x35x54

98 K 730000098 Spojka z Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 28x1,5 na Ocelová trubka DN 20 j. 6,000 61,20 367,20

PP Spojka z Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 28x1,5 na Ocelová trubka DN 20

99 K 730000099 Spojka z Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 42x1,5 na Ocelová trubka DN 20 j. 2,000 128,50 257,00

PP Spojka z Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 42x1,5 na Ocelová trubka DN 20

100 K 730000100
Oblouk z Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 42x1,5 na Ocelová trubka DN 20 ( 
68 ° )

j. 1,000 331,70 331,70

PP Oblouk z Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 42x1,5 na Ocelová trubka DN 20 ( 68 ° )

101 K 730000101
VEKOLUXIVAR rohový, regulační, dvoutrubkový systém DS 346  s adaptéry AVK 01 ( 
6/48 )

ks 4,000 754,20 3 016,80

PP VEKOLUXIVAR rohový, regulační, dvoutrubkový systém DS 346  s adaptéry AVK 01 ( 6/48 )

D D7 Izolace 116 450,90
102 K 730000102 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 18 mm m 135,000 362,40 48 924,00

PP HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 18 mm

103 K 730000103 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 28 mm m 35,000 488,50 17 097,50

PP HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 28 mm

104 K 730000104 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 35 mm m 25,000 514,20 12 855,00

PP HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 35 mm

105 K 730000105 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 42 mm m 32,000 622,00 19 904,00

PP HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 42 mm

106 K 730000106 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 54 mm m 22,000 803,20 17 670,40

PP HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 54 mm

D D8 Ostatní 251 457,80
107 K 730000107 Tlaková zkouška hod 72,000 306,10 22 039,20

PP Tlaková zkouška

108 K 730000108 Provozní zkouška hod 24,000 306,10 7 346,40

PP Provozní zkouška

109 K 730000109 Stavební přípomoce 0,000 0,00 0,00

PP Stavební přípomoce

110 K 730000110 - bourání otvorů pro trasy VZT potrubí hod 16,000 306,10 4 897,60

PP - bourání otvorů pro trasy VZT potrubí

111 K 730000111 - dozdění prostupů po instalaci VZT potrubí, vč. Požárních ucpávek hod 16,000 306,10 4 897,60

PP - dozdění prostupů po instalaci VZT potrubí, vč. Požárních ucpávek

112 K 730000112 revize elektro hod 16,000 306,10 4 897,60

PP revize elektro

113 K 730000113 Doprava kg 4 800,000 1,30 6 240,00

PP Doprava

114 K 730000114 Lešení hod 0,000 0,00 0,00

PP Lešení

115 K 730000115 Práce autojeřábem hod 0,000 0,00 0,00

PP Práce autojeřábem

116 K 730000116 Montáž hod 480,000 391,80 188 064,00

PP Montáž

117 K 730000117 Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků hod 36,000 342,80 12 340,80

PP Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků

118 K 730000118 Protokoly, revize, koušky hod 1,000 734,60 734,60

PP Protokoly, revize, koušky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 437,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 437,94 21,00% 30 751,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 189,91

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 3 - Kanalizace

         Zpracováno dle metodiky Ceníku stavebních prací URS - Zdravotně technické inst. budov
         

         Při zpracování ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tech.zpráva, výkresy, 
         specifikace).

         Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné
chybějící výkony doplnit a ocenit.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 437,94

D1 - Kanalizace 146 437,94

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 3 - Kanalizace

Strana 41 z 117



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 146 437,94

D D1 Kanalizace 146 437,94
1 K 721000001 Potrubí z  PVC KG v zemi DN 125 m 20,000 673,40 13 468,00

PP Potrubí z  PVC KG v zemi DN 125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů, těsnící 
materiál, pískový podsyp 10 cm, pískový obsyp 30 cm nad hrdlo, zkoušky těsnosti. Měřeno v 
metrech v ose potrubí včetně tvarovek) 

2 K 721000002 Potrubí z trub PE Geberit svařované elektrotvarovkami v zemi tuhá montáž DN 125 m 5,000 896,20 4 481,00

PP Potrubí z trub PE Geberit svařované elektrotvarovkami v zemi tuhá montáž DN 125

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž zkouška těsnosti, pískový podsyp, 
obetonování potrubí. Měřeno v metrech v ose potrubí včetně tvarovek) 

3 K 721000003 Potrubí z trub PE Geberit db20 odhlučněné tuhá montáž DN 110 m 31,000 833,80 25 847,80

PP Potrubí z trub PE Geberit db20 odhlučněné tuhá montáž DN 110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž zkouška těsnosti. Měřeno v 
metrech v ose potrubí včetně tvarovek) 

4 K 721000004 Potrubí z trub PPs (HT) odpadní DN 110 m 13,000 612,20 7 958,60

PP Potrubí z trub PPs (HT) odpadní DN 110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž, spojovací materiál, upevňovací 
materiál, lešenářský materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek) 

5 K 721000005 Potrubí z trub PPs (HT) připojovací DN 32 m 33,000 189,80 6 263,40

PP Potrubí z trub PPs (HT) připojovací DN 32

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž, spojovací materiál, upevňovací 
materiál, lešenářský materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek) 

6 K 721000006 Potrubí z trub PPs (HT) připojovací DN 40 m 2,000 171,50 343,00

PP Potrubí z trub PPs (HT) připojovací DN 40

PSC
 Poznámka k souboru cen:

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž, spojovací materiál, upevňovací 
materiál, lešenářský materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek) 

7 K 721000007 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 ks 8,000 489,70 3 917,60

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

8 K 721000009 Zápachová uzávěrka podlahová HL 3100 NPr DN 110 ks 2,000 3 226,10 6 452,20

PP Zápachová uzávěrka podlahová HL 3100 NPr DN 110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně těsnícího materiálu a montáže

9 K 721000010 Ventilační hlavice z  polypropylenu DN 100 ks 1,000 470,20 470,20

PP Ventilační hlavice z  polypropylenu DN 100

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně těsnícího materiálu a montáže

10 K 721000011 Zápachová uzávěrka pro kondenzát HL 136 N DN 40 ks 2,000 1 488,80 2 977,60

PP Zápachová uzávěrka pro kondenzát HL 136 N DN 40

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně těsnícího materiálu a montáže

11 K 721000012 Kalich HL 20 DN 40 ks 8,000 570,50 4 564,00

PP Kalich HL 20 DN 40

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně těsnícího materiálu a montáže

12 K 721000013 Střešní vtok HL 62.1B vyhřívaný DN 110 ks 4,000 5 583,00 22 332,00

PP Střešní vtok HL 62.1B vyhřívaný DN 110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně těsnícího materiálu a montáže

13 K 721000014 Úprava dna venkovní šachty z betonových skruží šířky 1 m kpl 1,000 4 725,90 4 725,90
PP Úprava dna venkovní šachty z betonových skruží šířky 1 m

14 K 721000015 Hloubení rýh š. 1,2 m pro kanalizaci do hl. 1 m m 13,000 271,80 3 533,40
PP Hloubení rýh š. 1,2 m pro kanalizaci do hl. 1 m

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně pažení, svislého a vodorovného přemístění výkopku, uložení sypaniny na skládku, zásypu 
rýh se zhutněním, odstranění a znovuobnovení zpevněného povrchu 

15 K 721000016 Zřízení šachet kanalizačních z beton. dílů do 1,5 m ks 1,000 8 007,30 8 007,30

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 3 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Zřízení šachet kanalizačních z beton. dílů do 1,5 m

16 K 721000017 Spodky šachet prefabrikované s gumovým těs.a stupadly ks 1,000 10 480,30 10 480,30

PP Spodky šachet prefabrikované s gumovým těs.a stupadly

PSC
 Poznámka k souboru cen:

bez žlábku - TBZ-Q PERF 150-635

17 K 721000018 Příplatek za šachtové vložky DN 125 ks 4,000 642,80 2 571,20

PP Příplatek za šachtové vložky DN 125

18 K 721000019 Dobetonování žlábku na dno šachty ks 1,000 1 095,80 1 095,80

PP Dobetonování žlábku na dno šachty

19 K 721000020 Přechodová deska  TZK-Q 200 / 120 T ks 1,000 3 973,00 3 973,00

PP Přechodová deska  TZK-Q 200 / 120 T

20 K 721000021 Podkladní prstence TBW-Q 100/625/120 ks 1,000 336,70 336,70

PP Podkladní prstence TBW-Q 100/625/120

21 K 721000022 Poklopy kruhové pr. 625 litinové tř.D 400 ks 1,000 3 887,30 3 887,30

PP Poklopy kruhové pr. 625 litinové tř.D 400

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně těsnícího materiálu a montáže

22 K 721000023 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 104,000 17,10 1 778,40

PP Zkouška těsnosti kanalizace vodou

PSC
 Poznámka k souboru cen:

nebo kouřem

23 K 721000024 Přesun hmot % 5,000 1 394,65 6 973,24

PP Přesun hmot

P
Poznámka k položce:
CELKEM
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 490,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 490,50 21,00% 6 613,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 103,51

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 4 - Izolace

         Zpracováno dle metodiky Ceníku stavebních prací URS - Zdravotně technické inst. budov
         

         Při zpracování ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tech.zpráva, výkresy, 
         specifikace).

         Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné
chybějící výkony doplnit a ocenit.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 490,50

D1 - Izolace 13 441,90

D2 - Prostupy potrubí ZT požárně dělícími konstrukcemi 18 048,60

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 4 - Izolace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 31 490,50

D D1 Izolace 13 441,90

1 K 722180001
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylenu  (v celistvém provedení 
spojovaná lepením ) 22 x 13

m 1,000 44,10 44,10

PP
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylenu  (v celistvém provedení spojovaná 
lepením ) 22 x 13

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně montáže (připojovací potrubí PPR)

2 K 722180002
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylenu  (v celistvém provedení 
spojovaná lepením ) 25 x 13

m 17,000 51,40 873,80

PP
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylenu  (v celistvém provedení spojovaná 
lepením ) 25 x 13

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně montáže (připojovací potrubí PPR)

3 K 722180003
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylenu  (v celistvém provedení 
spojovaná lepením ) 110 x 20

m 31,000 404,00 12 524,00

PP
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylenu  (v celistvém provedení spojovaná 
lepením ) 110 x 20

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně montáže (dešťová kanalizace)

D D2 Prostupy potrubí ZT požárně dělícími konstrukcemi 18 048,60

4 K 727110001
Protipožární ochranné manžety, z jedné strany dělící konstrukce, požární odolnost 
EI120,  D 110

ks 9,000 2 005,40 18 048,60

PP Protipožární ochranné manžety, z jedné strany dělící konstrukce, požární odolnost EI120,  D 110

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

ZTI 4 - Izolace

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 172 094,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 172 094,58 21,00% 666 139,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 838 234,44

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

VZT - Vzduchotechnika

Strana 47 z 117



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 172 094,58

D1 - VZ01 - vzduchotechnika expozice 1 397 812,80

D2 - VZ02 - teplovzdušné vytápění / chlazení 986 584,23

D3 - VZ03 - kondenzační vzduch 271 424,94

D4 - VZ04 - garáž 6 621,91

D5 - Ostatní 509 650,70

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

VZT - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 172 094,58

D D1 VZ01 - vzduchotechnika expozice 1 397 812,80

1 K 751000001
VZT jednotka pro přívod/odvod vzduchu s rotačním výměníkem pro ZZT, směšovací 
3klapkovou komorou, chladičem/ohřívačem R410a, vodním ohřívačem,  systémem 
MaR - referenční zařízení Fläktwoods eQ Prime-008 - vnitřní provedení

kpl 1,000 440 903,70 440 903,70

PP
VZT jednotka pro přívod/odvod vzduchu s rotačním výměníkem pro ZZT, směšovací 3klapkovou 
komorou, chladičem/ohřívačem R410a, vodním ohřívačem,  systémem MaR - referenční zařízení 
Fläktwoods eQ Prime-008 - vnitřní provedení

P

Poznámka k položce:
Vp = 4 150 m3h-1, dpext = 350 Pa; Vo = 4 150 m3h-1, dpext = 350 Pa; Pel = 3x400V+N, 50 Hz; m = 
771 kg; v sestavě na straně přívodu vzduchu ( ve směru proudu vzduchu):;  - koncový připojovací 
panel;      - koncový panel;         - multi cable;         - klapka 800x400 mm se servopohonem;  - 
filtr, třída filtrace M5 (84/134/184 Pa);  - REGOTERM rotační ZZT;       - multi cable;  - volný díl 
délka 400 mm;      - klapka 800x300 mm se servopohonem;  - volné oběžné kolo CentriFlow Plus;      
- multi cable;      - PM motor 3,0 kW/ 6,3 A;      - FM měnič;      - motorové příslušenství;      - 
řízení ventilátoru;      - start equipment fan;  - ohřívač vodní - 12,4 kW;      - senzor 
ptrotimrazové ochrany výměníku;      - řízení výměníku;  - přímý výparník - 28,7 kW;  - 
připojovací rám; v sestavě na straně odvodu vzduchu ( ve směru proudu vzduchu):;  - připojovací 
rám;  - filtr, třída filtrace M5 (82/132/182 Pa);  - volný díl délka 150 mm;  - volné oběžné kolo 
CentriFlow Plus;      - multi cable;      - PM motor 1,8 kW/ 3,5 A;      - FM měnič;      - motorové 
příslušenství;      - řízení ventilátoru;      - start equipment fan;  - volný díl 400 mm;  - volný díl 
300 mm;  - koncový připojovací panel;       - koncový panel;         - multi cable;         - klapka 
800x400 mm se servopohonem

2 K 751000002 Systém MaR pro VZT jednotku: kpl 1,000 88 272,80 88 272,80

PP Systém MaR pro VZT jednotku:

P

Poznámka k položce:
- rozvaděč STEQ-000-20;  - temperature control STAZ-01-1 - přívodní vzduch;  - temperature 
control STBZ-02-30 - venkovní vzduch;  - fan control STBZ-20-3 - přívodní / odvodní ventilátor; 
fire stop;  - controls documentation;  - start equipment fan - přívodní / odvodní ventilátor - 
3x400 V;  - hlavní vypínač

3 K 751000003 Příslušenství: montáž, oživení a zprovoznění hod 48,000 324,50 15 576,00

PP Příslušenství: montáž, oživení a zprovoznění

4 K 751000004 Příslušenství: kabeláž bm 200,000 138,30 27 660,00

PP Příslušenství: kabeláž

5 K 751000005 Příslušenství: revize elektro hod 8,000 734,60 5 876,80

PP Příslušenství: revize elektro

6 K 751000006 PKTM III CZ 315x630-.40 TPM 018/01 - protipožární klapka MANDIK ks 1,000 7 642,40 7 642,40

PP PKTM III CZ 315x630-.40 TPM 018/01 - protipožární klapka MANDIK

7 K 751000007 Požární izolace vzduchovodu dle technických podmínek dodavatele m2 3,000 2 107,00 6 321,00

PP Požární izolace vzduchovodu dle technických podmínek dodavatele

8 K 751000008 PKTM III CZ 630x355-.40 TPM 018/01 - protipožární klapka MANDIK ks 3,000 5 018,50 15 055,50

PP PKTM III CZ 630x355-.40 TPM 018/01 - protipožární klapka MANDIK

9 K 751000009 Požární izolace vzduchovodu dle technických podmínek dodavatele m2 9,000 2 107,00 18 963,00

PP Požární izolace vzduchovodu dle technických podmínek dodavatele

10 K 751000010 TJN-K-T1/160-315/RAL XXXX - dýza s dalekým dosahem TROX ks 25,000 6 358,10 158 952,50

PP TJN-K-T1/160-315/RAL XXXX - dýza s dalekým dosahem TROX

11 K 751000011 E-SL-0-DG/950x225/M1/0/P1/RAL XXX - pásy vyústí TROX ks 6,000 3 779,60 22 677,60

PP E-SL-0-DG/950x225/M1/0/P1/RAL XXX - pásy vyústí TROX

12 K 751000012 PŽA-P/800x1000/S - protidešťová žaluzie se sítem, pozink ks 1,000 3 436,70 3 436,70

PP PŽA-P/800x1000/S - protidešťová žaluzie se sítem, pozink

13 K 751000013 PŽA-P/2800x700/S - protidešťová žaluzie se sítem, pozink ks 1,000 8 849,60 8 849,60

PP PŽA-P/2800x700/S - protidešťová žaluzie se sítem, pozink

14 K 751000014 TH 1000x500/2000 - tlumič hluku s kulisami GH500x200/2000 - 5 ks ks 2,000 16 241,00 32 482,00

PP TH 1000x500/2000 - tlumič hluku s kulisami GH500x200/2000 - 5 ks

15 K 751000015 TH 1000x500/2000 - tlumič hluku s kulisami G500x200/2000 - 5 ks ks 3,000 14 867,30 44 601,90

PP TH 1000x500/2000 - tlumič hluku s kulisami G500x200/2000 - 5 ks

16 K 751000016 TH 1000x500/1000 - tlumič hluku s kulisami G500x200/1000 - 5 ks ks 3,000 8 931,60 26 794,80

PP TH 1000x500/1000 - tlumič hluku s kulisami G500x200/1000 - 5 ks

17 K 751000018
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 650 mm - 25% tvar.

m2 5,200 558,30 2 903,16

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

VZT - Vzduchotechnika

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 650 mm - 25% tvar.

18 K 751000019
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 1 050 mm - 15% tvar.

m2 42,300 575,50 24 343,65

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 1 050 mm - 15% tvar.

19 K 751000020
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 1 500 mm - 75% tvar.

m2 28,100 719,90 20 229,19

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 1 500 mm - 75% tvar.

20 K 751000021
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 1 890 mm - 75% tvar.

m2 22,500 847,30 19 064,25

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 1 890 mm - 75% tvar.

21 K 751000022
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 2 630 mm - 45% tvar.

m2 79,480 1 087,20 86 410,66

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 2 630 mm - 45% tvar.

22 K 751000023
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 3 500 mm - 100% tvar.

m2 26,800 1 368,90 36 686,52

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 3 500 mm - 100% tvar.

23 K 751000024
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 4 000 mm - 95% tvar.

m2 4,200 1 531,70 6 433,14

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 4 000 mm - 95% tvar.

24 K 751000025
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 4 460 mm - 100% tvar.

m2 3,300 1 968,70 6 496,71

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 4 460 mm - 100% tvar.

25 K 751000026
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 7 200 mm - 40% tvar.

m2 7,600 3 502,80 26 621,28

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 7 200 mm - 40% tvar.

26 K 751000028
Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
provedení SPIRO- do A 160 mm - 90% tvarovek

bm 15,200 459,10 6 978,32

PP
Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO- do 
A 160 mm - 90% tvarovek

27 K 751000029
Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
provedení SPIRO- do A 225 mm - 20% tvarovek

bm 2,900 413,80 1 200,02

PP
Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO- do 
A 225 mm - 20% tvarovek

28 K 751000030

Tepelná izolace K Flex H-duct, tloušťka 30 mm, lepeno - samolepící elastomerová 
deska s ochranným silikonovým povrchem potažená barevnou hliníkovou folií (RAL 
XXX)  pro lepší ochranu proti vnějším vlivům s faktorem µ >= 5 000. Použití od -40 °C 
do +85 °C 

m2 156,000 913,30 142 474,80

PP

Tepelná izolace K Flex H-duct, tloušťka 30 mm, lepeno - samolepící elastomerová deska s 
ochranným silikonovým povrchem potažená barevnou hliníkovou folií (RAL XXX)  pro lepší ochranu 
proti vnějším vlivům s faktorem µ >= 5 000. Použití od -40 °C do +85 °C Součinitel tepelné 
vodivosti ?0 °C = 0,040 W/mK

29 K 751000031

Tepelná izolace K Flex H-duct, tloušťka 60 mm, lepeno - samolepící elastomerová 
deska s ochranným silikonovým povrchem potažená  hliníkovou folií   pro lepší ochranu 
proti vnějším vlivům s faktorem µ >= 5 000. Použití od -40 °C do +85 °C Součinitel 
tepeln

m2 33,000 1 875,60 61 894,80

PP

Tepelná izolace K Flex H-duct, tloušťka 60 mm, lepeno - samolepící elastomerová deska s 
ochranným silikonovým povrchem potažená  hliníkovou folií   pro lepší ochranu proti vnějším 
vlivům s faktorem µ >= 5 000. Použití od -40 °C do +85 °C Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 
0,040 W/mK

30 K 751000032 Montážní a závěsový materiál kg 655,000 33,00 21 615,00

PP Montážní a závěsový materiál

31 K 751000033 Spojovací a těsnící materiál kg 315,000 33,00 10 395,00

PP Spojovací a těsnící materiál

D D2 VZ02 - teplovzdušné vytápění / chlazení 986 584,23
32 K 751000034 AM220JXVHGH/EU - venkovní jednotka DVM S(New) Samsung tepelné čerpadlo ks 1,000 379 493,00 379 493,00

PP AM220JXVHGH/EU - venkovní jednotka DVM S(New) Samsung tepelné čerpadlo

P
Poznámka k položce:
Qt = 69,3 kW; Qch = 61,6 kW; Vo = 2x17 400 m3h-1, dpext = 350 Pa; Pel = 3x400V+N, 50 Hz; 15,9 
kW; 25,40 A - max.proud 55,6 A-jištění 75A(D); s příslušenstvím:

33 K 751000035 - MWR-TA - venkovní teplotní čidlo ks 1,000 1 245,20 1 245,20

PP - MWR-TA - venkovní teplotní čidlo
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34 K 751000036 AM056FN2DEH/EU - 2cestná kazetová jednotka DVM(S) New Samsung ks 2,000 27 000,50 54 001,00

PP AM056FN2DEH/EU - 2cestná kazetová jednotka DVM(S) New Samsung

35 K 751000037 PC2NSUSMAN - 2cestný čelní panel kazetové jednotky ks 2,000 6 940,80 13 881,60

PP PC2NSUSMAN - 2cestný čelní panel kazetové jednotky

36 K 751000038 MWR-WE10N - drátový ovladač ks 1,000 3 086,50 3 086,50

PP MWR-WE10N - drátový ovladač

37 K 751000039 AM036FN1DEH/EU - 1cestná kazetová jednotka DVM(S) New Samsung ks 7,000 26 590,40 186 132,80

PP AM036FN1DEH/EU - 1cestná kazetová jednotka DVM(S) New Samsung

38 K 751000040 PC1NSUSMAN - 1cestný čelní panel kazetové jednotky ks 7,000 6 940,80 48 585,60

PP PC1NSUSMAN - 1cestný čelní panel kazetové jednotky

39 K 751000041 MWR-WE10N - drátový ovladač ks 1,000 3 086,50 3 086,50

PP MWR-WE10N - drátový ovladač

40 K 751000042 MXD-K050AN - AHU box ks 1,000 23 585,80 23 585,80

PP MXD-K050AN - AHU box

41 K 751000043 - převodník signálu ovládání systémem MaR VZT jednotka ks 1,000 4 383,10 4 383,10

PP - převodník signálu ovládání systémem MaR VZT jednotka

42 K 751000044 AM320FNBDEH/EU - hydro unit  (HE) ks 1,000 51 607,40 51 607,40

PP AM320FNBDEH/EU - hydro unit  (HE)

43 K 751000045 MWR-WW00N - drátový ovladač hydrokitu ks 1,000 3 086,50 3 086,50

PP MWR-WW00N - drátový ovladač hydrokitu

44 K 751000047 Samsung refnety:- MXJ-YA2815M - Y joint ks 1,000 3 883,60 3 883,60

PP Samsung refnety:- MXJ-YA2815M - Y joint

45 K 751000048 Samsung refnety:- MXJ-YA2812M - Y joint ks 1,000 3 883,60 3 883,60

PP Samsung refnety:- MXJ-YA2812M - Y joint

46 K 751000049 Samsung refnety:- MXJ-YA2812M - Y joint ks 4,000 3 883,60 15 534,40

PP Samsung refnety:- MXJ-YA2812M - Y joint

47 K 751000050 Samsung refnety:- MXJ-YA1509M - Y joint ks 4,000 2 136,50 8 546,00

PP Samsung refnety:- MXJ-YA1509M - Y joint

48 K 751000052 Cu potrubí pro chladící systémy:- 6,35 mm / 1/4" bm 26,600 296,30 7 881,58

PP Cu potrubí pro chladící systémy:- 6,35 mm / 1/4"

49 K 751000053 Cu potrubí pro chladící systémy:- 9,52 mm / 3/8" bm 45,700 318,30 14 546,31

PP Cu potrubí pro chladící systémy:- 9,52 mm / 3/8"

50 K 751000054 Cu potrubí pro chladící systémy:- 12,07 mm / 1/2" bm 36,300 341,60 12 400,08

PP Cu potrubí pro chladící systémy:- 12,07 mm / 1/2"

51 K 751000055 Cu potrubí pro chladící systémy:- 15,88 mm / 5/8" bm 33,400 405,30 13 537,02

PP Cu potrubí pro chladící systémy:- 15,88 mm / 5/8"

52 K 751000056 Cu potrubí pro chladící systémy:- 19,05 mm / 3/4" bm 4,500 464,10 2 088,45

PP Cu potrubí pro chladící systémy:- 19,05 mm / 3/4"

53 K 751000057 Cu potrubí pro chladící systémy:- 22,22 mm / 7/8" bm 16,100 509,30 8 199,73

PP Cu potrubí pro chladící systémy:- 22,22 mm / 7/8"

54 K 751000058 Cu potrubí pro chladící systémy:- 28,58 mm / 9/8" bm 17,800 557,10 9 916,38

PP Cu potrubí pro chladící systémy:- 28,58 mm / 9/8"

55 K 751000059 Chladivo R410A - doplnění do rozvodu po montáži kg 10,120 761,50 7 706,38

PP Chladivo R410A - doplnění do rozvodu po montáži

56 K 751000061
Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-2-008 - tloušťka izolační 
vrstvy 10 mm

bm 14,000 137,20 1 920,80

PP Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-2-008 - tloušťka izolační vrstvy 10 mm

57 K 751000062
Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-4-012 - tloušťka izolační 
vrstvy 16 mm

bm 22,000 184,90 4 067,80

PP Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-4-012 - tloušťka izolační vrstvy 16 mm

58 K 751000063
Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-4-015 - tloušťka izolační 
vrstvy 17 mm

bm 14,000 200,80 2 811,20

PP Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-4-015 - tloušťka izolační vrstvy 17 mm

59 K 751000064
Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-4-018 - tloušťka izolační 
vrstvy 18 mm

bm 4,000 203,20 812,80

PP Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-4-018 - tloušťka izolační vrstvy 18 mm

60 K 751000065
Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-5-022 - tloušťka izolační 
vrstvy 25 mm

bm 19,000 279,20 5 304,80

PP Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-5-022 - tloušťka izolační vrstvy 25 mm

61 K 751000066
Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-6-032 - tloušťka izolační 
vrstvy 28 mm

bm 19,000 396,60 7 535,40

PP Tepelná izolace rozvodu chladu s parotěsnou zábranou- AF-6-032 - tloušťka izolační vrstvy 28 mm

62 K 751000068 Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-2-10/12 ks 28,000 64,90 1 817,20

PP Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-2-10/12

63 K 751000069 Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-4-10/12 ks 49,000 64,90 3 180,10

PP Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-4-10/12

64 K 751000070 Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-4-15/18 ks 76,000 64,90 4 932,40

PP Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-4-15/18

65 K 751000071 Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-6-22/25 ks 22,000 64,90 1 427,80

PP Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-6-22/25

66 K 751000072 Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-6-28/30 ks 19,000 64,90 1 233,10

PP Závěsný systém pro rozvody chladu betz tepelných mostů- FX-6-28/30
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67 K 751000074 Montážní činnosti- montáž, oživení a zprovoznění hod 48,000 309,80 14 870,40

PP Montážní činnosti- montáž, oživení a zprovoznění

68 K 751000075 Montážní činnosti- kabeláž bm 200,000 120,00 24 000,00

PP Montážní činnosti- kabeláž

69 K 751000076 Montážní činnosti- revize elektro hod 8,000 734,60 5 876,80

PP Montážní činnosti- revize elektro

70 K 751000077 OK pro osazení venkovní jednotky - záchytná vana pro defrost režim M2 3,000 647,70 1 943,10

PP OK pro osazení venkovní jednotky - záchytná vana pro defrost režim

71 K 751000078 Montážní a závěsový materiál kg 455,000 33,00 15 015,00

PP Montážní a závěsový materiál

72 K 751000079 Spojovací a těsnící materiál kg 289,000 33,00 9 537,00

PP Spojovací a těsnící materiál

D D3 VZ03 - kondenzační vzduch 271 424,94

73 K 751000080

 TBT/2-450 - axiální ventilátor IP 55
 Vo = 11 500 m3h-1, dpext = 350 Pa

 Pel = 230/400, 50 Hz; 3 kW; 6,2 A
 s příslušenstvím:

ks 2,000 46 473,70 92 947,40

PP

TBT/2-450 - axiální ventilátor IP 55
Vo = 11 500 m3h-1, dpext = 350 Pa
Pel = 230/400, 50 Hz; 3 kW; 6,2 A
s příslušenstvím:
TBT/2-450 - axiální ventilátor IP 55
Vo = 11 500 m3h-1, dpext = 350 Pa
Pel = 230/400, 50 Hz; 3 kW; 6,2 A
s příslušenstvím:

74 K 751000084 - příslušenství ACOP 450 - pružná manžeta pryžová ks 4,000 1 275,80 5 103,20

PP - ACOP 450 - pružná manžeta pryžová

75 K 751000085 KM 1000x450 - krycí mřížka ks 4,000 935,40 3 741,60

PP KM 1000x450 - krycí mřížka

76 K 751000086 TH 1600x500/2000 - tlumič hluku s kulisami GH500x400/2000 - 4 ks ks 1,000 25 084,30 25 084,30

PP TH 1600x500/2000 - tlumič hluku s kulisami GH500x400/2000 - 4 ks

77 K 751000088
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 2 630 mm - 100% tvar.

m2 3,900 1 087,20 4 240,08

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 2 630 mm - 100% tvar.

78 K 751000089
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 3 500 mm - 15% tvar.

m2 19,200 1 368,90 26 282,88

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 3 500 mm - 15% tvar.

79 K 751000090
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 4 000 mm - 100% tvar.

m2 2,000 1 531,70 3 063,40

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 4 000 mm - 100% tvar.

80 K 751000091
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 4 460 mm - 60% tvar.

m2 21,600 1 968,70 42 523,92

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 4 460 mm - 60% tvar.

81 K 751000092
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 5 600 mm - 45% tvar.

m2 3,200 2 775,60 8 881,92

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 5 600 mm - 45% tvar.

82 K 751000094
Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
provedení SPIRO- do A 400 mm - 90% tvarovek

bm 1,800 942,80 1 697,04

PP
Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO- do 
A 400 mm - 90% tvarovek

83 K 751000095
Tepelná izolace materiálem ISOVER Klimarol Al, skládaná tloušťka 100 mm, 
upevňováno na trny s finální povrchovou úpravou hliníkovou folií . Použití od -40 °C do 
+85 °C Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,040 W/mK

m2 52,000 497,10 25 849,20

PP
Tepelná izolace materiálem ISOVER Klimarol Al, skládaná tloušťka 100 mm, upevňováno na trny s 
finální povrchovou úpravou hliníkovou folií . Použití od -40 °C do +85 °C Součinitel tepelné 
vodivosti ?0 °C = 0,040 W/mK

84 K 751000096 Montážní a závěsový materiál kg 655,000 33,00 21 615,00

PP Montážní a závěsový materiál

85 K 751000097 Spojovací a těsnící materiál kg 315,000 33,00 10 395,00

PP Spojovací a těsnící materiál

D D4 VZ04 - garáž 6 621,91
86 K 751000098 PŽA-P/400x500/S - protidešťová žaluzie se sítem, pozink ks 2,000 1 267,20 2 534,40
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PP PŽA-P/400x500/S - protidešťová žaluzie se sítem, pozink

87 K 751000099 KM/400x500/S - krycí mřížka ks 2,000 553,40 1 106,80

PP KM/400x500/S - krycí mřížka

88 K 751000101
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v 
normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 
120036, ÖNORM M 7615)- do obv. 1 890 mm - 0% tvar.

m2 2,700 847,30 2 287,71

PP
4-hranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním 
provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)- 
do obv. 1 890 mm - 0% tvar.

89 K 751000102 Montážní a závěsový materiál kg 15,000 33,00 495,00

PP Montážní a závěsový materiál

90 K 751000103 Spojovací a těsnící materiál kg 6,000 33,00 198,00

PP Spojovací a těsnící materiál

D D5 Ostatní 509 650,70
91 K 751000105 Stavební přípomoce - bourání otvorů pro trasy VZT potrubí hod 8,000 778,70 6 229,60

PP Stavební přípomoce - bourání otvorů pro trasy VZT potrubí

92 K 751000106
Stavební přípomoce - dozdění prostupů po instalaci VZT potrubí, vč. Požárních 
ucpávek

hod 8,000 2 431,50 19 452,00

PP Stavební přípomoce - dozdění prostupů po instalaci VZT potrubí, vč. Požárních ucpávek

93 K 751000107 revize elektro hod 8,000 734,60 5 876,80

PP revize elektro

94 K 751000108 Doprava kg 4 800,000 12,20 58 560,00

PP Doprava

95 K 751000109 Lešení hod 168,000 423,60 71 164,80

PP Lešení

96 K 751000110 Práce autojeřábem hod 10,000 1 945,50 19 455,00

PP Práce autojeřábem

97 K 751000111 Montáž hod 240,000 1 236,50 296 760,00

PP Montáž

98 K 751000112 Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků hod 24,000 1 028,50 24 684,00

PP Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků

99 K 751000113 Protokoly, revize, koušky kpl 1,000 7 468,50 7 468,50

PP Protokoly, revize, koušky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 287 978,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 287 978,48 21,00% 480 475,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 768 453,96

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E1 - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 287 978,48

D1 - 0,00

D2 - Demontáže 31 679,70

D3 - Doplnění rozvaděče RH a RE 44 508,60

D4 - Rozvaděč RP 237 909,60

D5 - Montáž + montážní materiál 1 675 715,60

D6 - Bleskosvod 138 075,08

D7 - Seřízení, zkoušky, revize 160 089,90

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E1 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 287 978,48

D D1 0,00

D D2 Demontáže 31 679,70
1 K 740000001 demontáž zásuvky včetně kabeláže ks 5,000 135,90 679,50

PP demontáž zásuvky včetně kabeláže

2 K 740000002 demontáž vypínače, spínače včetně kabeláže ks 5,000 120,00 600,00

PP demontáž vypínače, spínače včetně kabeláže

3 K 740000003 demontáž stávající  svítidel ks 10,000 286,50 2 865,00

PP demontáž stávající  svítidel

4 K 740000004 demontáž kabelových tras, lišt, kabelovodů a jejich začištění m 80,000 159,10 12 728,00

PP demontáž kabelových tras, lišt, kabelovodů a jejich začištění

5 K 740000005 odpojení a zajištění všech okruhů z rozvodnice a přívodu ks 5,000 636,70 3 183,50

PP odpojení a zajištění všech okruhů z rozvodnice a přívodu

6 K 740000006 zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí ks 1,000 2 387,50 2 387,50

PP zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí

7 K 740000007 likvidace demontovaného odpadu kg 70,000 31,90 2 233,00

PP likvidace demontovaného odpadu

8 K 740000008 přesun a odvoz demontovanehé materiálu na skládku do 10km ks 4,000 318,30 1 273,20

PP přesun a odvoz demontovanehé materiálu na skládku do 10km

9 K 740000009 úprava na stávající elektoinstalaci hod 12,000 477,50 5 730,00

PP úprava na stávající elektoinstalaci

D D3 Doplnění rozvaděče RH a RE 44 508,60
10 K 740000010 demontáž stávajícího jističe 160A na přívodu ks 1,000 636,70 636,70

PP demontáž stávajícího jističe 160A na přívodu

11 K 740000011 demontáž měřícich traf na 160A ks 3,000 318,30 954,90

PP demontáž měřícich traf na 160A

12 K 740000012 osazení nového výkonového jističe In=250A, Ir=200A, Icu= 36kA/415V ks 1,000 5 803,40 5 803,40

PP osazení nového výkonového jističe In=250A, Ir=200A, Icu= 36kA/415V 

13 K 740000013 nadproud. spoušť pro výkonový jistič In=250A, char. M ks 1,000 8 423,50 8 423,50

PP nadproud. spoušť pro výkonový jistič In=250A, char. M

14 K 740000015 měřící trafo 200/5A násuvné CLA 2.64, výkon 10VA, tř. přesnosti 0,5 ks 3,000 1 817,00 5 451,00

PP měřící trafo 200/5A násuvné CLA 2.64, výkon 10VA, tř. přesnosti 0,5 

15 K 740000016 pojistkový odpínač pro válcové pojistky, vel. 22 do 125A ks 1,000 1 340,70 1 340,70

PP pojistkový odpínač pro válcové pojistky, vel. 22 do 125A

16 K 740000017 pojistka válcová, vel. 22 100A gG ks 3,000 75,90 227,70

PP pojistka válcová, vel. 22 100A gG

17 K 740000018 spojka liniová řadová LK/S 4.2 ks 1,000 14 594,20 14 594,20

PP spojka liniová řadová LK/S 4.2

18 K 740000019 zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů ks 3,000 955,00 2 865,00

PP zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů

19 K 740000020 štítek pro označení přístroje ks 5,000 46,50 232,50

PP štítek pro označení přístroje

20 K 740000006 zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí ks 1,000 795,80 795,80

PP zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí

21 K 740000022 montáž a demontáž dvířek na rozvaděči ks 4,000 795,80 3 183,20

PP montáž a demontáž dvířek na rozvaděči

D D4 Rozvaděč RP 237 909,60
22 K 740000023 ocelová skříň rozvaděče 1000x2000x400mm, vč. dveří a bočnic, IP54/IP00 ks 1,000 7 652,20 7 652,20

PP ocelová skříň rozvaděče 1000x2000x400mm, vč. dveří a bočnic, IP54/IP00

23 K 740000024 mechanická adetace dveří ks 2,000 636,70 1 273,40

PP mechanická adetace dveří

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E1 - Silnoproud

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 K 740000025 klika standartní ks 1,000 251,00 251,00

PP klika standartní 

25 K 740000026 zámek E1 s klíčem ks 1,000 428,50 428,50

PP zámek E1 s klíčem

26 K 740000027 mřížka ventilace 125x125mm ks 2,000 189,80 379,60

PP mřížka ventilace 125x125mm

27 K 740000028 uzemňovací bod M8-18mm ks 1,000 348,90 348,90

PP uzemňovací bod M8-18mm

28 K 740000029 univerzální příčník 100x65mm, 2 řady otvorů ks 3,000 251,00 753,00

PP univerzální příčník 100x65mm, 2 řady otvorů

29 K 740000030 plastová kapsa na dokumenty A4 ks 1,000 49,00 49,00

PP plastová kapsa na dokumenty A4

30 K 740000031 3-pól. spínač 125A ks 1,000 2 142,60 2 142,60

PP 3-pól. spínač 125A

31 K 740000032 4-pól. kombi. přepěťová ochrana T1+T2 DV M TNS 255 ks 1,000 2 228,30 2 228,30

PP 4-pól. kombi. přepěťová ochrana T1+T2 DV M TNS 255

32 K Pol40 1+N-pól. proudový chránič s nadproud. ochranou 16C/1+N, 30mA ks 28,000 912,20 25 541,60

PP 1+N-pól. proudový chránič s nadproud. ochranou 16C/1+N, 30mA

33 K 740000034 1-pól. jistič LTN-2C-1 ks 6,000 257,10 1 542,60

PP 1-pól. jistič LTN-2C-1

34 K 740000035 1-pól. jistič LTN-10C-1 ks 62,000 151,80 9 411,60

PP 1-pól. jistič LTN-10C-1

35 K 740000037 3-pól. jistič LTN-10C-3 ks 3,000 673,40 2 020,20

PP 3-pól. jistič LTN-10C-3

36 K 740000038 3-pól. jistič LTN-32C-3 ks 2,000 695,50 1 391,00

PP 3-pól. jistič LTN-32C-3

37 K 740000039 3-pól. jistič LTN-40C-3 ks 6,000 695,50 4 173,00

PP 3-pól. jistič LTN-40C-3

38 K 740000040 3-pól. jistič LTN-10D-3 ks 2,000 514,20 1 028,40

PP 3-pól. jistič LTN-10D-3

39 K 740000041 3-pól. jistič LTN-16D-3 ks 2,000 495,80 991,60

PP 3-pól. jistič LTN-16D-3

40 K 740000042 3-pól. jistič LTN-32D-3 ks 1,000 716,20 716,20

PP 3-pól. jistič LTN-32D-3

41 K 740000043 výkonové relé do patice s dvěma přepínacími kontakty 2P, 8A, vč. patice ks 2,000 563,20 1 126,40

PP výkonové relé do patice s dvěma přepínacími kontakty 2P, 8A, vč. patice

42 K 740000018 spojka liniová řadová LK/S 4.2 ks 1,000 8 564,30 8 564,30

PP spojka liniová řadová LK/S 4.2

43 K 740000045 svodič přepětí US/E1 ks 1,000 2 008,00 2 008,00

PP svodič přepětí US/E1

44 K 740000046 zdroj napájecí s diagnostikou, SELV, řadový SV/S30.640.5.1 ks 1,000 9 929,40 9 929,40

PP zdroj napájecí s diagnostikou, SELV, řadový SV/S30.640.5.1

45 K 740000047 člen akční spínací 16/20A, řadový SA/S 12.16.5.1 ks 8,000 8 192,10 65 536,80

PP člen akční spínací 16/20A, řadový SA/S 12.16.5.1

46 K 740000049 člen akční spínací/stmívací 8 násobný, SD/S 8.16.1 ks 1,000 18 610,00 18 610,00

PP člen akční spínací/stmívací 8 násobný, SD/S 8.16.1

47 K 740000050 člen akční žaluziový JRA/S 8.230.5.1 ks 1,000 15 145,20 15 145,20

PP člen akční žaluziový JRA/S 8.230.5.1

48 K 740000051 povětrnostní stanice, řadová, WZ/S 1.3.1.2 ks 1,000 18 818,20 18 818,20

PP povětrnostní stanice, řadová, WZ/S 1.3.1.2

49 K 740000052 řadová svorka 2,5mm2 ks 138,000 9,80 1 352,40

PP řadová svorka 2,5mm2

50 K 740000053 řadová svorka 4mm2 ks 11,000 9,80 107,80

PP řadová svorka 4mm2

51 K 740000054 řadová svorka 6mm2 ks 9,000 9,80 88,20

PP řadová svorka 6mm2

52 K 740000055 řadová svorka 10mm2 ks 21,000 15,90 333,90

PP řadová svorka 10mm2

53 K 740000056 řadová svorka 16mm2 ks 6,000 30,60 183,60

PP řadová svorka 16mm2

54 K 740000057 řadová svorka 50mm2 ks 3,000 153,00 459,00

PP řadová svorka 50mm2

55 K Pol41 drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 6 856,30 6 856,30

PP drobný elektromontážní materiál

56 K 740000019 zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů ks 21,000 955,00 20 055,00

PP zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů

57 K 740000060 štítek označení přístroje ks 164,000 39,10 6 412,40

PP štítek označení přístroje
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D D5 Montáž + montážní materiál 1 675 715,60
58 K 740000061 montáž zapuštěné rozvodnice do 200 kg včetně úpravy niky ks 1,000 5 570,80 5 570,80

PP montáž zapuštěné rozvodnice do 200 kg včetně úpravy niky

59 K 740000062 WAGO svorky do odbočovacích krabi. ks 150,000 22,10 3 315,00

PP WAGO svorky do odbočovacích krabi.

60 K 740000063 vázací pásek pro stažení kabelů ks 50,000 9,80 490,00

PP vázací pásek pro stažení kabelů

61 K 740000064 elektroinstalační trubka ohebná 1420 m 827,000 29,30 24 231,10

PP elektroinstalační trubka ohebná 1420

62 K 740000065 parapetní kanál plastový 100x70mm, bílý m 7,000 423,60 2 965,20

PP parapetní kanál plastový 100x70mm, bílý

63 K 740000068 lišta elektroinstalační vkládací  plastová 60x40mm, vč. přísluš. m 43,000 167,80 7 215,40

PP lišta elektroinstalační vkládací  plastová 60x40mm, vč. přísluš.

64 K 740000071 lišta elektroinstalační vkládací plastová  40x40mm, vč. přísluš. m 31,000 138,30 4 287,30

PP lišta elektroinstalační vkládací plastová  40x40mm, vč. přísluš. 

65 K 740000074 lišta elektroinstalační vkládací plastová  20x20mm, vč. přísluš. m 33,000 77,10 2 544,30

PP lišta elektroinstalační vkládací plastová  20x20mm, vč. přísluš.

66 K 740000077 hmoždinky a šroubky pro uchycení do železobetonu, d = 8mm ks 150,000 12,20 1 830,00

PP hmoždinky a šroubky pro uchycení do železobetonu, d = 8mm

67 K 740000078 krabice odbočná  8111 se svorkovnicí ks 18,000 371,00 6 678,00

PP krabice odbočná  8111 se svorkovnicí 

68 K 740000079 krabicová rozvodka 125x125mm s 5-ti pól.svorkovnicí do 6mm2 ks 37,000 348,90 12 909,30

PP krabicová rozvodka 125x125mm s 5-ti pól.svorkovnicí do 6mm2

69 K 740000080 krabice přístrojová d. 68mm pod omítku ks 10,000 73,40 734,00

PP krabice přístrojová d. 68mm pod omítku

70 K 740000081 krabice rozbočná d. 68mm vč. svorkovnice a víčka, pod omítku ks 10,000 121,20 1 212,00

PP krabice rozbočná d. 68mm vč. svorkovnice a víčka, pod omítku

71 K 740000082 krabice nástěná pro přístroje 45x45 s víčkem, např. 3903N-C06541B ks 8,000 216,70 1 733,60

PP krabice nástěná pro přístroje 45x45 s víčkem, např. 3903N-C06541B

72 K 740000083 podlahová krabice pro jednu zásuvku 45x45, např. 89700+ 81988 nerez ks 6,000 1 682,20 10 093,20

PP podlahová krabice pro jednu zásuvku 45x45, např. 89700+ 81988 nerez

73 K 740000084 dělený podlahový kanál oceloplechový m 17,000 868,10 14 757,70

PP dělený podlahový kanál oceloplechový

74 K 740000085 přisazené svítidlo zářivkové 2x36W, IP66, T8, EVG,  včetně recyklace svítidla ks 29,000 935,40 27 126,60

PP přisazené svítidlo zářivkové 2x36W, IP66, T8, EVG,  včetně recyklace svítidla

75 K 740000086 přisazené svítidlo na stěnu 2x18W, IP66, včetně recyklace svítidla ks 3,000 997,90 2 993,70

PP přisazené svítidlo na stěnu 2x18W, IP66, včetně recyklace svítidla

76 K 740000087
přisazené svítidlo na stěnu 2x18W, IP43, např. IN-25K63/62, Osmont, včetně 
recyklace svítidla

ks 2,000 1 984,60 3 969,20

PP přisazené svítidlo na stěnu 2x18W, IP43, např. IN-25K63/62, Osmont, včetně recyklace svítidla

183 K
740000087-
1

nouzové svítidlo  s piktogramem vyznačující směr úniku,  1hod. autonomie, LED 
3,6W, IP20

ks 2,000 1 721,40 3 442,80

PP nouzové svítidlo  s piktogramem vyznačující směr úniku,  1hod. autonomie, LED 3,6W, IP20

77 K 740000088 lineární zářivka T8, 36W/840, včetně recyklace zdroje ks 58,000 49,00 2 842,00

PP lineární zářivka T8, 36W/840, včetně recyklace zdroje

78 K 740000089 kompaktní zářivka TC-TEL 18W, včetně recykalce zdroje ks 6,000 42,80 256,80

PP kompaktní zářivka TC-TEL 18W, včetně recykalce zdroje

79 K 740000090 kompaktní zářivka 18W G24d-2, včetně recyklace zdroje ks 4,000 68,60 274,40

PP kompaktní zářivka 18W G24d-2, včetně recyklace zdroje

89 K 740000093 nouzové osvětlení N1 - dle TL ks 5,000 8 553,30 42 766,50

PP nouzové osvětlení N1 - dle TL

90 K
740000093-
1

nouzové osvětlení N2 - dle TL ks 5,000 8 553,30 42 766,50

PP nouzové osvětlení N2 - dle TL

91 K
740000093-
2

nouzové osvětlení N3 - dle TL ks 8,000 13 595,20 108 761,60

PP nouzové osvětlení N3 - dle TL

93 K
740000093-
5

Pracovní osvětlení P1 - dle TL ks 46,000 9 705,30 446 443,80

PP Pracovní osvětlení P1 - dle TL

94 K
740000093-
4

Svítidlo F1 - dle TL ks 7,000 17 426,10 121 982,70

PP Svítidlo F1 - dle TL

95 K
740000093-
6

Svítidlo G1 - dle TL ks 4,000 39 176,60 156 706,40

PP Svítidlo G1 - dle TL

96 K Pol42 lištový systém vč. příslušenství, lišta 3-obvodová, černá m 79,000 1 496,10 118 191,90

PP lištový systém vč. příslušenství, lišta 3-obvodová, černá

97 K 740000094 zásuv. skříň 2x250V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32, s proudovým chráničem, IP44 ks 5,000 6 378,80 31 894,00

PP zásuv. skříň 2x250V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32, s proudovým chráničem, IP44

98 K 740000095 zásuvka 1-násob.16A, 250V, montáž na povrch, barva bílá, IP54 ks 5,000 285,30 1 426,50

PP zásuvka 1-násob.16A, 250V, montáž na povrch, barva bílá, IP54

99 K 740000096 spínač jednopólový řazení č.1, povrchová montáž, bílá barva, IP54 ks 2,000 274,20 548,40
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PP spínač jednopólový řazení č.1, povrchová montáž, bílá barva, IP54

100 K Pol44 spínač střídavý řazení č.6, povrchová montáž, bílá barva, IP54 ks 10,000 280,40 2 804,00

PP spínač střídavý řazení č.6, povrchová montáž, bílá barva, IP54

101 K Pol45 spínač křížový řazení č.7, montáž na povrch, bílá barva, IP54 ks 2,000 303,70 607,40

PP spínač křížový řazení č.7, montáž na povrch, bílá barva, IP54

102 K 740000099
zásuvka 1-násob.16A, 250V pro zapuštěnou montáž pod omíku, např. 5519B-
A0235784, future linear, barva bílá

ks 10,000 286,50 2 865,00

PP
zásuvka 1-násob.16A, 250V pro zapuštěnou montáž pod omíku, např. 5519B-A0235784, future 
linear, barva bílá

103 K 740000100
zásuvka 1-násob.16A, 250V pro montáž do parapetního kanálu, s integrovanou 
přepěťovou ochrannou T3, barva červená, modul 45x45mm

ks 51,000 1 052,90 53 697,90

PP
zásuvka 1-násob.16A, 250V pro montáž do parapetního kanálu, s integrovanou přepěťovou 
ochrannou T3, barva červená, modul 45x45mm

104 K 740000101
zásuvka 1-násob.16A, 250V pro montáž do parapetního kanálu, chráněná, barva 
červená, modul 45x45mm

ks 21,000 1 052,90 22 110,90

PP
zásuvka 1-násob.16A, 250V pro montáž do parapetního kanálu, chráněná, barva červená, modul 
45x45mm

105 K 740000102
zásuvka 1-násob.16A, 250V pro montáž do parapetního kanálu, barva bílá, modul 
45x45mm  

ks 6,000 205,70 1 234,20

PP zásuvka 1-násob.16A, 250V pro montáž do parapetního kanálu, barva bílá, modul 45x45mm  

106 K 740000103 rámeček jednonásobný, např. future linear, studio bílá ks 10,000 95,50 955,00

PP rámeček jednonásobný, např. future linear, studio bílá

107 K 740000104 rámeček pro dva přístroje, barva bílá ks 32,000 153,00 4 896,00

PP rámeček pro dva přístroje, barva bílá

108 K 740000105 montážní deska pro čtyři moduly, např. 80252 ks 32,000 93,10 2 979,20

PP montážní deska pro čtyři moduly, např. 80252

109 K 740000106 snímač povětrnostních údajů, venkovní montáž WES/A 3.1 ks 1,000 10 743,60 10 743,60

PP snímač povětrnostních údajů, venkovní montáž WES/A 3.1

110 K 740000107 čidlo venkovní teploty PT100 ks 1,000 3 502,80 3 502,80

PP čidlo venkovní teploty PT100

111 K 740000109 ukončení 1-žil. vodiče do 1x70 ks 2,000 79,60 159,20

PP ukončení 1-žil. vodiče do 1x70

112 K 740000110 ukončení 1-žil. vodiče do 1x6 ks 40,000 47,80 1 912,00

PP ukončení 1-žil. vodiče do 1x6

113 K 740000111 ukončení kabelu do 5x2,5 ks 188,000 47,80 8 986,40

PP ukončení kabelu do 5x2,5

114 K 740000112 ukončení kabelu do 5x6 ks 14,000 79,60 1 114,40

PP ukončení kabelu do 5x6

115 K 740000113 ukončení kabelu do 5x16 ks 14,000 79,60 1 114,40

PP ukončení kabelu do 5x16

116 K 740000114 ukončení kabelu do 5x50 ks 2,000 159,10 318,20

PP ukončení kabelu do 5x50

117 K 740000115 vodič CYY 6zž m 259,000 31,90 8 262,10

PP vodič CYY 6zž

118 K 740000116 H07V-K 1x70 zž16zž m 33,000 232,70 7 679,10

PP H07V-K 1x70 zž16zž

119 K 740000117 kabel CYKY 12x1,5 m 138,000 73,40 10 129,20

PP kabel CYKY 12x1,5

120 K 740000118 kabel CYKY 7x1,5 m 108,000 51,40 5 551,20

PP kabel CYKY 7x1,5

121 K 740000119 kabel 1-CYKY-J 5x50 m 33,000 733,30 24 198,90

PP kabel 1-CYKY-J 5x50

122 K 740000120 kabel 1-CYKY-J 5x10 m 99,000 158,00 15 642,00

PP kabel 1-CYKY-J 5x10

123 K 740000121 kabel CYKY-J 5x4 m 28,000 74,70 2 091,60

PP kabel CYKY-J 5x4

124 K 740000122 kabel CYKY-J 5x2,5 m 24,000 56,30 1 351,20

PP kabel CYKY-J 5x2,5

125 K 740000123 kabel CYKY-J 5x1,5 m 975,000 44,10 42 997,50

PP kabel CYKY-J 5x1,5

126 K 740000124 kabel CYKY-J 4x1,5 m 254,000 39,10 9 931,40

PP kabel CYKY-J 4x1,5

127 K 740000125 kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 997,000 42,80 85 471,60

PP kabel CYKY-J 3x2,5

128 K 740000126 kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 128,000 35,60 40 156,80

PP kabel CYKY-J 3x1,5

129 K 740000127 kabel CYKY-O 3x1,5 m 197,000 35,60 7 013,20

PP kabel CYKY-O 3x1,5

130 K 740000128 kabel stíněný JYTY 2x1 m 32,000 31,90 1 020,80

PP kabel stíněný JYTY 2x1

131 K 740000129 kabel stíněný JYTY 4x1 m 32,000 36,70 1 174,40
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PP kabel stíněný JYTY 4x1

132 K 740000130 zběrnicový kabel KSK 224 (YCYM 2x2x0,8) m 100,000 28,20 2 820,00

PP zběrnicový kabel KSK 224 (YCYM 2x2x0,8)

133 K 740000131 pásek FeZn 30/4 včetně spojek m 20,000 135,90 2 718,00

PP pásek FeZn 30/4 včetně spojek

134 K 740000132
plastová krabice pod omítku s víčkem 255x205x66mm s 0,25m přípojnic CU32/5 
včetně vyvrtaných děr pro uchycení vodiče a šroubu, včetně montážních šroubů, 
ekvipotenciální svorkovnice

ks 1,000 991,70 991,70

PP
plastová krabice pod omítku s víčkem 255x205x66mm s 0,25m přípojnic CU32/5 včetně 
vyvrtaných děr pro uchycení vodiče a šroubu, včetně montážních šroubů, ekvipotenciální 
svorkovnice

135 K Pol46 samoregulační kabel 25W/1m/10m ks 1,000 5 215,70 5 215,70

PP samoregulační kabel 25W/1m/10m

136 K 740000133 AB svorka včetně pásku ks 33,000 153,00 5 049,00

PP AB svorka včetně pásku

137 K 740000134 protipožární ucpávka komplet (těsnící desky, stěrka) do 100x100mm, Promat ks 10,000 1 799,80 17 998,00

PP protipožární ucpávka komplet (těsnící desky, stěrka) do 100x100mm, Promat

138 K 740000135 upevnění svítidla a jeho zapojení ks 147,000 55,10 8 099,70

PP upevnění svítidla a jeho zapojení

139 K 740000136 vysekání drážky 3x5cm vč. zaomítnutí m 83,000 79,60 6 606,80

PP vysekání drážky 3x5cm vč. zaomítnutí

140 K 740000137 vysekání drážky 5x10cm vč. zaomítnutí m 29,000 127,40 3 694,60

PP vysekání drážky 5x10cm vč. zaomítnutí

141 K 740000138 průraz zdivem vč.zaomítnutí ks 123,000 159,10 19 569,30

PP průraz zdivem vč.zaomítnutí

142 K 740000139 úprava niky pro rozvodnici ks 1,000 2 387,50 2 387,50

PP úprava niky pro rozvodnici

143 K 740000140 silový vývod zakončený na svorkách spotřebiče ks 16,000 159,10 2 545,60

PP silový vývod zakončený na svorkách spotřebiče

144 K 740000006 zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí ks 1,000 795,80 795,80

PP zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí

145 K 740000022 montáž a demontáž dvířek na rozvaděči ks 2,000 795,80 1 591,60

PP montáž a demontáž dvířek na rozvaděči

D D6 Bleskosvod 138 075,08
146 K 740000143 zemnící pásek FeZn 30/4 m 115,000 135,90 15 628,50

PP zemnící pásek FeZn 30/4

147 K 740000144 drát pr. 10 m 80,000 121,20 9 696,00

PP drát pr. 10

148 K 740000145 vodič jímací soustavy - lano Al 50mm2, d 9mm m 396,000 149,40 59 162,40

PP vodič jímací soustavy - lano Al 50mm2, d 9mm

149 K 740000146 svorka spojovací páska páska SR2b ks 22,000 45,30 996,60

PP svorka spojovací páska páska SR2b

150 K 740000147 svorka spojovací páska drát SR3b ks 16,000 46,50 744,00

PP svorka spojovací páska drát SR3b

151 K 740000148 jímací tyč pro oddálený bleskosvod 3m JR4 AlMgSi ks 2,000 849,70 1 699,40

PP jímací tyč pro oddálený bleskosvod 3m JR4 AlMgSi

152 K 740000149 stojan pro jímací tyč ks 2,000 2 173,20 4 346,40

PP stojan pro jímací tyč

153 K 740000150 podstavec betonový k jímací tyči ks 6,000 446,90 2 681,40

PP podstavec betonový k jímací tyči

154 K 740000151 podložka gumová pod podstavec k jímací tyči ks 6,000 73,40 440,40

PP podložka gumová pod podstavec k jímací tyči

155 K 740000152 objímka k jímací tyči ks 2,000 83,30 166,60

PP objímka k jímací tyči

156 K 740000153 očnice lanová ks 6,000 11,00 66,00

PP očnice lanová

157 K 740000154 lanko nerezové pr.3mm m 36,000 25,70 925,20

PP lanko nerezové pr.3mm

158 K 740000155 napínací šroub NS6 ks 6,000 110,20 661,20

PP napínací šroub NS6

159 K 740000156 lanová svorka ks 12,000 14,70 176,40

PP lanová svorka

160 K 740000157 svorka k jímací tyči SJ1b ks 2,000 49,00 98,00

PP svorka k jímací tyči SJ1b

161 K 740000158 svorka univezální SU ks 36,000 35,60 1 281,60

PP svorka univezální SU

162 K 740000159 svorka pro přichcení k atice SP ks 30,000 34,30 1 029,00

PP svorka pro přichcení k atice SP

163 K 740000160 svorka spojovací SUa ks 10,000 30,60 306,00

PP svorka spojovací SUa
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164 K 740000161 svorka křížová  SK ks 17,000 47,80 812,60

PP svorka křížová  SK

165 K 740000162 svorka zkušební SZa ks 6,000 58,80 352,80

PP svorka zkušební SZa

166 K 740000163 sváry/ svorky pro propojení armování ks 100,000 61,20 6 120,00

PP sváry/ svorky pro propojení armování

167 K 740000164 podpěra vedení pro ploché střechy PV21c+ víko ks 126,000 47,80 6 022,80

PP podpěra vedení pro ploché střechy PV21c+ víko

168 K 740000165 podpěra vedení do ocelové konstrukce vč. Uchycení ks 90,000 52,70 4 743,00

PP podpěra vedení do ocelové konstrukce vč. Uchycení

169 K 740000166 ochranná trubka ks 6,000 182,40 1 094,40

PP ochranná trubka

170 K 740000167 tržák ochranné trubky do ocelové konstrukce ks 18,000 51,40 925,20

PP tržák ochranné trubky do ocelové konstrukce

171 K 740000168 označovací štítek ks 6,000 23,20 139,20

PP označovací štítek

172 K 740000169 nátěr protikorozivní podkladový + finální m 5,000 159,10 795,50

PP nátěr protikorozivní podkladový + finální

173 K 740000170 drobný hromosvodářský materiál kpl 1,000 11 570,10 11 570,10

PP drobný hromosvodářský materiál

174 K 740000171 rovnačka drátu ruční ks 1,000 301,10 301,10

PP rovnačka drátu ruční

175 K 740000172 vytyčení trasy ks 0,130 18 365,20 2 387,48

PP vytyčení trasy

176 K 740000173 oprava na stávající zemnící soustavě a připojení nové zemnící soustavy na stávající kpl 2,000 955,00 1 910,00

PP oprava na stávající zemnící soustavě a připojení nové zemnící soustavy na stávající

177 K 740000174 zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí ks 1,000 795,80 795,80

PP zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí

D D7 Seřízení, zkoušky, revize 160 089,90
178 K 740000175 výchozí revize - silnoproudá instalace hod 40,000 795,80 31 832,00

PP výchozí revize - silnoproudá instalace

179 K 740000176 zkoušky a seřízení zařízení hod 21,000 367,30 7 713,30

PP zkoušky a seřízení zařízení

180 K 740000177 měření intenzity osvětlení hod 24,000 612,20 14 692,80

PP měření intenzity osvětlení

181 K 740000178 výchozí revize - bleskosvod hod 16,000 795,80 12 732,80

PP výchozí revize - bleskosvod

182 K 740000179 naprogramovaní členů KNX a jejich uvedení do provozu hod 169,000 551,00 93 119,00

PP naprogramovaní členů KNX a jejich uvedení do provozu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 704 185,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 704 185,29 21,00% 147 878,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 852 064,20

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E2 - EPS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 704 185,29

D1 - Dodávky 444 901,06
    D2 - Rozšíření systému EPS do přístavby 101 963,52

    D3 - Výměna stávající ústředny EPS 342 937,54

D4 - Montáže 244 959,43
    D5 - Rozšíření systému EPS do přístavby 116 697,59

    D6 - Výměna stávající ústředny EPS 128 261,84

OST - Ostatní 14 324,80

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E2 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 704 185,29

D D1 Dodávky 444 901,06
D D2 Rozšíření systému EPS do přístavby 101 963,52

1 M 741100001 Hlásič kouře optický interaktivní ks 12,000 1 423,90 17 086,80

PP Hlásič kouře optický interaktivní

2 M 741100002 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 4,000 1 519,40 6 077,60

PP Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem

3 M 741100003 Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C ks 2,000 1 232,90 2 465,80

PP Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C

4 M 741100004 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 6,000 1 547,60 9 285,60

PP Hlásič tlačítkový adresovatelný

5 M 741100005 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 18,000 191,00 3 438,00

PP Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

6 M 741100006 Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici ks 6,000 4 384,40 26 306,40

PP Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici

7 M 741100007 Siréna válcová červená ks 4,000 617,10 2 468,40

PP Siréna válcová červená

8 M 741100008 Kabel PraFlaGuard 1x2x0,8 m 350,000 20,80 7 280,00

PP Kabel PraFlaGuard 1x2x0,8

9 M 741100009 Kabel PraFlaGuard 2x2x0,8 m 150,000 42,80 6 420,00

PP Kabel PraFlaGuard 2x2x0,8

10 M 741100010 Krabice s keramickou svorkovnicí požárně odolná ks 4,000 558,30 2 233,20

PP Krabice s keramickou svorkovnicí požárně odolná

11 M 741100011 Příchytka kabelu s kovovou hmožděnkou požárně odolná ks 500,000 11,00 5 500,00

PP Příchytka kabelu s kovovou hmožděnkou požárně odolná

12 M 741100012 Trubka PVC ohebná 20mm m 200,000 6,10 1 220,00

PP Trubka PVC ohebná 20mm

13 M 741100013 Drátěný žlab 50x50 s funkční integritou při požáru m 20,000 198,40 3 968,00

PP Drátěný žlab 50x50 s funkční integritou při požáru

14 M 741100014 Spojka drátěného žlabu ks 20,000 14,70 294,00

PP Spojka drátěného žlabu

15 M 741100015 Držák svislý pro drátěný žlab s fukční integritou při pož. ks 12,000 30,60 367,20

PP Držák svislý pro drátěný žlab s fukční integritou při pož.

16 M 741100016 Podpěra žlabu s funkční integritou ks 10,000 46,50 465,00

PP Podpěra žlabu s funkční integritou

17 M 741100017 Závitová tyč M8 1m ks 20,000 18,40 368,00

PP Závitová tyč M8 1m

18 M 741100018 Ocelová hmožděnka M8 ks 20,000 4,90 98,00

PP Ocelová hmožděnka M8

19 M 741100019 Protahovací drát m 100,000 8,50 850,00

PP Protahovací drát

20 M 741100020 Drobný instalační materiál % 6,000 961,92 5 771,52

PP Drobný instalační materiál

D D3 Výměna stávající ústředny EPS 342 937,54

21 M 741100021 Ústředna EPS pro 256 adres ks 1,000 98 021,00 98 021,00

PP Ústředna EPS pro 256 adres

22 M 741100022 Akumulátor 12V/26Ah ks 2,000 1 070,00 2 140,00

PP Akumulátor 12V/26Ah

23 M 741100023 Hlásič kouře optický interaktivní ks 100,000 1 423,90 142 390,00

PP Hlásič kouře optický interaktivní

24 M 741100024 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 12,000 1 519,40 18 232,80

PP Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem

25 M 741100025 Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C ks 4,000 1 232,90 4 931,60

PP Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E2 - EPS

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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26 M 741100026 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 28,000 1 547,60 43 332,80

PP Hlásič tlačítkový adresovatelný

27 M 741100027 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 116,000 191,00 22 156,00

PP Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

28 M 741100028 Jednotka výstupů – 8x reléový výstup ks 1,000 6 665,30 6 665,30

PP Jednotka výstupů – 8x reléový výstup

29 M 741100029 Drobný instalační materiál % 1,500 3 378,70 5 068,04

PP Drobný instalační materiál

D D4 Montáže 244 959,43
D D5 Rozšíření systému EPS do přístavby 116 697,59

30 K 741100030 Hlásič kouře optický interaktivní ks 12,000 238,80 2 865,60

PP Hlásič kouře optický interaktivní

31 K 741100031 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 4,000 238,80 955,20

PP Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem

32 K 741100032 Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C ks 2,000 238,80 477,60

PP Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C

33 K 741100033 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 6,000 238,80 1 432,80

PP Hlásič tlačítkový adresovatelný

34 K 741100034 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 18,000 135,90 2 446,20

PP Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

35 K 741100035 Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici ks 6,000 1 034,60 6 207,60

PP Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici

36 K 741100036 Siréna válcová červená ks 4,000 238,80 955,20

PP Siréna válcová červená

37 K 741100037 Kabel PraFlaGuard 1x2x0,8 m 350,000 20,80 7 280,00

PP Kabel PraFlaGuard 1x2x0,8

38 K 741100038 Kabel PraFlaGuard 2x2x0,8 m 150,000 206,90 31 035,00

PP Kabel PraFlaGuard 2x2x0,8

39 K 741100039 Krabice s keramickou svorkovnicí požárně odolná ks 4,000 159,10 636,40

PP Krabice s keramickou svorkovnicí požárně odolná

40 K 741100040 Příchytka kabelu s kovovou hmožděnkou požárně odolná ks 500,000 12,20 6 100,00

PP Příchytka kabelu s kovovou hmožděnkou požárně odolná

41 K 741100041 Trubka PVC ohebná 20mm m 200,000 24,50 4 900,00

PP Trubka PVC ohebná 20mm

42 K 741100042 Drátěný žlab 50x50 s funkční integritou při požáru m 20,000 159,10 3 182,00

PP Drátěný žlab 50x50 s funkční integritou při požáru

43 K 741100043 Spojka drátěného žlabu ks 20,000 6,10 122,00

PP Spojka drátěného žlabu

44 K 741100044 Držák svislý pro drátěný žlab s fukční integritou při pož. ks 12,000 18,40 220,80

PP Držák svislý pro drátěný žlab s fukční integritou při pož.

45 K 741100045 Podpěra žlabu s funkční integritou ks 10,000 14,70 147,00

PP Podpěra žlabu s funkční integritou

46 K 741100046 Závitová tyč M8 1m ks 20,000 17,10 342,00

PP Závitová tyč M8 1m

47 K 741100047 Ocelová hmožděnka M8 ks 20,000 2,40 48,00

PP Ocelová hmožděnka M8

48 K 741100048 Protahovací drát m 100,000 9,80 980,00

PP Protahovací drát

49 K 741100049 Zapojení kabelu 1x2x0,8 ks 62,000 31,90 1 977,80

PP Zapojení kabelu 1x2x0,8

50 K 741100050 Zapojení kabelu 2x2x0,8 ks 30,000 31,90 957,00

PP Zapojení kabelu 2x2x0,8

51 K 741100051 Vysekání drážky pro trubku m 100,000 47,80 4 780,00

PP Vysekání drážky pro trubku

52 K 741100052 Programování ústředny EPS HZS 5,000 5 570,80 27 854,00

PP Programování ústředny EPS

53 K 741100053 Stavební přípomoce HZS 10,000 367,30 3 673,00

PP Stavební přípomoce

54 K 741100054 Ostatní instalační práce % 6,500 1 095,75 7 122,39

PP Ostatní instalační práce

D D6 Výměna stávající ústředny EPS 128 261,84

55 K 741100055 Ústředna EPS pro 256 adres ks 1,000 7 174,60 7 174,60

PP Ústředna EPS pro 256 adres

56 K 741100056 Akumulátor 12V/26Ah ks 2,000 159,10 318,20

PP Akumulátor 12V/26Ah

57 K 741100057 Hlásič kouře optický interaktivní ks 100,000 238,80 23 880,00

PP Hlásič kouře optický interaktivní
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58 K 741100058 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 12,000 238,80 2 865,60

PP Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem

59 K 741100059 Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C ks 4,000 238,80 955,20

PP Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C

60 K 741100060 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 28,000 238,80 6 686,40

PP Hlásič tlačítkový adresovatelný

61 K 741100061 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 116,000 135,90 15 764,40

PP Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

62 K 741100062 Jednotka výstupů – 8x reléový výstup ks 1,000 1 034,60 1 034,60

PP Jednotka výstupů – 8x reléový výstup

63 K 741100063 Zapojení kabelu 1x2x0,8 ks 290,000 31,90 9 251,00

PP Zapojení kabelu 1x2x0,8

64 K 741100064 Zapojení kabelu 2x2x0,8 ks 10,000 31,90 319,00

PP Zapojení kabelu 2x2x0,8

65 K 741100065 Demontáž ústředny EPS ks 1,000 2 387,50 2 387,50

PP Demontáž ústředny EPS

66 K 741100066 Demontáž hlásiče z patice ks 116,000 159,10 18 455,60

PP Demontáž hlásiče z patice

67 K 741100067 Demontáž tlačítkového hlásiče ks 28,000 159,10 4 454,80

PP Demontáž tlačítkového hlásiče

68 K 741100068 Demontáž patice ks 116,000 79,60 9 233,60

PP Demontáž patice

69 K 741100069 Přepojení napájení ústředny 230V kpl 1,000 955,00 955,00

PP Přepojení napájení ústředny 230V

70 K 741100070 Přepojení objektového vysílače kpl 1,000 955,00 955,00

PP Přepojení objektového vysílače

71 K 741100071 Přepojení stávající kabeláže do nové ústředny kpl 1,000 1 273,40 1 273,40

PP Přepojení stávající kabeláže do nové ústředny

72 K 741100072 Programování ústředny EPS HZS 10,000 551,00 5 510,00

PP Programování ústředny EPS

73 K 741100073 Oživení systému a proškolení obsluhy HZS 5,000 367,30 1 836,50

PP Oživení systému a proškolení obsluhy

74 K 741100074 Výchozí revize napájení ústředny kpl 1,000 7 958,20 7 958,20

PP Výchozí revize napájení ústředny

75 K 741100075 Separace, odvoz a ekologická likvidace odpadu ELEKTRO kg 60,000 24,50 1 470,00

PP Separace, odvoz a ekologická likvidace odpadu ELEKTRO

76 K 741100076 Ostatní instalační práce % 4,500 1 227,39 5 523,24

PP Ostatní instalační práce

D OST Ostatní 14 324,80
77 K 900000001 Doprava materiálu kpl 1,000 6 366,60 6 366,60

PP Doprava materiálu

78 K 900000003 Řízení projektu kpl 1,000 7 958,20 7 958,20

PP Řízení projektu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 470 848,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 470 848,33 21,00% 308 878,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 779 726,48

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E3 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 470 848,33

D1 - Dodávky 1 089 451,69

    D2 - Strukturovaná kabeláž 320 472,68

    D3 - Zabezpečovací systém PZTS 97 486,31

    D4 - Kamerový systém CCTV 418 264,55

    D5 - Rozhlasové rozvody 15 034,69

    D6 - Kabelové trasy pro SLP 238 193,46

D7 - Montáže 369 153,24

    D8 - Strukturovaná kabeláž 125 245,47

    D9 - Zabezpečovací systém PZTS 52 550,21

    D10 - Kamerový systém CCTV 107 540,58

    D11 - Rozhlasové rozvody 14 583,97

    D12 - Kabelové trasy pro SLP 69 233,01

OST - Ostatní 12 243,40

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E3 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 470 848,33

D D1 Dodávky 1 089 451,69
D D2 Strukturovaná kabeláž 320 472,68

1 M 741000001 Datový rozvaděč RACK 19" 42U 800x800 dělené přední i zadní dveře ks 1,000 36 216,10 36 216,10

PP Datový rozvaděč RACK 19" 42U 800x800 dělené přední i zadní dveře

2 M 741000002 Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou ks 1,000 635,40 635,40

PP Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou

3 M 741000003 Ventilační jednotka s termostatem ks 1,000 2 611,50 2 611,50

PP Ventilační jednotka s termostatem

263 M
741000003.
1

Záložní zdroj UPS 19" 230V 5000VA 5U ks 1,000 78 573,60 78 573,60

PP Záložní zdroj UPS 19" 230V 5000VA 5U

4 M 741000004 Police 19" 1U hl.350mm ks 3,000 629,30 1 887,90

PP Police 19" 1U hl.350mm

5 M 741000005 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 20,80 312,00

PP Kabel CYKY-J 3x2,5

6 M 741000006 Kabel H05VV-F 3G2,5 m 2,000 29,30 58,60

PP Kabel H05VV-F 3G2,5

7 M 741000007 Vodič CYA 4 zelenožlutý m 2,000 11,00 22,00

PP Vodič CYA 4 zelenožlutý

8 M 741000008 Jistič 230V/16A - B ks 1,000 73,40 73,40

PP Jistič 230V/16A - B

9 M 741000009 Krabice ACIDUR ks 1,000 95,50 95,50

PP Krabice ACIDUR

10 M 741000010 Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka) ks 40,000 6,10 244,00

PP Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka)

11 M 741000011 FO kabel SM 9/125 12 vláken univerzální m 70,000 19,60 1 372,00

PP FO kabel SM 9/125 12 vláken univerzální

12 M 741000012 FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm ks 2,000 768,90 1 537,80

PP FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm

13 M 741000013 FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek ks 2,000 105,30 210,60

PP FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek

14 M 741000014 FO spojka SC simplex SM zelená ks 24,000 13,50 324,00

PP FO spojka SC simplex SM zelená

15 M 741000015 FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna ks 24,000 33,00 792,00

PP FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna

16 M 741000016 FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm ks 24,000 2,40 57,60

PP FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm

17 M 741000017 FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem ks 2,000 55,10 110,20

PP FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem

18 M 741000018 FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m ks 2,000 138,30 276,60

PP FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m

19 M 741000019 Příslušenství pro svařování FO vláken kpl 1,000 2 203,80 2 203,80

PP Příslušenství pro svařování FO vláken

20 M 741000020 Popisný štítek FO panelu ks 2,000 14,70 29,40

PP Popisný štítek FO panelu

21 M 741000021 Popisný štítek FO kabelu ks 2,000 14,70 29,40

PP Popisný štítek FO kabelu

22 M 741000022 Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, LSOH plášť m 2 600,000 9,80 25 480,00

PP Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, LSOH plášť

23 M 741000023 Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou ks 3,000 1 168,10 3 504,30

PP Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou

24 M 741000024 Horizontální organizér 1U ks 5,000 231,40 1 157,00

PP Horizontální organizér 1U

25 M 741000025 Zásuvka na povrch 2x RJ45 cat.6 ks 5,000 186,10 930,50

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt

E3 - Slaboproud

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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PP Zásuvka na povrch 2x RJ45 cat.6

26 M 741000026 Zásuvka na povrch 1x RJ45 cat.6 pro kamery a WiFi ks 12,000 164,10 1 969,20

PP Zásuvka na povrch 1x RJ45 cat.6 pro kamery a WiFi

27 M 741000027 Zásuvka modul 45 1x RJ45 cat.6 do podlahových krabic ks 32,000 172,60 5 523,20

PP Zásuvka modul 45 1x RJ45 cat.6 do podlahových krabic

28 M 741000028 Popisný štítek kabelu UTP ks 108,000 7,40 799,20

PP Popisný štítek kabelu UTP

29 M 741000029 Popisný štítek zásuvky ks 49,000 7,40 362,60

PP Popisný štítek zásuvky

30 M 741000030 PatchCord UTP cat.6 1m ks 20,000 33,00 660,00

PP PatchCord UTP cat.6 1m

31 M 741000031 PatchCord UTP cat.6 3m ks 20,000 50,20 1 004,00

PP PatchCord UTP cat.6 3m

32 M 741000032 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 70,000 20,80 1 456,00

PP Kabel SYKFY 10x2x0,5

33 M 741000033 Propojovací panel ISDN 25xRJ45 cat.3 ks 2,000 573,00 1 146,00

PP Propojovací panel ISDN 25xRJ45 cat.3

34 M 741000034
Switch magaded 26 portů 1000Base T PoE, 2x MiniGBIC (SFP) - doživotní záruka 
výrobce

ks 1,000 30 309,90 30 309,90

PP Switch magaded 26 portů 1000Base T PoE, 2x MiniGBIC (SFP) - doživotní záruka výrobce

35 M 741000035 SFP 1GB optický modul s konektorem LC pro Singlemode kabel ks 2,000 276,70 553,40

PP SFP 1GB optický modul s konektorem LC pro Singlemode kabel

258 M
741000041.
1

Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 4000 ANSI lm, kontrast 10.000:1, 2xHDMI, 
1x mini DSub, 1xRCA, USB, LAN, repro, DO 

ks 2,000 29 384,30 58 768,60

PP
Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 4000 ANSI lm, kontrast 10.000:1, 2xHDMI, 1x mini 
DSub, 1xRCA, USB, LAN, repro, DO 

259 M
741000041.
2

Stropní držák projektoru ks 2,000 2 203,80 4 407,60

PP Stropní držák projektoru

260 M
741000041.
3

HDMI Full HD extender na 100m přes jeden kabel Cat5e, over IP, komplet včetně 
propojovací kabeláže

ks 2,000 2 203,80 4 407,60

PP
HDMI Full HD extender na 100m přes jeden kabel Cat5e, over IP, komplet včetně propojovací 
kabeláže

261 M
741000041.
4

Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 150" 187x332 cm (16:9) s DO pro 
projekci ze vzdálenosti 7m

ks 1,000 26 445,80 26 445,80

PP
Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 150" 187x332 cm (16:9) s DO pro projekci ze 
vzdálenosti 7m

262 M
741000041.
5

Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 84" 104x186 cm (16:9) s DO pro 
projekci ze vzdálenosti 3m

ks 1,000 17 630,60 17 630,60

PP
Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 84" 104x186 cm (16:9) s DO pro projekci ze 
vzdálenosti 3m

41 M 741000041 Drobný instalační materiál % 2,000 3 141,89 6 283,78

PP Drobný instalační materiál

D D3 Zabezpečovací systém PZTS 97 486,31

42 K 74100
Komponety systému PZTS musí být kompatibilní se stávajícím systémem 
CONCEPT3000

0,000 0,00 0,00

43 M 741000042 Zónový expander 16IN/8OUT ks 1,000 16 896,00 16 896,00

PP Zónový expander 16IN/8OUT

44 M 741000043 Pomocný systémový zdroj v krytu ks 1,000 1 763,10 1 763,10

PP Pomocný systémový zdroj v krytu

45 M 741000044 Akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 1 550,00 1 550,00

PP Akumulátor 12V/17Ah

46 M 741000045 LAN izolátor ks 1,000 514,20 514,20

PP LAN izolátor

47 M 741000046 LCD klávesnice ks 3,000 5 142,20 15 426,60

PP LCD klávesnice

48 M 741000047 Signalizační JUMBO LED červená ks 6,000 323,20 1 939,20

PP Signalizační JUMBO LED červená

49 M 741000048 Magnetický kontakt dveřní závrtný ks 5,000 264,40 1 322,00

PP Magnetický kontakt dveřní závrtný

50 M 741000049 Magnetický kontakt na posuvné dveře ks 2,000 220,40 440,80

PP Magnetický kontakt na posuvné dveře

51 M 741000050 Magnetický kontakt těžký vtratový ks 2,000 367,30 734,60

PP Magnetický kontakt těžký vtratový

52 M 741000051 Detektor pohybu PIR stropní ks 4,000 1 395,80 5 583,20

PP Detektor pohybu PIR stropní

53 M 741000052 Detektor pohybu PIR nástěnný ks 2,000 1 248,90 2 497,80

PP Detektor pohybu PIR nástěnný

54 M 741000053 Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní ks 1,000 2 644,50 2 644,50

PP Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní

55 M 741000054 Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty ks 9,000 220,40 1 983,60

PP Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty

56 M 741000055 Kabel sběrnice stíněný 4x0,22+2x0,5 m 150,000 24,50 3 675,00

PP Kabel sběrnice stíněný 4x0,22+2x0,5
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57 M 741000056 Kabel zóny stíněný 6x0,22 m 850,000 26,90 22 865,00

PP Kabel zóny stíněný 6x0,22

58 M 741000057 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 15,000 13,50 202,50

PP Kabel CYKY-J 3x1,5

59 M 741000058 Jistič 230V/16A - B ks 1,000 88,10 88,10

PP Jistič 230V/16A - B

60 M 741000059 Objektový vysílač na PCO - typ určí PČR ks 1,000 14 520,70 14 520,70
PP Objektový vysílač na PCO - typ určí PČR

61 M 741000060 Drobný instalační materiál % 3,000 946,47 2 839,41
PP Drobný instalační materiál

D D4 Kamerový systém CCTV 418 264,55

62 K 741001
    Komponety systému CCTV musí být kompatibilní se stávajícím systémem SICURIT 
RT-TE

0,000 0,00 0,00

63 M 741000061
Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, 
IP66

ks 2,000 4 384,40 8 768,80

PP Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, IP66

64 M 741000062
Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 15, 
PoE

ks 8,000 3 949,80 31 598,40

PP Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 15, PoE

65 M 741000063 UTP patchcord 0,5m cat.6 ks 10,000 33,00 330,00

PP UTP patchcord 0,5m cat.6

66 M 741000064 UTP patchcord 1m cat.6 ks 16,000 33,00 528,00

PP UTP patchcord 1m cat.6

67 M 741000065

Digitální server - Real time verze 16 kam. vstupů analog PAL, 400pps globálně, 
komprese H.264, systémový SSD 40 GB, HDD 4 TB RAID Edition, 16x audio, detekce 
pohybu a hluku, USB porty, 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI, mapy, Watermark, Backup s 
kryptováním do archi

ks 2,000 105 489,50 210 979,00

PP

Digitální server - Real time verze 16 kam. vstupů analog PAL, 400pps globálně, komprese H.264, 
systémový SSD 40 GB, HDD 4 TB RAID Edition, 16x audio, detekce pohybu a hluku, USB porty, 
1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI, mapy, Watermark, Backup s kryptováním do archivu, provedení RACK, 
OS Win7Pro

68 M 741000066

Digitální server - Real time verze pro 16x IP kamer, 400pps globálně, komprese 
H.264, systémový SSD 40 GB, HDD 4 TB RAID Edition, 16x audio, detekce pohybu a 
hluku, USB porty, 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI, mapy, Watermark, Backup s 
kryptováním do archivu, prove

ks 1,000 74 339,80 74 339,80

PP
Digitální server - Real time verze pro 16x IP kamer, 400pps globálně, komprese H.264, systémový 
SSD 40 GB, HDD 4 TB RAID Edition, 16x audio, detekce pohybu a hluku, USB porty, 1xVGA, 1xDVI-
D, 1xHDMI, mapy, Watermark, Backup s kryptováním do archivu, provedení RACK, OS Win7Pro

69 M 741000067 HDD 2TB do záznamových zařízení ks 3,000 5 501,00 16 503,00

PP HDD 2TB do záznamových zařízení

70 M 741000068
Počítač - Intel Core i5 4460 Haswell, Grafická karta 2xHDMI nebo 2xDisplayPort, 
HDD 500GB 5400 otáček, DVD, čtečka karet, USB klávesnice a myš, Windows 7 Pro 64-
bit + Windows 8.1 Pro 64-bit - prodloužená záruka výrobce 3 roky Next Business Day

ks 1,000 33 674,40 33 674,40

PP
Počítač - Intel Core i5 4460 Haswell, Grafická karta 2xHDMI nebo 2xDisplayPort, HDD 500GB 5400 
otáček, DVD, čtečka karet, USB klávesnice a myš, Windows 7 Pro 64-bit + Windows 8.1 Pro 64-bit - 
prodloužená záruka výrobce 3 roky Next Business Day

71 M 741000069
LCD monitor LED, IPS panel, černý, 16:10, 1000:1, 300cd/m2, 8ms, 1920x1200 
FullHD, TCO, 2xHDMI, Mini DisplayPort, DisplayPort, - prodloužená záruka výrobce 3 
roky Next Business Day

ks 1,000 3 979,10 3 979,10

PP
LCD monitor LED, IPS panel, černý, 16:10, 1000:1, 300cd/m2, 8ms, 1920x1200 FullHD, TCO, 
2xHDMI, Mini DisplayPort, DisplayPort, - prodloužená záruka výrobce 3 roky Next Business Day

72 M 741000070
Switch magaded 24 portů 10/100Base TX PoE, 2 porty 1000Base T, 2x MiniGBIC(SFP) - 
doživotní záruka výrobce

ks 1,000 7 728,10 7 728,10

PP
Switch magaded 24 portů 10/100Base TX PoE, 2 porty 1000Base T, 2x MiniGBIC(SFP) - doživotní 
záruka výrobce

73 M 741000071 Koaxiální kabel 75 Ohm m 800,000 20,80 16 640,00

PP Koaxiální kabel 75 Ohm

74 M 741000072 Krimpovací konektor BNC ks 32,000 51,40 1 644,80

PP Krimpovací konektor BNC

75 M 741000073 Krimpovací konektor F ks 64,000 22,10 1 414,40

PP Krimpovací konektor F

76 M 741000074 Spojka F-F ks 32,000 22,10 707,20

PP Spojka F-F

77 M 741000075 Kabel lanko 2x2,5mm2 m 100,000 26,90 2 690,00

PP Kabel lanko 2x2,5mm2

78 M 741000076 Propojovací box se svorkovnicí pro napájení stáv.kamer ks 1,000 558,30 558,30

PP Propojovací box se svorkovnicí pro napájení stáv.kamer

79 M 741000077 Drobný instalační materiál % 1,500 4 120,83 6 181,25

PP Drobný instalační materiál

D D5 Rozhlasové rozvody 15 034,69

80 M 741000078 Reproduktor stropní vestavný dvoupásmový 100V 6W ks 8,000 1 101,90 8 815,20

PP Reproduktor stropní vestavný dvoupásmový 100V 6W

81 M 741000079 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 200,000 13,50 2 700,00

PP Kabel CYKY-O 2x1,5

82 M 741000080 Kabel UTP cat.5e flexibilní m 30,000 13,50 405,00

PP Kabel UTP cat.5e flexibilní

83 M 741000081 Stíněný dvoužilový audiokabel m 30,000 26,90 807,00

PP Stíněný dvoužilový audiokabel
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84 M 741000082 Konektor CINCH pájecí černý/červený ks 4,000 66,20 264,80

PP Konektor CINCH pájecí černý/červený

85 M 741000083 Konektor RJ45 cat.5e s krytkou ks 2,000 58,80 117,60

PP Konektor RJ45 cat.5e s krytkou

86 M 741000084 Propojovací box se svorkovnicí pro stávající rozvody ks 1,000 558,30 558,30

PP Propojovací box se svorkovnicí pro stávající rozvody

87 M 741000085 Drobný instalační materiál % 10,000 136,68 1 366,79

PP Drobný instalační materiál

D D6 Kabelové trasy pro SLP 238 193,46

88 M 741000086 Podlahová krabice do betonu pro 24 modulů 45 pro krytinu 16 16,000 5 583,00 89 328,00

PP Podlahová krabice do betonu pro 24 modulů 45 pro krytinu

89 M 741000087 Podlahový kanál 350x48x2000 100 100,000 1 138,60 113 860,00

PP Podlahový kanál 350x48x2000

90 M 741000088 Spojka podlahového kanálu 50 50,000 80,80 4 040,00

PP Spojka podlahového kanálu

91 M 741000089 Vertikální úhel 350x48 2 2,000 2 497,70 4 995,40

PP Vertikální úhel 350x48

92 M 741000090 Vertikální kanál 350mm 2 2,000 1 131,30 2 262,60

PP Vertikální kanál 350mm

93 M 741000091 Zaklápěcí kryt vertikálního kanálu 2 2,000 1 542,60 3 085,20

PP Zaklápěcí kryt vertikálního kanálu

94 M 741000092 Drátěný žlab 150/50 30 30,000 124,90 3 747,00

PP Drátěný žlab 150/50

95 M 741000093 Spojka drátěného žlabu malá 60 60,000 14,70 882,00

PP Spojka drátěného žlabu malá

96 M 741000094 Konzole pro uchycení žlabu 150 20 20,000 67,30 1 346,00

PP Konzole pro uchycení žlabu 150

97 M 741000095 Držák vertikální 12 12,000 30,60 367,20

PP Držák vertikální

98 M 741000096 Spojka drátěného žlabu velká 10 10,000 19,60 196,00

PP Spojka drátěného žlabu velká

99 M 741000097 Závitová tyč M6, 0.5m 10 10,000 15,90 159,00

PP Závitová tyč M6, 0.5m

100 M 741000098 Hrazdička 0,5m 5 5,000 115,10 575,50

PP Hrazdička 0,5m

101 M 741000099 Držák příslušenství 10 10,000 30,60 306,00

PP Držák příslušenství

102 M 741000100 Ocelová hmoždinka 10 10,000 4,90 49,00

PP Ocelová hmoždinka

103 M 741000101 Montážní materiál M6 (sada 100ks) 1 1,000 367,30 367,30

PP Montážní materiál M6 (sada 100ks)

104 M 741000102 Trubka PVC ohebná 32mm 50 50,000 12,20 610,00

PP Trubka PVC ohebná 32mm

105 M 741000103 Trubka PVC ohebná 25mm 50 50,000 7,40 370,00

PP Trubka PVC ohebná 25mm

106 M 741000104 Trubka PVC ohebná 20mm 100 100,000 6,10 610,00

PP Trubka PVC ohebná 20mm

107 M 741000105 Trubka PVC ohebná 16mm 100 100,000 4,90 490,00

PP Trubka PVC ohebná 16mm

108 M 741000106 Materiál ma požární ucpávku 4 4,000 1 469,20 5 876,80

PP Materiál ma požární ucpávku

109 M 741000107 Drobný instalační materiál % 2,000 2 335,23 4 670,46

PP Drobný instalační materiál

D D7 Montáže 369 153,24
D D8 Strukturovaná kabeláž 125 245,47

110 K 741010001 Datový rozvaděč RACK 19" 42U 800x800 ks 1,000 2 387,50 2 387,50

PP Datový rozvaděč RACK 19" 42U 800x800

111 K 741010002 Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou ks 1,000 159,10 159,10

PP Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou

112 K 741010003 Ventilační jednotka s termostatem ks 1,000 238,80 238,80

PP Ventilační jednotka s termostatem

264 K
741010003.
1

Záložní zdroj UPS 19" 230V 5000VA 5U ks 1,000 5 570,80 5 570,80

PP Záložní zdroj UPS 19" 230V 5000VA 5U

113 K 741010004 Police 19" 1U hl.350mm ks 3,000 238,80 716,40

PP Police 19" 1U hl.350mm

114 K 741010005 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 23,20 348,00

PP Kabel CYKY-J 3x2,5
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115 K 741010006 Kabel H05VV-F 3G2,5 m 2,000 23,20 46,40

PP Kabel H05VV-F 3G2,5

116 K 741010007 Vodič CYA 4 zelenožlutý m 2,000 13,50 27,00

PP Vodič CYA 4 zelenožlutý

117 K 741010008 Jistič 230V/16A - B ks 1,000 79,60 79,60

PP Jistič 230V/16A - B

118 K 741010009 Krabice ACIDUR ks 1,000 159,10 159,10

PP Krabice ACIDUR

119 K 741010010 Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka) ks 40,000 8,50 340,00

PP Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka)

120 K 741010011 FO kabel SM 9/125 12 vláken univerzální m 70,000 23,20 1 624,00

PP FO kabel SM 9/125 12 vláken univerzální

121 K 741010012 FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm ks 2,000 159,10 318,20

PP FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm

122 K 741010013 FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek ks 2,000 79,60 159,20

PP FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek

123 K 741010014 FO spojka SC simplex SM zelená ks 24,000 31,90 765,60

PP FO spojka SC simplex SM zelená

124 K 741010015 FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna ks 24,000 318,30 7 639,20

PP FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna

125 K 741010016 FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm ks 24,000 15,90 381,60

PP FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm

126 K 741010017 FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem ks 2,000 159,10 318,20

PP FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem

127 K 741010018 FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m ks 2,000 31,90 63,80

PP FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m

128 K 741010019 Popisný štítek FO panelu ks 2,000 15,90 31,80

PP Popisný štítek FO panelu

129 K 741010020 Popisný štítek FO kabelu ks 2,000 15,90 31,80

PP Popisný štítek FO kabelu

130 K 741010021 Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, LSOH plášť m 2 600,000 13,50 35 100,00

PP Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, LSOH plášť

131 K 741010022 Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou ks 3,000 955,00 2 865,00

PP Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou

132 K 741010023 Horizontální organizér 1U ks 5,000 159,10 795,50

PP Horizontální organizér 1U

133 K 741010024 Zásuvka na povrch 2x RJ45 cat.6 ks 5,000 206,90 1 034,50

PP Zásuvka na povrch 2x RJ45 cat.6

134 K 741010025 Zásuvka na povrch 1x RJ45 cat.6 pro kamery a WiFi ks 12,000 135,90 1 630,80

PP Zásuvka na povrch 1x RJ45 cat.6 pro kamery a WiFi

135 K 741010026 Zásuvka modul 45 1x RJ45 cat.6 do podlahových krabic ks 32,000 135,90 4 348,80

PP Zásuvka modul 45 1x RJ45 cat.6 do podlahových krabic

136 K 741010027 Popisný štítek kabelu UTP ks 108,000 15,90 1 717,20

PP Popisný štítek kabelu UTP

137 K 741010028 Popisný štítek zásuvky ks 49,000 15,90 779,10

PP Popisný štítek zásuvky

138 K 741010029 PatchCord UTP cat.6 1m ks 20,000 24,50 490,00

PP PatchCord UTP cat.6 1m

139 K 741010030 PatchCord UTP cat.6 3m ks 20,000 31,90 638,00

PP PatchCord UTP cat.6 3m

140 K 741010031 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 70,000 15,90 1 113,00

PP Kabel SYKFY 10x2x0,5

141 K 741010032 Propojovací panel ISDN 25xRJ45 cat.3 ks 2,000 955,00 1 910,00

PP Propojovací panel ISDN 25xRJ45 cat.3

142 K 741010033 Switch včetně konfigurace sítě ks 1,000 795,80 795,80

PP Switch včetně konfigurace sítě

143 K 741010034 Ukončení kabelu UTP ks 108,000 104,00 11 232,00

PP Ukončení kabelu UTP

144 K 741010035 Vyvázání kabelu UTP ve skříni LAN ks 54,000 24,50 1 323,00

PP Vyvázání kabelu UTP ve skříni LAN

145 K 741010036 Vyvázání FO kabelu ve skříni ks 2,000 24,50 49,00

PP Vyvázání FO kabelu ve skříni

146 K 741010037 Ukončení TEL kabelu 10 párů ks 2,000 104,00 208,00

PP Ukončení TEL kabelu 10 párů

147 K 741010038 Vyvázání TEL kabelu ks 2,000 24,50 49,00

PP Vyvázání TEL kabelu

148 K 741010039 Úprava rozvaděče NN pro vložení jističe HZS 1,000 477,50 477,50

PP Úprava rozvaděče NN pro vložení jističe
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149 K 741010040 Ukončení napájecího kabelu ks 4,000 79,60 318,40

PP Ukončení napájecího kabelu

150 K 741010041 Výchozí revize napájení ks 1,000 5 509,60 5 509,60

PP Výchozí revize napájení

151 K 741010042 Měření FO vlákna včetně protokolu ks 12,000 79,60 955,20

PP Měření FO vlákna včetně protokolu

152 K 741010043 Měření UTP dle cat.6 včetně protokolu ks 54,000 79,60 4 298,40

PP Měření UTP dle cat.6 včetně protokolu

153 K 741010044 Měření TEL kabelu pár 10,000 79,60 796,00

PP Měření TEL kabelu

154 K 741010045 Projektor, montáž na strop, včetně nastavení a konfigurace ks 2,000 2 387,50 4 775,00

PP Projektor, montáž na strop, včetně nastavení a konfigurace

155 K 741010046 Stropní držák projektoru ks 2,000 955,00 1 910,00

PP Stropní držák projektoru

156 K 741010047 HDMI Full HD včetně nastavení a konfigurace ks 2,000 1 591,60 3 183,20

PP HDMI Full HD včetně nastavení a konfigurace

157 K 741010048 Projekční plátno 150" ks 1,000 2 387,50 2 387,50

PP Projekční plátno 150"

158 K 741010049 Projekční plátno 84" ks 1,000 2 387,50 2 387,50

PP Projekční plátno 84"

159 K 741010050 Stavební přípomoce HZS 10,000 367,30 3 673,00

PP Stavební přípomoce

160 K 741010051 Ostatní instalační práce % 6,000 1 181,56 7 089,37

PP Ostatní instalační práce

D D9 Zabezpečovací systém PZTS 52 550,21

161 K 741010052 Zónový expander 16 IN / 8 OUT ks 1,000 955,00 955,00

PP Zónový expander 16 IN / 8 OUT

162 K 741010053 Pomocný systémový zdroj v krytu ks 1,000 318,30 318,30

PP Pomocný systémový zdroj v krytu

163 K 741010054 Akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 159,10 159,10

PP Akumulátor 12V/17Ah

164 K 741010055 LAN izolátor ks 1,000 159,10 159,10

PP LAN izolátor

165 K 741010056 LCD klávesnice ks 3,000 61,20 183,60

PP LCD klávesnice

166 K 741010057 Signalizační JUMBO LED červená ks 6,000 238,80 1 432,80

PP Signalizační JUMBO LED červená

167 K 741010058 Magnetický kontakt dveřní závrtný ks 5,000 238,80 1 194,00

PP Magnetický kontakt dveřní závrtný

168 K 741010059 Magnetický kontakt na posuvné dveře ks 2,000 159,10 318,20

PP Magnetický kontakt na posuvné dveře

169 K 741010060 Magnetický kontakt těžký vtratový ks 2,000 238,80 477,60

PP Magnetický kontakt těžký vtratový

170 K 741010061 Detektor pohybu PIR stropní ks 4,000 238,80 955,20

PP Detektor pohybu PIR stropní

171 K 741010062 Detektor pohybu PIR nástěnný ks 2,000 238,80 477,60

PP Detektor pohybu PIR nástěnný

172 K 741010063 Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní ks 1,000 238,80 238,80

PP Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní

173 K 741010064 Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty ks 9,000 159,10 1 431,90

PP Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty

174 K 741010065 Kabel sběrnice stíněný 4x0,22+2x0,5 m 150,000 15,90 2 385,00

PP Kabel sběrnice stíněný 4x0,22+2x0,5

175 K 741010066 Kabel zóny stíněný 6x0,22 m 850,000 15,90 13 515,00

PP Kabel zóny stíněný 6x0,22

176 K 741010067 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 15,000 23,20 348,00

PP Kabel CYKY-J 3x1,5

177 K 741010068 Jistič 230V/16A - B ks 1,000 79,60 79,60

PP Jistič 230V/16A - B

178 K 741010069 Objektový vysílač na PCO včetně zapojení a konfigurace ks 1,000 2 032,40 2 032,40

PP Objektový vysílač na PCO včetně zapojení a konfigurace

179 K 741010070 Demontáž stávajícího objektového vysílače ks 1,000 3 979,10 3 979,10

PP Demontáž stávajícího objektového vysílače

180 K 741010071 Ukončení kabelu sběrnice ks 9,000 79,60 716,40

PP Ukončení kabelu sběrnice

181 K 741010072 Ukončení kabelu zóny ks 34,000 79,60 2 706,40

PP Ukončení kabelu zóny
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182 K 741010073 Ukončení kabelu výstupu ks 12,000 79,60 955,20

PP Ukončení kabelu výstupu

183 K 741010074 Demontáž a montáž stávajícího LED tabla ks 1,000 955,00 955,00

PP Demontáž a montáž stávajícího LED tabla

184 K 741010075 Konfigurace tabla a popis nových okruhů kpl 1,000 2 387,50 2 387,50

PP Konfigurace tabla a popis nových okruhů

185 K 741010076 Úpravy stávajícího systému PZTS HZS 5,000 367,30 1 836,50

PP Úpravy stávajícího systému PZTS

186 K 741010077 Programování ústředny HZS 5,000 551,00 2 755,00

PP Programování ústředny

187 K 741010078 Oživení systému a proškolení obsluhy HZS 2,000 367,30 734,60

PP Oživení systému a proškolení obsluhy

188 K 741010079 Úprava rozvaděče NN pro vložení jističe HZS 1,000 367,30 367,30

PP Úprava rozvaděče NN pro vložení jističe

189 K 741010080 Ukončení napájecího kabelu ks 2,000 159,10 318,20

PP Ukončení napájecího kabelu

190 K 741010081 Výchozí revize napájení expanderu kpl 1,000 4 285,20 4 285,20

PP Výchozí revize napájení expanderu

191 K 741010082 Ostatní instalační práce % 8,000 486,58 3 892,61

PP Ostatní instalační práce

D D10 Kamerový systém CCTV 107 540,58

192 K 741010083
Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, 
IP66

ks 2,000 716,20 1 432,40

PP Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, IP66

193 K 741010084
Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 15, 
PoE

ks 8,000 716,20 5 729,60

PP Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 15, PoE

194 K 741010085 Digitální server - Real time verze 16 kam. vstupů analog PAL ks 2,000 7 162,40 14 324,80

PP Digitální server - Real time verze 16 kam. vstupů analog PAL

195 K 741010086 Digitální server - Real time verze pro 16x IP kamer ks 1,000 4 774,90 4 774,90

PP Digitální server - Real time verze pro 16x IP kamer

196 K 741010087 HDD 2TB do záznamových zařízení ks 3,000 318,30 954,90

PP HDD 2TB do záznamových zařízení

197 K 741010088 Počítač včetně konfigurace ks 1,000 3 979,10 3 979,10

PP Počítač včetně konfigurace

198 K 741010089 LCD monitor LED ks 1,000 636,70 636,70

PP LCD monitor LED

199 K 741010090 Switch včetně konfigurace ks 1,000 795,80 795,80

PP Switch včetně konfigurace

200 K 741010091 Koaxiální kabel 75 Ohm m 800,000 15,90 12 720,00

PP Koaxiální kabel 75 Ohm

201 K 741010092 Krimpovací konektor BNC ks 32,000 104,00 3 328,00

PP Krimpovací konektor BNC

202 K 741010093 Krimpovací konektor F ks 64,000 104,00 6 656,00

PP Krimpovací konektor F

203 K 741010094 Spojka F-F ks 32,000 79,60 2 547,20

PP Spojka F-F

204 K 741010095 Kabel lanko 2x2,5mm2 m 100,000 15,90 1 590,00

PP Kabel lanko 2x2,5mm2

205 K 741010096 Propojovací box se svorkovnicí pro napájení stáv.kamer ks 1,000 159,10 159,10

PP Propojovací box se svorkovnicí pro napájení stáv.kamer

206 K 741010097 Ukončení kabelu KOAX ks 96,000 47,80 4 588,80

PP Ukončení kabelu KOAX

207 K 741010098 Ukončení napájecího kabelu ks 40,000 79,60 3 184,00

PP Ukončení napájecího kabelu

208 K 741010099 Přemístění a instalace stáv. digitálního serveru ks 1,000 5 570,80 5 570,80

PP Přemístění a instalace stáv. digitálního serveru

209 K 741010100 Demontáž a přemístění napájecího zdroje pro kamery ks 1,000 636,70 636,70

PP Demontáž a přemístění napájecího zdroje pro kamery

210 K 741010101 Přemístění a přepojení stávajících rozvodů CCTV HZS 10,000 367,30 3 673,00

PP Přemístění a přepojení stávajících rozvodů CCTV

211 K 741010102 Nastavení kamer ks 11,000 593,80 6 531,80

PP Nastavení kamer

212 K 741010103 Přemístění stávající kamery na fasádě cca o 2m včetně nastavení kabeláže ks 1,000 1 591,60 1 591,60

PP Přemístění stávající kamery na fasádě cca o 2m včetně nastavení kabeláže

213 K 741010104 Programování systému HZS 10,000 551,00 5 510,00

PP Programování systému

214 K 741010105 Oživení systému a proškolení obsluhy HZS 5,000 367,30 1 836,50

PP Oživení systému a proškolení obsluhy
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215 K 741010106 Pronájem montážní autoplošiny HZS 5,000 1 836,50 9 182,50

PP Pronájem montážní autoplošiny

216 K 741010107 Ostatní instalační práce % 5,500 1 019,34 5 606,38

PP Ostatní instalační práce

D D11 Rozhlasové rozvody 14 583,97

217 K 741010108 Reproduktor stropní vestavný dvoupásmový 100V 6W ks 8,000 238,80 1 910,40

PP Reproduktor stropní vestavný dvoupásmový 100V 6W

218 K 741010109 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 200,000 23,20 4 640,00

PP Kabel CYKY-O 2x1,5

219 K 741010110 Kabel UTP cat.5e flexibilní m 30,000 13,50 405,00

PP Kabel UTP cat.5e flexibilní

220 K 741010111 Stíněný dvoužilový audiokabel m 30,000 15,90 477,00

PP Stíněný dvoužilový audiokabel

221 K 741010112 Konektor CINCH pájecí černý/červený ks 4,000 104,00 416,00

PP Konektor CINCH pájecí černý/červený

222 K 741010113 Konektor RJ45 cat.5e s krytkou ks 2,000 104,00 208,00

PP Konektor RJ45 cat.5e s krytkou

223 K 741010114 Propojovací box se svorkovnicí pro stávající rozvody ks 1,000 159,10 159,10

PP Propojovací box se svorkovnicí pro stávající rozvody

224 K 741010115 Zapojení kabelu 2x1,5 ks 24,000 31,90 765,60

PP Zapojení kabelu 2x1,5

225 K 741010116 Přemístění a přepojení stávajících rozvodů CCTV HZS 10,000 367,30 3 673,00

PP Přemístění a přepojení stávajících rozvodů CCTV

226 K 741010117 Nastavení a oživení systému HZS 1,000 367,30 367,30

PP Nastavení a oživení systému

227 K 741010118 Ostatní instalační práce % 12,000 130,21 1 562,57

PP Ostatní instalační práce

D D12 Kabelové trasy pro SLP 69 233,01

228 K 741010119 Podlahová krabice do betonu pro 24 modulů 45 pro krytinu ks 16,000 636,70 10 187,20

PP Podlahová krabice do betonu pro 24 modulů 45 pro krytinu

229 K 741010120 Podlahový kanál 350x48x2000 m 100,000 159,10 15 910,00

PP Podlahový kanál 350x48x2000

230 K 741010121 Spojka podlahového kanálu ks 50,000 31,90 1 595,00

PP Spojka podlahového kanálu

231 K 741010122 Vertikální úhel 350x48 ks 2,000 79,60 159,20

PP Vertikální úhel 350x48

232 K 741010123 Vertikální kanál 350mm m 2,000 159,10 318,20

PP Vertikální kanál 350mm

233 K 741010124 Zaklápěcí kryt vertikálního kanálu m 2,000 47,80 95,60

PP Zaklápěcí kryt vertikálního kanálu

234 K 741010125 Drátěný žlab 150/50 m 30,000 159,10 4 773,00

PP Drátěný žlab 150/50

235 K 741010126 Spojka drátěného žlabu malá ks 60,000 2,40 144,00

PP Spojka drátěného žlabu malá

236 K 741010127 Konzole pro uchycení žlabu 150 ks 20,000 12,20 244,00

PP Konzole pro uchycení žlabu 150

237 K 741010128 Držák vertikální ks 12,000 42,80 513,60

PP Držák vertikální

238 K 741010129 Spojka drátěného žlabu velká ks 10,000 4,90 49,00

PP Spojka drátěného žlabu velká

239 K 741010130 Závitová tyč M6, 0.5m ks 10,000 55,10 551,00

PP Závitová tyč M6, 0.5m

240 K 741010131 Hrazdička 0,5m ks 5,000 45,30 226,50

PP Hrazdička 0,5m

241 K 741010132 Držák příslušenství ks 10,000 9,80 98,00

PP Držák příslušenství

242 K 741010133 Ocelová hmoždinka ks 10,000 2,40 24,00

PP Ocelová hmoždinka

243 K 741010134 Montážní materiál M6 (sada 100ks) sada 1,000 238,80 238,80

PP Montážní materiál M6 (sada 100ks)

244 K 741010135 Trubka PVC ohebná 32mm m 50,000 24,50 1 225,00

PP Trubka PVC ohebná 32mm

245 K 741010136 Trubka PVC ohebná 25mm m 50,000 24,50 1 225,00

PP Trubka PVC ohebná 25mm

246 K 741010137 Trubka PVC ohebná 20mm m 50,000 24,50 1 225,00

PP Trubka PVC ohebná 20mm

247 K 741010138 Trubka PVC ohebná 16mm m 50,000 24,50 1 225,00
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PP Trubka PVC ohebná 16mm

248 K 741010139 Certifikovaná požární ucpávka ks 4,000 1 273,40 5 093,60

PP Certifikovaná požární ucpávka

249 K 741010140 Frézování drážky pro trubku do 32mm m 100,000 79,60 7 960,00

PP Frézování drážky pro trubku do 32mm

250 K 741010141
Demontáž a montáž podhledových svítidel pro zpřístupnění kabelových tras v 
podhledu

HZS 5,000 367,30 1 836,50

PP Demontáž a montáž podhledových svítidel pro zpřístupnění kabelových tras v podhledu

251 K 741010142 Otevření, zavření a úpravy stávajících kabelových tras HZS 10,000 367,30 3 673,00

PP Otevření, zavření a úpravy stávajících kabelových tras

252 K 741010143 Stavební přípomoce HZS 20,000 367,30 7 346,00

PP Stavební přípomoce

253 K 741010144 Ostatní instalační práce % 5,000 659,36 3 296,81

PP Ostatní instalační práce

D OST Ostatní 12 243,40
254 K 900000001 Doprava materiálu kpl 1,000 6 121,70 6 121,70

256 K 900000003 Řízení projektu kpl 1,000 6 121,70 6 121,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 396 797,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 396 797,52 21,00% 1 343 327,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 740 125,00

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 396 797,52

HSV - Práce a dodávky HSV 3 093 669,75
    1 - Zemní práce 167 212,28

    2 - Zakládání 191 006,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 548 152,53

    4 - Vodorovné konstrukce 91 154,84

    5 - Komunikace 1 268 422,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 077,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 525 796,84

    997 - Přesun sutě 159 001,27

    998 - Přesun hmot 49 845,78

PSV - Práce a dodávky PSV 2 303 579,39
    762 - Konstrukce tesařské 569 730,02

    767 - Konstrukce zámečnické 1 733 849,37

M - Práce a dodávky M 999 548,38
    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 999 548,38

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 396 797,52

D HSV Práce a dodávky HSV 3 093 669,75
D 1 Zemní práce 167 212,28

1 K 113106121-1
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových, cihelných nebo kamenných 
dlaždic

m2 389,859 29,30 11 422,87

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových, cihelných nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV "odstranění stávajícího chodníku z dlažby" 389,8594 389,859

2 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 157,348 18,40 2 895,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní 
spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva

VV "dlažba vjezdu" 157,348 157,348

3 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 22,620 89,40 2 022,23 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 
frézováním. 

VV "kačírek u památníku" 22,62 22,620

4 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 23,808 170,20 4 052,12 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "terasa u fasády" 2,2*4,453 9,797
VV "za ochozem památníku" 14,0108 14,011

5 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 157,348 66,20 10 416,44 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "dlažba vjezdu" 157,348 157,348

6 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 51,632 178,70 9 226,64 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o 
tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "odstranění betonu" 51,6316 51,632

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 145,388 42,80 6 222,61 CS ÚRS 2014 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, 
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 
Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad 
kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV "schodiště S2"
VV 3 3,000
VV "schodiště S5"

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy
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Cenová 
soustava

VV 0,98+10,8889 11,869
VV "amfiteátr"
VV 14,9251 14,925
VV "nový chodník"
VV 7,2934 7,293
VV 3,5936+6,5415+7,4172 17,552
VV "obrubník u památníku" 15,5928 15,593
VV "vjezd" 14,6834+10,8373 25,521
VV "pro zpětnou montáž" 49,635 49,635

8 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 27,469 38,00 1 043,82 CS ÚRS 2014 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm" 
VV 0,2*19,7623 3,952
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm u vjezdu"
VV 2,6156*0,2 0,523
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm odechová zóna"
VV 30,3462*0,2 6,069
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm terasa u fasády"
VV 36,1173*0,2 7,223
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm nový chodník"
VV 7,4069*0,2 1,481
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm vjezd"
VV (20,9142+20,193)*0,2 8,221

9 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 7,116 96,80 688,83 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "odkopávky v hornině tř. 3 60%"
VV "schodiště S6" 
VV 0,03*11,659 0,350
VV "vjezd" 
VV (20,9142+20,193)*(0,1+0,14+0,04) 11,510
VV 11,86*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 7,116

10 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 3,558 20,80 74,01 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"
VV "odkopávky v hornině tř. 3 60%" 7,116 7,116
VV 7,116*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,558

11 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 3,558 237,50 845,03 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "odkopávky v hornině tř. 3 30%"
VV "schodiště S6" 
VV 0,03*11,659 0,350
VV "vjezd" 
VV (20,9142+20,193)*(0,1+0,14+0,04) 11,510
VV 11,86*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,558

12 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 1,779 19,60 34,87 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"
VV "odkopávky v hornině tř. 4 30%" 3,558 3,558
VV 3,558*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,779

13 K 122402201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 5 m3 1,186 513,00 608,42 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

VV "odkopávky v hornině tř. 5 10%"
VV "schodiště S6" 
VV 0,03*11,659 0,350
VV "vjezd" 
VV (20,9142+20,193)*(0,1+0,14+0,04) 11,510
VV 11,86*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,186

14 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,398 151,80 4 918,02 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "hloubení jam v hornině tř. 3 60%
VV "schodiště S6" 
VV 2,07*2,4893 5,153
VV 0,1923*1,6 0,308
VV 5,0499*1,6 8,080
VV 0,0661*1,6 0,106
VV 0,9194*(11,713+12,636)/2 11,193
VV "schodiště S6" 
VV 1,5165*1,991 3,019
VV 0,5*0,8*7,724 3,090
VV 0,3*0,15*2,76 0,124
VV 0,3*(1,625-0,8)*0,92 0,228
VV 0,3*(2,309-0,8)*1,16 0,525
VV 0,3*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 1,869
VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
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VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm" 
VV -0,2*(19,7623-11,659) -1,621
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV "schodiště S5"
VV 0,7545*2,7 2,037
VV 53,997*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 32,398

15 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 16,199 14,70 238,13 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení jam v hornině tř. 3 60%" 32,398 32,398
VV 32,398*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,199

16 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 16,199 204,50 3 312,70 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "hloubení jam v hornině tř. 4 30%
VV "schodiště S6" 
VV 2,07*2,4893 5,153
VV 0,1923*1,6 0,308
VV 5,0499*1,6 8,080
VV 0,0661*1,6 0,106
VV 0,9194*(11,713+12,636)/2 11,193
VV "schodiště S6" 
VV 1,5165*1,991 3,019
VV 0,5*0,8*7,724 3,090
VV 0,3*0,15*2,76 0,124
VV 0,3*(1,625-0,8)*0,92 0,228
VV 0,3*(2,309-0,8)*1,16 0,525
VV 0,3*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 1,869
VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm" 
VV -0,2*(19,7623-11,659) -1,621
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV "schodiště S5"
VV 0,7545*2,7 2,037
VV 53,997*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 16,199

17 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 8,100 30,60 247,86 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"
VV "hloubení jam v hornině tř. 4 30%" 16,199 16,199
VV 16,199*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,100

18 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 5,400 390,50 2 108,70 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3

VV "hloubení jam v hornině tř. 5 10%
VV "schodiště S6" 
VV 2,07*2,4893 5,153
VV 0,1923*1,6 0,308
VV 5,0499*1,6 8,080
VV 0,0661*1,6 0,106
VV 0,9194*(11,713+12,636)/2 11,193
VV "schodiště S6" 
VV 1,5165*1,991 3,019
VV 0,5*0,8*7,724 3,090
VV 0,3*0,15*2,76 0,124
VV 0,3*(1,625-0,8)*0,92 0,228
VV 0,3*(2,309-0,8)*1,16 0,525
VV 0,3*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 1,869
VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm" 
VV -0,2*(19,7623-11,659) -1,621
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV "schodiště S5"
VV 0,7545*2,7 2,037
VV 53,997*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

19 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele 
stavby 

m3 97,279 235,10 22 870,29
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele 
stavby

VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm" 
VV 0,2*19,7623 3,952
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm u vjezdu"
VV 2,6156*0,2 0,523
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm odechová zóna"
VV 30,3462*0,2 6,069
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm terasa u fasády"
VV 36,1173*0,2 7,223
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm nový chodník"
VV 7,4069*0,2 1,481
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm vjezd"
VV (20,9142+20,193)*0,2 8,221
VV "schodiště S6" 
VV 0,23*11,659 2,682
VV "schodiště S6" 
VV 2,07*2,4893 5,153
VV 0,1923*1,6 0,308
VV 5,0499*1,6 8,080
VV 0,0661*1,6 0,106
VV 0,9194*(11,713+12,636)/2 11,193
VV "schodiště S6" 
VV 1,5165*1,991 3,019
VV 0,5*0,8*7,724 3,090
VV 0,3*0,15*2,76 0,124
VV 0,3*(1,625-0,8)*0,92 0,228
VV 0,3*(2,309-0,8)*1,16 0,525
VV 0,3*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 1,869
VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV "schodiště S5"
VV 0,7545*2,7 2,037
VV "vjezd" 
VV (20,9142+20,193)*(0,1+0,14+0,04) 11,510

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 97,279 12,20 1 186,80 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm" 
VV 0,2*19,7623 3,952
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm u vjezdu"
VV 2,6156*0,2 0,523
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm odechová zóna"
VV 30,3462*0,2 6,069
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm terasa u fasády"
VV 36,1173*0,2 7,223
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm nový chodník"
VV 7,4069*0,2 1,481
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm vjezd"
VV (20,9142+20,193)*0,2 8,221
VV "schodiště S6" 
VV 0,23*11,659 2,682
VV "schodiště S6" 
VV 2,07*2,4893 5,153
VV 0,1923*1,6 0,308
VV 5,0499*1,6 8,080
VV 0,0661*1,6 0,106
VV 0,9194*(11,713+12,636)/2 11,193
VV "schodiště S6" 
VV 1,5165*1,991 3,019
VV 0,5*0,8*7,724 3,090
VV 0,3*0,15*2,76 0,124
VV 0,3*(1,625-0,8)*0,92 0,228
VV 0,3*(2,309-0,8)*1,16 0,525
VV 0,3*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 1,869
VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV "schodiště S5"
VV 0,7545*2,7 2,037
VV "vjezd" 
VV (20,9142+20,193)*(0,1+0,14+0,04) 11,510

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 184,830 336,70 62 232,26 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm" 
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VV 0,2*19,7623 3,952
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm u vjezdu"
VV 2,6156*0,2 0,523
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm odechová zóna"
VV 30,3462*0,2 6,069
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm terasa u fasády"
VV 36,1173*0,2 7,223
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm nový chodník"
VV 7,4069*0,2 1,481
VV "sejmutí ornice v tl. 200 mm vjezd"
VV (20,9142+20,193)*0,2 8,221
VV "schodiště S6" 
VV 0,23*11,659 2,682
VV "schodiště S6" 
VV 2,07*2,4893 5,153
VV 0,1923*1,6 0,308
VV 5,0499*1,6 8,080
VV 0,0661*1,6 0,106
VV 0,9194*(11,713+12,636)/2 11,193
VV "schodiště S6" 
VV 1,5165*1,991 3,019
VV 0,5*0,8*7,724 3,090
VV 0,3*0,15*2,76 0,124
VV 0,3*(1,625-0,8)*0,92 0,228
VV 0,3*(2,309-0,8)*1,16 0,525
VV 0,3*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 1,869
VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV "schodiště S5"
VV 0,7545*2,7 2,037
VV "vjezd" 
VV (20,9142+20,193)*(0,1+0,14+0,04) 11,510
VV 97,279*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 184,830

22 K 174101101-1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zasakovací vrstva m3 18,964 79,60 1 509,53

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - zasakovací vrstva

VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
VV "podélná drenáž" -9,5*0,3*0,1 -0,285
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S1"
VV -0,35*0,82*1,767 -0,507
VV -0,35*0,675*2 -0,473
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV -0,31*0,87*1,93 -0,521
VV -0,31*0,77*1,93 -0,461
VV "schodiště S5"
VV 0,4909*(2,2+0,25*2) 1,325

23 M 583441700 štěrkodrť frakce 0-32 t 33,514 383,20 12 842,56 CS ÚRS 2015 02

PP
Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě 
ČSN EN 13043 frakce   0-32 

VV "rozšířený výkop"
VV (0,931+0,187)/2*3,293*1,754 3,229
VV (0,931+0,187)/2*3,293*2,712 4,992
VV (0,931+0,343)/2*2,325*1,16 1,718
VV (0,931+0,494)/2*0,955*1,63 1,109
VV (0,931+0,67)/2*0,95*2,76 2,099
VV "podélná drenáž" -9,5*0,3*0,1 -0,285
VV "schodiště S1" 
VV (0,55+1,352)/2*1,009*(1,683+1,973) 3,508
VV "schodiště S1"
VV -0,35*0,82*1,767 -0,507
VV -0,35*0,675*2 -0,473
VV "schodiště S2"
VV (0,509+1,32)/2*0,998*1,93 1,761
VV (0,55+1,022)/2*0,969*1,93 1,470
VV -0,31*0,87*1,93 -0,521
VV -0,31*0,77*1,93 -0,461
VV 17,639*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 33,514

24 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 2,518 383,20 964,90 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  
1511-2 frakce   0-32   pískovna Hulín

VV "schodiště S5"
VV 0,4909*(2,2+0,25*2) 1,325
VV 1,325*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 2,518
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25 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 614,993 8,50 5 227,44 CS ÚRS 2014 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "terasa před fasádou" 43 43,000
VV "ochoz památníku" 3,9*5,8 22,620
VV "ochoz památníku" 1,8*5,85*2+1,8*7,6 34,740
VV -1,2*1,2*4 -5,760
VV "parkan se schodišti" 73,6048 73,605
VV " P10 venkovní pochozí plocha - mlatový povrch" 1,06*1,0523+1,06*1,8453+25,5257 28,597
VV "P7 venkovní plocha určená pro pěší a pojezd vozidly - úprava" 
VV 287,0738 287,074
VV "P9 venkovní pochozí plocha - chodník s krytem z kamenné dlažby" 
VV "terasa před fasádou" 19,3087 19,309
VV 2,228*4,45 9,915
VV "za ochozem památníku" 28,4692 28,469
VV "amfiteátr" 54,5013 54,501
VV "parkán se schodišti" 13,4144+4,1364+1,3725 18,923

D 2 Zakládání 191 006,18

26 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože, částečně 
perforovaná, perforace 220 st.

m 9,500 86,90 825,55 CS ÚRS 2015 01

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm, částečně perforovaná, 
perforace 220 st.

VV "podélná drenáž" 9,5 9,500

27 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 19,610 14,70 288,27 CS ÚRS 2014 01

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100

VV "schodiště S6" 13,7904+1,94*3 19,610

28 M 693110050.1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, 
propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s

m2 23,532 61,20 1 440,16 CS ÚRS 2014 01

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody 
kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s

VV "schodiště S6" 13,7904+1,94*3 19,610
VV 19,61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 23,532

29 K 233211120-1 Zemní vrut D 140 mm dl 1600 mm kus 63,000 2 626,20 165 450,60

PP Zemní vrut D 140 mm dl 1600 mm

VV "terasa před fasádou" 
VV " 80/80/3" 16 16,000
VV 5 5,000
VV "ochoz památníku" 
VV "80/80/3" 18 18,000
VV "parkán se schodišti" 
VV "80/80/3" 19+5 24,000

30 K 271532212-1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 
mm

m3 4,610 1 111,70 5 124,94

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 
16 - 32 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. 
Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 
zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "okapový chodníček" (0,52+34)*0,25*0,1 0,863
VV "u oddechové zóny" 6,89*0,25*0,1 0,172
VV "u terasy před fasádou" (5,062+9,916)*0,25*0,1 0,374

VV
"ochoz památníku" 
(1,199*2+1,062+1,199*2+1,062*2+1,199*2+1,062*2+1,199*2+1,062+15,6)*0,25*0,1

0,789

VV (7,3082+7,2926+9,2335)*0,25*0,1 0,596
VV "amfiteátr" 21,303*0,25*0,1 0,533
VV "parkán se schodišti" (2,7115+0,445+2,448)*0,25*0,1 0,140
VV "betonový základ pod lavičky - oddechová zóna" 4*0,1*0,28*0,5 0,056
VV "amfiteátr" 0,28*0,28*0,1*(8+8+7) 0,180
VV "schodiště S6" 
VV 0,8*0,1*1,991 0,159
VV 0,5*0,1*2,76 0,138
VV 0,5*0,1*0,92 0,046
VV 0,5*0,1*1,16 0,058
VV 0,5*0,1*(7,724-2,76-0,92-1,16) 0,144
VV 0,26*0,1*1,6 0,042
VV 0,34*0,1*2 0,068
VV "schodiště S1"
VV 0,35*0,1*1,767 0,062
VV 0,35*0,1*2 0,070
VV "schodiště S2"
VV 0,31*0,1*1,93 0,060
VV 0,31*0,1*1,93 0,060

31 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 3,786 3 157,60 11 954,67 CS ÚRS 2014 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "opěrná stěna u vjezdu do objektu" 0,52*0,3*8,3421 1,301
VV "schodiště S6" 0,26*1,6*0,6 0,250
VV 0,34*0,772*2 0,525
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VV "schodiště S1"
VV 0,35*0,72*1,767 0,445
VV 0,35*0,575*2 0,403
VV "schodiště S2"
VV 0,31*0,77*1,93 0,461
VV 0,31*0,67*1,93 0,401

32 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 15,410 193,40 2 980,29 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "schodiště S6" 2*1,6*0,6 1,920
VV 2*0,772*2 3,088
VV "schodiště S1"
VV 2*0,72*1,767 2,544
VV 2*0,575*2 2,300
VV "schodiště S2"
VV 2*0,77*1,93 2,972
VV 2*0,67*1,93 2,586

33 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 15,410 38,00 585,58 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

VV "schodiště S6" 2*1,6*0,6 1,920
VV 2*0,772*2 3,088
VV "schodiště S1"
VV 2*0,72*1,767 2,544
VV 2*0,575*2 2,300
VV "schodiště S2"
VV 2*0,77*1,93 2,972
VV 2*0,67*1,93 2,586

34 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,827 2 849,00 2 356,12 CS ÚRS 2015 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 
suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "betonový základ pod lavičky - oddechová zóna" 4*0,5*0,28*0,35 0,196
VV "amfiteátr" 0,28*0,28*0,35*(8+8+7) 0,631

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 548 152,53

35 K 327215110
Zdivo nadzákladové výplňové z kamene tříděného - nové zdivo, včetně provedení 
zhlaví tdu

m3 1,798 7 174,60 12 899,93 CS ÚRS 2014 01

PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z kamene výplňové nelícované, na cementovou maltu z 
lomového kamene tříděného pro jakoukoliv tloušťku  - nové zdivo, včetně provedení zhlaví tdu

VV "amfiteátr" 0,25*0,269*(0,95+0,3) 0,084
VV "schodiště S1" 
VV 2,7669*0,25 0,692
VV "schodiště S2"
VV 1,1544*0,25 0,289
VV 2,333*0,25*0,593 0,346
VV 0,3319*0,25 0,083
VV "schodiště S5"
VV 0,6081*2*0,25 0,304

36 K 327215110-1 Zdivo nadzákladové výplňové z kamene tříděného - opěrné zídky oprava m3 54,910 6 285,80 345 153,28

PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z kamene výplňové nelícované, na cementovou maltu z 
lomového kamene tříděného pro jakoukoliv tloušťku

VV "oprava stávajících opěrných zídek" 
VV "oddechová zóna" 0,15*(17,0778-9,5569)*(0,3+0,27)/2 0,322
VV 0,15*0,215*9,5569 0,308
VV 0,15*8,4031*0,25 0,315
VV 0,15*13,063*(0,237+0,31)/2 0,536
VV 0,15*11,0583*(0,3416+0,2525)/2 0,493
VV 0,15*3,773*(0,2035+0,2)/2 0,114
VV 0,15*4,0523*0,1944 0,118
VV "amfiteátr" 35,7744*0,203 7,262
VV "schodiště S6"
VV (11,9853-9,5767)*0,711 1,713
VV "schodiště S1" 
VV 0,12*4,044*0,2 0,097
VV 0,8273*0,25 0,207
VV 0,25*2,243*0,25 0,140
VV "schodiště S2"
VV 0,427*5,0352*0,255 0,548
VV 0,12*7,1649*0,255 0,219
VV 0,3*10,57*0,2575 0,817
VV 0,15*0,255*1,725 0,066
VV 0,15*0,255*7,3275 0,280
VV "schodiště S3"
VV 0,627*2*0,25 0,314
VV "schodiště S4" 
VV 0,19*6,515*0,25 0,309
VV 0,19*5,622*0,25 0,267
VV "oplocení"
VV 0,53*2,3796 1,261
VV 0,7*29,2509 20,476
VV 0,4*15,1896 6,076
VV 0,7*39,2774 27,494
VV 0,7*12,4163 8,691
VV 78,443*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 54,910
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37 K 327313218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,150 3 139,20 470,88 CS ÚRS 2014 01

PP Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

VV "amfiteatr - u javoru"
VV 0,1*3,004*0,5 0,150

38 K 327323129 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 m3 11,089 3 684,10 40 852,98 CS ÚRS 2014 01

PP Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

VV "oddechová zóna" (0,428+0,1)*3,726*0,2 0,393
VV (0,428+0,1+0,428+0,5)/2*0,2*5,7 0,830
VV (0,428+0,5+0,515+0,428)/2*0,2*4,422 0,827
VV (0,428+0,5+0,428+0,309)/2*0,2*1,107 0,184
VV "schodiště S6" 
VV 1,5165*1,991 3,019
VV 0,5*0,8*7,724 3,090
VV 0,3*0,15*2,76 0,124
VV 0,3*(1,625-0,8)*0,92 0,228
VV 0,3*(2,309-0,8)*1,16 0,525
VV 0,3*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 1,869

39 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 67,937 537,50 36 516,14 CS ÚRS 2014 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

VV "oddechová zóna" (0,428+0,1)*3,726*2 3,935
VV (0,428+0,1+0,428+0,5)/2*2*5,7 8,299
VV (0,428+0,5+0,515+0,428)/2*2*4,422 8,274
VV (0,428+0,5+0,428+0,309)/2*2*1,107 1,843
VV "schodiště S6" 
VV 2*2,993*1,991 11,918
VV 2*0,8*7,724 12,358
VV 2*0,15*2,76 0,828
VV 2*(1,625-0,8)*0,92 1,518
VV 2*(2,309-0,8)*1,16 3,501
VV 2*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 12,459
VV "amfiteatr - u javoru"
VV 2*3,004*0,5 3,004

40 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 67,937 168,90 11 474,56 CS ÚRS 2014 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

VV "oddechová zóna" (0,428+0,1)*3,726*2 3,935
VV (0,428+0,1+0,428+0,5)/2*2*5,7 8,299
VV (0,428+0,5+0,515+0,428)/2*2*4,422 8,274
VV (0,428+0,5+0,428+0,309)/2*2*1,107 1,843
VV "schodiště S6" 
VV 2*2,993*1,991 11,918
VV 2*0,8*7,724 12,358
VV 2*0,15*2,76 0,828
VV 2*(1,625-0,8)*0,92 1,518
VV 2*(2,309-0,8)*1,16 3,501
VV 2*(2,96-0,8)*(7,724-2,76-0,92-1,16) 12,459
VV "amfiteatr - u javoru"
VV 2*3,004*0,5 3,004

41 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 1,258 28 723,10 36 133,66 CS ÚRS 2014 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "oddechová zóna" (0,428+0,1)*3,726*0,2*7560*1,5/100/1000 0,045
VV (0,428+0,1+0,428+0,5)/2*0,2*5,7*7560*1,5/100/1000 0,094
VV (0,428+0,5+0,515+0,428)/2*0,2*4,422*7560*1,5/100/1000 0,094
VV (0,428+0,5+0,428+0,309)/2*0,2*1,107*7560*1,5/100/1000 0,021
VV "schodiště S6" 
VV 8,855*7560*1,5/100/1000 1,004

42 K 348121121-1
Osazování prefabrikovaných ŽB desek rozměru 430x120x1000 mm na maltu 
cementovou

m 23,548 339,10 7 985,13

PP
Osazování desek železobetonových prefabrikovaných na cementovou maltu se zatřením ložných a 
styčných spár, při rozměru desek 430x120x1000 mm

VV "amfiteátr" 23,548 23,548

43 M 592330200-1 železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 430x120x1000 mm kus 24,000 1 121,50 26 916,00

PP železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 430x120x1000 mm

VV "amfiteátr" 24 24,000

44 K 348121121-2
Osazování prefabrikovaných ŽB desek rozměru 550x120x1000 mm na maltu 
cementovou

m 6,502 434,60 2 825,77

PP
Osazování desek železobetonových prefabrikovaných na cementovou maltu se zatřením ložných a 
styčných spár, při rozměru desek 550x120x1000 mm

VV "parkan se schodišti" 6,502 6,502

45 M 592330200-2 železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 550x120x1000 mm kus 7,000 1 311,20 9 178,40

PP železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 550x120x1000 mm

VV "parkan se schodišti" 7 7,000

46 K 348121121-3
Osazování prefabrikovaných ŽB desek rozměru 400x120x1000 mm na maltu 
cementovou

m 6,800 315,90 2 148,12

PP
Osazování desek železobetonových prefabrikovaných na cementovou maltu se zatřením ložných a 
styčných spár, při rozměru desek 400x120x1000 mm

VV "schodiště S6" 6,8 6,800

47 M 592330200-3 železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 400x120x1000 mm kus 7,000 1 075,00 7 525,00

PP železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 400x120x1000 mm

VV "schodiště S6" 7 7,000

48 K 348121121-4
Osazování prefabrikovaných ŽB desek rozměru 700x120x1000 mm na maltu 
cementovou

m 3,400 552,20 1 877,48

PP
Osazování desek železobetonových prefabrikovaných na cementovou maltu se zatřením ložných a 
styčných spár, při rozměru desek 700x120x1000 mm

VV "vedle brány" 3,4 3,400

49 M 592330200-4 železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 700x120x1000 mm kus 4,000 1 548,80 6 195,20

PP železobetonová prefabrikovaná krycí deska rozměrů 700x120x1000 mm

VV "vedle brány" 4 4,000
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D 4 Vodorovné konstrukce 91 154,84

50 K 430321313-1 Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 20/25 m3 3,330 3 406,10 11 342,31

PP Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 20/25

VV "schodiště S6" 
VV 0,7379*1,6 1,181
VV "schodiště S1"
VV 0,383*0,25*2 0,192
VV 0,2917*1,785 0,521
VV "schodiště S2"
VV 0,383*0,25*2 0,192
VV 0,3706*1,93 0,715
VV "schodiště S5"
VV 0,2403*2,2 0,529

51 K 430321414-1
Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových stupnů z betonu tř. C 25/30 
pískovaný beton

m3 3,025 10 847,60 32 813,99

PP
Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových stupnů z betonu tř. C 25/30 pískovaný beton

VV "schodiště S6" 
VV 0,169*0,315*2*12 1,278
VV "schodiště S1"
VV 0,37*0,14*(0,957+1,03+1,08+1,12+1,163+1,993+0,8*6) 0,629
VV "schodiště S2"
VV 0,36*0,15*1,93*7 0,730
VV 0,36*0,15*0,8 0,043
VV "schodiště S5"
VV 0,145*0,36*3*2,2 0,345

52 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,083 350,20 3 180,87 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 
zřízení

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV "schodiště S6" 
VV 0,19*1,6*12 3,648
VV "schodiště S1"
VV 0,14*1,785*4 1,000
VV 0,14*0,35*3*6 0,882
VV "schodiště S2"
VV 0,15*1,93*5 1,448
VV 0,34*0,15*3*7 1,071
VV "schodiště S5"
VV 0,145*2,2*2+0,18*2,2 1,034

53 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,083 95,50 867,43 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 
odstranění

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV "schodiště S6" 
VV 0,19*1,6*12 3,648
VV "schodiště S1"
VV 0,14*1,785*4 1,000
VV 0,14*0,35*3*6 0,882
VV "schodiště S2"
VV 0,15*1,93*5 1,448
VV 0,34*0,15*3*7 1,071
VV "schodiště S5"
VV 0,145*2,2*2+0,18*2,2 1,034

54 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,285 742,00 211,47 CS ÚRS 2015 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "podélná drenáž" 9,5*0,3*0,1 0,285

55 K 430321313-2
Ostranění stávajících vrstev nášlapné plochy schodiště, oprava odlámaných hran a 
rohů schodů + nová nášlapní vrstva

m2 17,993 2 375,30 42 738,77

PP
Ostranění stávajících vrstev nášlapné plochy schodiště, oprava odlámaných hran a rohů schodů + 
nová nášlapní vrstva

VV "schodiště S3" 
VV 2,9395+0,132*1,75*6 4,326
VV "schodiště S4"
VV 1,75*2,15 3,763
VV 2,45*2,15 5,268
VV 0,154*2,15*6 1,987
VV 0,154*2,15*8 2,649

D 5 Komunikace 1 268 422,94

56 K 451577700-1 Mlatový povrch - hlinito-písčitý povrch fr. 0-4 mm tl. 30 mm m2 28,597 83,30 2 382,13

PP Mlatový povrch - hlinito-písčitý povrch fr. 0-4 mm tl. 30 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z 
prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i 
náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její 
přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných 
podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 
01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození 
zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se 
oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " P10 venkovní pochozí plocha - mlatový povrch" 1,06*1,0523+1,06*1,8453+25,5257 28,597

57 K 564201111 Vyrovnávací podsyp ze štěrkopísku ŠP tl  do 40 mm m2 646,466 31,90 20 622,27 CS ÚRS 2015 01

PP Vyrovnávací podsyp ze štěrkopísku ŠP tl  do 40 mm

VV "P9 venkovní pochozí plocha - chodník s krytem z kamenné dlažby" 
VV "terasa před fasádou" 19,3087 19,309
VV 2,228*4,45 9,915
VV "za ochozem památníku" 28,4692 28,469
VV "amfiteátr" 54,5013 54,501
VV "parkán se schodišti" 13,4144+4,1364+1,3725 18,923
VV "P7 venkovní plocha určená pro pěší a pojezd vozidly - úprava" 
VV 287,0738 287,074
VV "P8 venkovní pochozí plocha - výměna nášlapné vrstvy" 
VV "po oddechovou zónu" 69,679 69,679
VV "terasa před fasádou" 2,228*5,14 11,452
VV "ochoz památníku" 11,9504*1,755 20,973
VV 3,1197 3,120
VV 26,8632 26,863
VV 13,6182 13,618
VV 24,0481 24,048
VV 8,5232 8,523
VV -0,7237 -0,724
VV "amfiteátr" 48,7876 48,788
VV 0,9*2,15 1,935

58 K 564721111-1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm tl 70 mm m2 28,597 85,70 2 450,76

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 70 mm

VV " P10 venkovní pochozí plocha - mlatový povrch" 1,06*1,0523+1,06*1,8453+25,5257 28,597

59 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 28,597 104,00 2 974,09 CS ÚRS 2015 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

VV " P10 venkovní pochozí plocha - mlatový povrch" 1,06*1,0523+1,06*1,8453+25,5257 28,597

60 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fralce 8/16 mm tl 100 mm m2 408,276 83,30 34 009,39 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "P7 venkovní plocha určená pro pěší a pojezd vozidly - úprava" 
VV 287,0738 287,074
VV "P9 venkovní pochozí plocha - chodník s krytem z kamenné dlažby" 
VV "terasa před fasádou" 19,3087 19,309
VV "za ochozem památníku" 28,4692 28,469
VV "amfiteátr" 54,5013 54,501
VV "parkán se schodišti" 13,4144+4,1364+1,3725 18,923

61 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 16/32 mm tl 200 mm m2 287,074 158,00 45 357,69 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "P7 venkovní plocha určená pro pěší a pojezd vozidly - úprava" 
VV 287,0738 287,074

62 K 564861111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 16/32 tl 50-200 mm m2 121,202 158,00 19 149,92

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50-200 mm

VV "P9 venkovní pochozí plocha - chodník s krytem z kamenné dlažby" 
VV "terasa před fasádou" 19,3087 19,309
VV "za ochozem památníku" 28,4692 28,469
VV "amfiteátr" 54,5013 54,501
VV "parkán se schodišti" 13,4144+4,1364+1,3725 18,923

63 K 571908111-1
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) fr. 8/32 mm bez prachových a 
jílových částic v průměrné tl 200 mm

m2 168,205 413,80 69 603,23

PP
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) fr. 8/32 mm bez prachových a jílových částic 
v průměrné tl 200 mm

VV "terasa před fasádou" 43 43,000
VV "ochoz památníku" 3,9*5,8 22,620
VV "ochoz památníku" 1,8*5,85*2+1,8*7,6 34,740
VV -1,2*1,2*4 -5,760
VV "parkan se schodišti" 73,6048 73,605

64 K 591211111-1
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného frakce 4/8 tl 
40 mm

m2 646,466 489,70 316 574,40

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva drceného 
frakce 4/8

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. 
Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a 
kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 
Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou 
započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, 
b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 
Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "P7 venkovní plocha určená pro pěší a pojezd vozidly - úprava" 
VV 287,0738 287,074
VV "P8 venkovní pochozí plocha - výměna nášlapné vrstvy" 
VV "po oddechovou zónu" 69,679 69,679
VV "terasa před fasádou" 2,228*5,14 11,452
VV "ochoz památníku" 11,9504*1,755 20,973
VV 3,1197 3,120
VV 26,8632 26,863
VV 13,6182 13,618
VV 24,0481 24,048
VV 8,5232 8,523
VV -0,7237 -0,724
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "amfiteátr" 48,7876 48,788
VV 0,9*2,15 1,935
VV "P9 venkovní pochozí plocha - chodník s krytem z kamenné dlažby" 
VV "terasa před fasádou" 19,3087 19,309
VV 2,228*4,45 9,915
VV "za ochozem památníku" 28,4692 28,469
VV "amfiteátr" 54,5013 54,501
VV "parkán se schodišti" 13,4144+4,1364+1,3725 18,923

65 M 583800100 kamenná dlažba 60x60 výška 40 mm, syenit řezaný t 43,548 12 776,00 556 369,25 CS ÚRS 2015 02

PP
Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky 
dlažební syenit řezaný vel. 4/6 cm   tř.I šedá  1t=8,5m2

VV "P8 venkovní pochozí plocha - výměna nášlapné vrstvy" 
VV "po oddechovou zónu" 69,679/8,5*1,03 8,443
VV "terasa před fasádou" 2,228*5,14/8,5*1,03 1,388
VV "ochoz památníku" 11,9504*1,755/8,5*1,03 2,541
VV 3,1197/8,5*1,03 0,378
VV 26,8632/8,5*1,03 3,255
VV 13,6182/8,5*1,03 1,650
VV 24,0481/8,5*1,03 2,914
VV 8,5232/8,5*1,03 1,033
VV -0,7237/8,5*1,03 -0,088
VV "amfiteátr" 48,7876/8,5*1,03 5,912
VV 0,9*2,15/8,5*1,03 0,234
VV "P9 venkovní pochozí plocha - chodník s krytem z kamenné dlažby" 
VV "terasa před fasádou" 19,3087/8,5*1,03 2,340
VV 2,228*4,45/8,5*1,03 1,201
VV "za ochozem památníku" 28,4692/8,5*1,03 3,450
VV "amfiteátr" 54,5013/8,5*1,03 6,604
VV "parkán se schodišti" (13,4144+4,1364+1,3725)/8,5*1,03 2,293

66 M 583801100-1 kamenná dlažba 100x100 mm výška 100 mm t 56,311 2 644,50 148 914,44

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka 
dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové  (1t=5,2 m2)

VV "P7 venkovní plocha určená pro pěší a pojezd vozidly - úprava" 
VV 287,0738/5,2*1,02 56,311

67 K 591412111-1
Kladení dlažby ze skleněné mozaiky vícebarevné do lože z kameniva drceného  frakce 
4/8 tl 40 mm

m 13,000 551,00 7 163,00

PP
Kladení dlažby ze skleněné mozaiky vícebarevné do lože z kameniva drceného  frakce 4/8 tl 40 
mm

VV "obrys skákacího panáka pro děti 13 bm, 3 kusy do 1 kg"
VV 13 13,000

68 M 583801100-2 skleněná barevná mozaika 65/65/65 mm t 0,069 621 048,90 42 852,37

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka 
dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové  (1t=5,2 m2)

VV "obrys skákacího panáka pro děti 13 bm, 3 kusy do 1 kg"
VV 13/0,065*1,03/3000 0,069

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 077,09

69 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 229,872 55,10 12 665,95 CS ÚRS 2015 01

PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na odstranění mechu, příp. i jiných rostlin a jejich odklizení na 
vzdálenost do 20 m. 2. Množství měrných jednotek se stanoví v m2 očištěné plochy. 

VV "oprava stávajících opěrných zídek" 
VV "oddechová zóna" 0,15*17,0778 2,562
VV 0,15*8,4031 1,260
VV 0,15*13,063 1,959
VV 0,15*11,0583 1,659
VV 0,15*3,773 0,566
VV 0,15*4,0523 0,608
VV "horní část opěrných zídek" 
VV 0,215*9,5569 2,055
VV (0,3+0,27)/2*(17,0778-9,5569) 2,143
VV 0,25*8,4031 2,101
VV (0,237+0,31)/2*13,063 3,573
VV (0,3416+0,2525)/2*11,0583 3,285
VV (0,2035+0,2)/2*3,773 0,761
VV 0,1944*4,0523 0,788
VV "boční část opěrných zídek" 
VV (1,004+0,897)/2*12,907 12,268
VV (0,8+1,004)/2*21,804 19,667
VV "amfiteátr" 35,7744 35,774
VV "schodiště S6"
VV 11,9853-9,5767 2,409
VV "schodiště S1" 
VV 0,12*4,044+0,075*3,362+4,044*0,2 1,546
VV 0,8273*2+2,662*0,25 2,320
VV 0,25*2,243*2+0,25*2,243 1,682
VV "schodiště S2"
VV 0,35*5,0352+5,0352*0,255 3,046
VV 0,12*2*7,1649+7,1649*0,255 3,547
VV 0,15*1,725*2+0,255*1,725 0,957
VV 0,2575*10,57+2*10,57*0,3 9,064
VV 0,15*2*7,3275+0,255*7,3275 4,067
VV "schodiště S3"
VV 0,627*2+0,8256*2+0,25*(2,3074+2,2498) 4,045
VV "schodiště S4" 
VV 0,19*6,515*2+6,515*0,25 4,104
VV 0,19*5,622*2+5,622*0,25 3,542
VV "oplocení"
VV 2,3796 2,380
VV 29,2509 29,251
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 15,1896 15,190
VV 39,2774 39,277
VV 12,4163 12,416

70 K 628631211 Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm m2 247,537 284,00 70 300,51 CS ÚRS 2014 01

PP
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z 
lomového kamene

VV "oprava stávajících opěrných zídek" 
VV "oddechová zóna" 0,15*17,0778 2,562
VV 0,15*8,4031 1,260
VV 0,15*13,063 1,959
VV 0,15*11,0583 1,659
VV 0,15*3,773 0,566
VV 0,15*4,0523 0,608
VV "horní část opěrných zídek" 
VV 0,215*9,5569 2,055
VV (0,3+0,27)/2*(17,0778-9,5569) 2,143
VV 0,25*8,4031 2,101
VV (0,237+0,31)/2*13,063 3,573
VV (0,3416+0,2525)/2*11,0583 3,285
VV (0,2035+0,2)/2*3,773 0,761
VV 0,1944*4,0523 0,788
VV "boční část opěrných zídek" 
VV (1,004+0,897)/2*12,907 12,268
VV (0,8+1,004)/2*21,804 19,667
VV "amfiteátr" 35,7744 35,774
VV "schodiště S6"
VV 11,9853-9,5767 2,409
VV "schodiště S1" 
VV 0,12*4,044+0,075*3,362+4,044*0,2 1,546
VV 0,8273*2+2,662*0,25 2,320
VV 0,25*2,243*2+0,25*2,243 1,682
VV "schodiště S2"
VV 0,35*5,0352+5,0352*0,255 3,046
VV 0,12*2*7,1649+7,1649*0,255 3,547
VV 0,15*1,725*2+0,255*1,725 0,957
VV 0,2575*10,57+2*10,57*0,3 9,064
VV 0,15*2*7,3275+0,255*7,3275 4,067
VV "schodiště S3"
VV 0,627*2+0,8256*2+0,25*(2,3074+2,2498) 4,045
VV "schodiště S4" 
VV 0,19*6,515*2+6,515*0,25 4,104
VV 0,19*5,622*2+5,622*0,25 3,542
VV "oplocení"
VV 2,3796 2,380
VV 29,2509 29,251
VV 15,1896 15,190
VV 39,2774 39,277
VV 12,4163 12,416
VV "nové zídky"
VV "amfiteátr" 2*0,269*(0,95+0,3)+0,25*(0,95+0,3) 0,985
VV "schodiště S1" 
VV 2,7669*2+0,25*3,883 6,505
VV "schodiště S2"
VV 1,1544*2+0,25*2,56 2,949
VV 2,333*2*0,593+0,25*2,333 3,350
VV 0,3319*2+0,25*1,042 0,924
VV "schodiště S5"
VV 0,6081*2*2+0,25*1,039*2 2,952

71 K 632451032-1 Cementová malta tl do 30 mm z MC 15 provedená v ploše m2 27,022 135,90 3 672,29

PP Cementová malta tl do 30 mm z MC 15 provedená v ploše

VV "schodiště S6" 
VV 5,401*2 10,802
VV "schodiště S1"
VV 3,312*1,785 5,912
VV "schodiště S2"
VV 3,82*1,93 7,373
VV "schodiště S5" 
VV 1,334*2,2 2,935

72 K 637121113 Okapový chodník z kačírku - prané říční kamenivo fr. 16-32 mm  tl 200 mm s udusáním m2 15,980 402,90 6 438,34 CS ÚRS 2015 01

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm

VV "okapový chodníček" 
VV "oddechová zóna" 0,47*34 15,980

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 525 796,84

73 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 201,129 198,40 39 903,99 CS ÚRS 2014 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "okapový chodníček" 0,52+34 34,520
VV "u oddechové zóny" 6,89 6,890
VV "u terasy před fasádou" 5,062+9,916+7,4768 22,455
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
"ochoz památníku" 
5,8+6+1,199*2+1,062+1,199*2+1,062*2+1,199*2+1,062*2+1,199*2+1,062+15,6

43,364

VV 15,39+10,8147+9,2318+18,8094 54,246
VV "amfiteatr" 21,268 21,268
VV "parkán se schodišti" 0,4352+2,7032+2,448 5,586
VV "vjezd" 4,5303+8,2698 12,800

74 M 592175100-1 obrubník 50x5x20 cm přírodní kus 302,988 40,40 12 240,72

PP
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky  provedení: přírodní  (d x š x v) vnější poloměr 
r=200, d. vnějšího oblouku 50 x 5 x 20 cm

VV "okapový chodníček" (0,52+34) 34,520
VV "u oddechové zóny" 6,89 6,890
VV "u terasy před fasádou" 5,062+9,916 14,978

VV
"ochoz památníku" 
1,199*2+1,062+1,199*2+1,062*2+1,199*2+1,062*2+1,199*2+1,062+15,6

31,564

VV 7,3082+7,2926+9,2335 23,834
VV "amfiteátr" 21,303 21,303
VV "parkán se schodišti" 2,7115+0,445+2,448 5,605
VV "vjezd" 4,5303+8,2698 12,800
VV 151,494*2 'Přepočtené koeficientem množství 302,988

75 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 171,504 44,10 7 563,33 CS ÚRS 2015 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV "okapový chodníček" 
VV "oddechová zóna" 0,47*7,02 3,299
VV "terasa před fasádou" 43 43,000
VV "ochoz památníku" 3,9*5,8 22,620
VV "ochoz památníku" 1,8*5,85*2+1,8*7,6 34,740
VV -1,2*1,2*4 -5,760
VV "parkan se schodišti" 73,6048 73,605

76 K 936104200-1

01/OV Dodávka a montáž PRODLOUŽENÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ 
KONSTRUKCE BOČNÍCH A STŘEDNÍCH NOHOU. ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA 
OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM. SEDÁK TVOŘÍ DESKY Z MASIVNÍHO 

  DŘEVA, JEŽ JSOU SKRYTĚ A PEVNĚ SPOJENYS NOSNO

kus 1,000 80 849,60 80 849,60

PP

01/OV Dodávka a montáž PRODLOUŽENÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ KONSTRUKCE 
BOČNÍCH A STŘEDNÍCH NOHOU. ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM 

 VYPALOVACÍM LAKEM. SEDÁK TVOŘÍ DESKY Z MASIVNÍHO DŘEVA, JEŽ JSOU SKRYTĚ A PEVNĚ 
   SPOJENYS NOSNOU KOSTROU.LAVIČKA - PEVNĚ ZABUDOVÁNA DO TRAVNATÉ PLOCHY, SCHÉMA, 

   ROZMĚRY (mm) 11550 x 450výška 430 mm  ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA OPATŘENÁ 
   PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"AMFITEÁTR "  LAVÍČKA VERA SOLO LVS10 

 / LVS50 / LVS51 - např. FIRMA mmcité+, a.s.  
  ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU. SLOUŽÍ JAKO PODKLADPRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

77 K 936104200-2

02/OV Dodávka a montáž PRODLOUŽENÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ 
KONSTRUKCE BOČNÍCH A STŘEDNÍCH NOHOU. ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA 
OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM. SEDÁK TVOŘÍ DESKY Z MASIVNÍHO 

  DŘEVA, JEŽ JSOU SKRYTĚ A PEVNĚ SPOJENYS NOSNO

kus 1,000 69 823,20 69 823,20

PP

02/OV Dodávka a montáž PRODLOUŽENÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ KONSTRUKCE 
BOČNÍCH A STŘEDNÍCH NOHOU. ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM 

 VYPALOVACÍM LAKEM. SEDÁK TVOŘÍ DESKY Z MASIVNÍHO DŘEVA, JEŽ JSOU SKRYTĚ A PEVNĚ 
   SPOJENYS NOSNOU KOSTROU.LAVIČKA - PEVNĚ ZABUDOVÁNA DO TRAVNATÉ PLOCHY, SCHÉMA, 

   ROZMĚRY (mm) 10650 x 450výška 430 mm  ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA OPATŘENÁ 
   PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"AMFITEÁTR "  LAVÍČKA VERA SOLO LVS10 

 / LVS50 / LVS51 - např. FIRMA mmcité+, a.s.  
  ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU. SLOUŽÍ JAKO PODKLADPRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

78 K 936104200-3

03/OV Dodávka a montáž PRODLOUŽENÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ 
KONSTRUKCE BOČNÍCH A STŘEDNÍCH NOHOU. ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA 
OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM. SEDÁK TVOŘÍ DESKY Z MASIVNÍHO 

  DŘEVA, JEŽ JSOU SKRYTĚ A PEVNĚ SPOJENYS NOSNO

kus 1,000 58 796,70 58 796,70

PP

03/OV Dodávka a montáž PRODLOUŽENÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ KONSTRUKCE 
BOČNÍCH A STŘEDNÍCH NOHOU. ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM 

 VYPALOVACÍM LAKEM. SEDÁK TVOŘÍ DESKY Z MASIVNÍHO DŘEVA, JEŽ JSOU SKRYTĚ A PEVNĚ 
   SPOJENYS NOSNOU KOSTROU.LAVIČKA - PEVNĚ ZABUDOVÁNA DO TRAVNATÉ PLOCHY, SCHÉMA, 

   ROZMĚRY (mm) 9000 x 450výška 430 mm  ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KOSTRA OPATŘENÁ 
   PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"AMFITEÁTR "  LAVÍČKA VERA SOLO LVS10 

 / LVS50 / LVS51 - např. FIRMA mmcité+, a.s.  
  ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU. SLOUŽÍ JAKO PODKLADPRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

79 K 936104200-4

04/OV Dodávka a montáž LAVIČKA VERA LV111t, BEZ OPĚRADLA, ROZMĚRY 
 1800X400MM, ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S KRYCÍM NÁTĚREM ODSTÍN 9006, SEDÁK Z 

 TROPICKÉHO DŘEVA. PEVNĚ FIXOVANÁ. SCHÉMA, ROZMĚRY (mm) 1800 x 400 mm 
ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S KRYCÍM NÁTĚREM O

kus 2,000 8 814,00 17 628,00

PP

04/OV Dodávka a montáž LAVIČKA VERA LV111t, BEZ OPĚRADLA, ROZMĚRY 1800X400MM, 
 ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S KRYCÍM NÁTĚREM ODSTÍN 9006, SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA. 

 PEVNĚ FIXOVANÁ. SCHÉMA, ROZMĚRY (mm) 1800 x 400 mm ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S KRYCÍM 
  NÁTĚREM ODSTÍN 9006 SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA POSEZENÍ- LAVIČKA V MLÁTOVÉM 

     POVRCHU(ODDECHOVÁ ZÓNA). NOSNÁ KCE KOTVENA DO BETONOVÝCH ZÁKLADŮ-např. FIRMA 
  mmcité+,a.s.    

 

Strana 92 z 117



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

80 K 936104200-5

05/OV Dodávka a montáž LAVIČKA VERA LV111t, BEZ OPĚRADLA, ROZMĚRY 
 1800X400MM, ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S KRYCÍM NÁTĚREM ODSTÍN 9006, SEDÁK Z 

  TROPICKÉHO DŘEVA.PEVNĚ FIXOVANÁ.SCHÉMA, ROZMĚRY (mm) 1800 x 400 mm 
 ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S KRYCÍM NÁTĚREM O

kus 6,000 8 814,00 52 884,00

PP

05/OV Dodávka a montáž LAVIČKA VERA LV111t, BEZ OPĚRADLA, ROZMĚRY 1800X400MM, 
 ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S KRYCÍM NÁTĚREM ODSTÍN 9006, SEDÁK Z TROPICKÉHO 

   DŘEVA.PEVNĚ FIXOVANÁ.SCHÉMA, ROZMĚRY (mm) 1800 x 400 mm ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA S 
  KRYCÍM NÁTĚREM ODSTÍN 9006SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA POSEZENÍ- LAVIČKA UKOTVENÁ DO 

     NOSNÉ KCI OCHOZU PAMÁTNÍKU-NAPŘ. FIRMA mmcité+,a.s. 

 

 

81 K 936104200-6

  06/OV Dodávka a montáž OZDOBNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ STROMU-MATERIÁL KOV, -
 SPOJOVACÍ MATERIÁL NEREZ SCHÉMA, ROZMĚRY (mm) 1200x1200mm ZINEK A PRÁŠKOVÁ 

    BARVA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OCHOZ PAMÁTNÍKU "-NAPŘ. FIRMA mmcité+,a.s.  
kus 4,000 17 750,60 71 002,40

PP
  06/OV Dodávka a montáž OZDOBNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ STROMU-MATERIÁL KOV, -SPOJOVACÍ 

 MATERIÁL NEREZ SCHÉMA, ROZMĚRY (mm) 1200x1200mm ZINEK A PRÁŠKOVÁ BARVA VIZ 
   SAMOSTATNÝ VÝKRES"OCHOZ PAMÁTNÍKU "-NAPŘ. FIRMA mmcité+,a.s., např. Arbotura

82 K 936104200-7

 07/OV Dodávka a montáž STOJAN NA JÍZDNÍ KOLA celková délka 3000mm POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA ŽÁROVĚ  ZINKOVÁNO + NÁSTŘIK KOTVENO POD DLAŽBOU  DO  BETONOVÝCH  
ZÁKLADŮ (B20)   300/300/400  OCELOVOU  ANTIKOROZNÍ TYČOVINOU DO HLOUBKY 550 
MM

kus 1,000 5 707,90 5 707,90

PP

 07/OV Dodávka a montáž STOJAN NA JÍZDNÍ KOLA celková délka 3000mm POVRCHOVÁ  ÚPRAVA 
ŽÁROVĚ  ZINKOVÁNO + NÁSTŘIK KOTVENO POD DLAŽBOU  DO  BETONOVÝCH  ZÁKLADŮ (B20)   
300/300/400  OCELOVOU  ANTIKOROZNÍ TYČOVINOU DO HLOUBKY 550 MM, horní vodorovný prvek 
skrývá pás odolné gumy na ochranu laku opřeného kola, např. Edgetyre
 
 

 

83 K 936104200-8

 08/OV Dodávka a montáž ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU - DG 215 OCELOVÉ TĚLO, 
OPLÁŠTĚNÍ TAHOKOVEM, VARIANTNĚ POPELNÍK S NEREZOVÝM ZHÁŠEČEM CIGARET; 45L 

  VZDÁLENOST MEZI ODPAD. KOŠŮ MAXIMÁLNĚ 40 M
  ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU - DG 215-NAPŘ. FIRMA mmcité+,a.s.

kus 5,000 13 723,70 68 618,50

PP

 08/OV Dodávka a montáž ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU - DG 215 OCELOVÉ TĚLO, OPLÁŠTĚNÍ 
TAHOKOVEM, VARIANTNĚ POPELNÍK S NEREZOVÝM ZHÁŠEČEM CIGARET; 45L VZDÁLENOST MEZI 

 ODPAD. KOŠŮ MAXIMÁLNĚ 40 M
  ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU - DG 215-NAPŘ. FIRMA mmcité+,a.s., např. Radium

  

 

84 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 8,422 575,50 4 846,86 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, 
objemu přes 1 m3

VV "schodiště S6" 
VV 9,5767*0,712 6,819
VV "parkan se schodišti"
VV (1,737+0,088)*0,318*0,15 0,087
VV "schodiště S1" 
VV 0,785*3,698*0,25 0,726
VV "schodiště S2"
VV 1,1749*0,25 0,294
VV "oddechová zóna"
VV (0,15+0,17+0,03)*6,9075*0,205 0,496

85 K 963042819-1 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m3 4,633 109,00 505,00

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

VV "bourání stupňů" 
VV "terasa před fasádou" 2,81*3*0,31*0,16 0,418
VV "schodiště S1" 
VV 0,55*4,5697 2,513
VV "schodiště S2"
VV 0,8818*1,93 1,702

86 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,000 177,60 177,60 CS ÚRS 2014 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

VV "oplocení - demontáž stávajících ocelových vrat" 1 1,000

87 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 49,635 18,40 913,28 CS ÚRS 2014 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

VV "pro zpětnou montáž" 49,635 49,635

88 K 981011111 Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním m3 191,214 71,00 13 576,19 CS ÚRS 2014 01

PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl 
konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem 
konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 
stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 
klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu 
klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými 
trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a 
samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 
plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově 
převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny 
pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, 
popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. 

VV "odstranění altánku" 54,6327*3,5 191,214

89 K 985131000-1 Očištění ploch památníku a obnova písma m2 17,215 1 205,90 20 759,57

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 
jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV "památník" 6,8858*2,5 17,215

D 997 Přesun sutě 159 001,27

90 K 997013501-1 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby t 333,251 171,50 57 152,55

PP
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením - skládka dle dodavatele 
stavby

VV 341,544+1,634 343,178
VV -49,635*0,2 -9,927

91 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 7,457 722,40 5 386,94 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "odstranění altánku" 7,457 7,457

92 K 997221815 Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovné) t 127,241 232,70 29 608,98 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového a ostatního

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 
ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 333,251-7,457-198,553 127,241

93 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 198,553 336,70 66 852,80 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV "štěrkopísek a kamenivo" 99,414+5,429+5,595+88,115 198,553

D 998 Přesun hmot 49 845,78

94 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 581,631 85,70 49 845,78 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 2 303 579,39
D 762 Konstrukce tesařské 569 730,02

95 K 762951004
Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr 
přes 500 mm

m2 144,153 106,60 15 366,71 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými 
modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými 
tropické dřeviny. 2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 
% polymerů). 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a 
monolitické. 

VV "terasa před fasádou" 41,568 41,568
VV "ochoz památníku" 1,8*5,85*2+1,8*7,6 34,740
VV -1,2*1,2*4 -5,760
VV "parkan se schodišti" 73,6048 73,605

96 M 611981800 hranoly podkladní m 307,779 205,70 63 310,14 CS ÚRS 2014 01

PP podlahoviny dřevěné podlahy terasové dřeviny exotické podkladní hranoly 

VV "dřevěná terasa" 78,288-1,118-0,798 76,372
VV "ochoz památníku" 1,8*10+1,8*6+7,6*3+1,8*2+5,851*2 66,902
VV "parkan se schodišti" 164,505 164,505

97 K 762952012-1
Montáž podlahy z prken z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové 
úpravy

m2 152,904 397,90 60 840,50

PP
Montáž podlahy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, 
omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním

VV "terasa před fasádou" 41,568 41,568
VV "čelo terasy" 0,23*3,778 0,869
VV 0,155*0,32 0,050
VV "ochoz památníku" 1,8*5,85*2+1,8*7,6 34,740
VV -1,2*1,2*4 -5,760
VV "parkan se schodišti" 73,6048 73,605
VV "čelo parkanu" 0,23*34,054 7,832
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98 M 611981310 dřevěná prkna z tvrdého dřeva tl. 25 mm m2 165,136 1 861,00 307 318,10 CS ÚRS 2014 01

PP dřevěná prkna z tvrdého dřeva tl. 25 mm

VV "terasa před fasádou" 41,568 41,568
VV "čelo terasy" 0,23*3,778 0,869
VV 0,155*0,32 0,050
VV "ochoz památníku" 1,8*5,85*2+1,8*7,6 34,740
VV -1,2*1,2*4 -5,760
VV "parkan se schodišti" 73,6048 73,605
VV "čelo parkanu" 0,23*34,054 7,832
VV 152,904*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 165,136

99 K 762952014-1
Montáž schodišťových stupňů z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých tl. 25 mm 
šroubovaných broušených na ocelovou konstrukci bez povrchové úpravy

m2 23,650 470,20 11 120,23

PP
Montáž schodišťových stupňů z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých tl. 25 mm šroubovaných 
broušených na ocelovou konstrukci bez povrchové úpravy

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými 
modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými 
tropické dřeviny. 2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 
% polymerů). 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a 
monolitické. 

VV "terasa před fasádou" 0,64*(2,81+9,915) 8,144
VV 0,32*6,191 1,981
VV "schodiště s mezipodestou" 8,8194 8,819
VV "schodiště" 4,7061 4,706

100 M 611981310-1 schodišťové stupně z tvrdého dřeva tl. 25 mm m2 25,542 1 861,00 47 533,66

PP schodišťové stupně z tvrdého dřeva tl. 25 mm

VV "terasa před fasádou" 0,64*(2,81+9,915) 8,144
VV 0,32*6,191 1,981
VV "schodiště s mezipodestou" 8,8194 8,819
VV "schodiště" 4,7061 4,706
VV 23,65*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 25,542

101 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 383,123 145,70 55 821,02 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými 
modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými 
tropické dřeviny. 2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 
% polymerů). 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a 
monolitické. 

VV "terasa před fasádou" 41,568*2 83,136
VV "terasa před fasádou" 0,64*(2,81+9,915)*2 16,288
VV 0,32*6,191*2 3,962
VV "čelo terasy" 0,23*3,778*2 1,738
VV 0,155*0,32*2 0,099
VV "ochoz památníku" (1,8*5,85*2+1,8*7,6)*2 69,480
VV -1,2*1,2*4*2 -11,520
VV "parkan se schodišti" 73,6048*2 147,210
VV "čelo parkanu" 0,23*34,054*2 15,665
VV "schodiště s mezipodestou" 8,8194*2 17,639
VV "schodiště" 4,7061*2 9,412
VV 353,109*1,085 'Přepočtené koeficientem množství 383,123

102 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 1,500 5 613,10 8 419,66 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 1 733 849,37

103 K 767161100-1

 1/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉ KOTVENO SHORA TERASY A 
   SCHODŮ (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"TERASA 

 PŘED VÝCHODNÍ FASÁDOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM 
CELKOVÁ VÝŠKA 1000 mm OD PODL. DL

kus 1,000 35 695,70 35 695,70

PP

 1/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉ KOTVENO SHORA TERASY A SCHODŮ (DO 
   OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"TERASA PŘED VÝCHODNÍ 

 FASÁDOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 1000 mm 
 OD PODL. DLE ČSN 74 33 05

104 K 767161100-2

    2/ZV Dodávka a montáž délka=10164 mmvýška=900 mm  
   VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PARKANU (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - 

  LANKOVÝ SYSTÉM  VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 

kus 1,000 98 165,50 98 165,50

PP

   2/ZV Dodávka a montáž délka=10164 mmvýška=900 mm  
   VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PARKANU (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ 

  SYSTÉM  VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-
  ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05

105 K 767161100-3

  3/ZV Dodávka a montáž délka=3530 mmvýška=900 mm  VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ 
    KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PARKANU (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ 

 SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-
 ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 m

kus 1,000 31 235,50 31 235,50

PP

   3/ZV Dodávka a montáž délka=3530 mmvýška=900 mm  VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z 
    ČELA PARKANU (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE 

 SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm 
 OD PODL. DLE ČSN 74 33 05
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106 K 767161100-4

 4/ZV Dodávka a montáž délka=17760 mmvýška=900 m VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ 
    KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PARKANU (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ 

 SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-
 ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm 

kus 1,000 160 635,30 160 635,30

PP

  4/ZV Dodávka a montáž délka=17760 mmvýška=900 m VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z 
    ČELA PARKANU (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE 

 SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm 
 OD PODL. DLE ČSN 74 33 05

107 K 767161100-5

  5/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PARKANU (DO 
   OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  

   VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI délka=2500 mm výška=900 m  
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 90

kus 1,000 22 310,00 22 310,00

PP

  5/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PARKANU (DO OCELOVÉ 
  KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  

   VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI délka=2500 mm výška=900 m  POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
  OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05

108 K 767161100-6

 6/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PODESTY A 
  Z BOKU SCHODŮ (DO OCELOVÉ KCI) VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ 

  VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI délka=1250 mmvýška=900 m POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. 
 PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CEL

kus 1,000 11 600,70 11 600,70

PP

 6/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PODESTY A Z BOKU 
   SCHODŮ (DO OCELOVÉ KCI) VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE 
  SCHODIŠTI délka=1250 mmvýška=900 m POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 

 POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05

109 K 767161100-7

  7/ZV Dodávka a montáž ZÁBRADLÍ OCELOVÉ KOVOVÉ KOTVENO  Z ČELA PODESTY(DO 
   OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  

 VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-
  ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 0

kus 1,000 36 010,50 36 010,50

PP

  7/ZV Dodávka a montáž ZÁBRADLÍ OCELOVÉ KOVOVÉ KOTVENO  Z ČELA PODESTY(DO OCELOVÉ 
  KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  

  VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
 POZINKOVÁNÍM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05

110 K 767161100-8

 8/ZV Dodávka a montáž POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM 
 SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PODESTY A Z BOKU SCHODŮ (DO 

  OCELOVÉ KCI) VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE 
SCHODIŠTI CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. 

kus 1,000 53 545,50 53 545,50

PP

 8/ZV Dodávka a montáž POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM SCHODIŠŤOVÉ 
  ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO  Z ČELA PODESTY A Z BOKU SCHODŮ (DO OCELOVÉ KCI) VÝPLŇ - 

 LANKOVÝ SYSTÉM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD 
 PODL. DLE ČSN 74 33 05

111 K 767161100-9

 9/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO Z BOKU SCHODŮ 
  (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE 

  ČSN 74 33 05 
 VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-

 ŽÁROVÝM POZINKOVÁN

kus 1,000 27 442,50 27 442,50

PP

 9/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO Z BOKU SCHODŮ (DO OCELOVÉ 
   KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

  VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
POZINKOVÁNÍM

112 K 767161100-10

 10/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO Z BOKU SCHODŮ 
  (DO OCELOVÉ KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE 

  ČSN 74 33 05 
 VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-

 ŽÁROVÝM POZINKOVÁ

kus 1,000 6 342,10 6 342,10

PP

 10/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO Z BOKU SCHODŮ (DO OCELOVÉ 
   KCI)VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM  CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

  VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PARKÁN SE SCHODIŠTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
POZINKOVÁNÍM

113 K 767161100-11

 11/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 
  ZÍDKY BEZ VÝPLNĚ CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 VIZ 

  SAMOSTATNÝ VÝKRES"SCHODY S3; S4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
POZINKOVÁNÍM

kus 1,000 24 537,10 24 537,10

PP
  11/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. ZÍDKY BEZ 

  VÝPLNĚ CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"SCHODY S3; 
 S4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM

114 K 767161100-12

 12/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 
   ZÍDKY VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

 MADLO prům. 50 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ 
 SAMOSTATNÝ VÝKRES"SCHODY S3; S4

kus 1,000 11 773,30 11 773,30

PP

  12/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. ZÍDKY VÝPLŇ - 
  LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 MADLO prům. 50 mm 

  POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"SCHODY S3; 
S4

115 K 767161100-13

 13/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 
   ZÍDKY VÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ 
 VÝKRES"SCHODY S1 "  

kus 1,000 23 202,60 23 202,60

PP
  13/ZV Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. ZÍDKY VÝPLŇ - 

  LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. 
  PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"SCHODY S1 "

116 K 767161100-14

 14/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 
   TERASYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ 
  VÝKRES"AMFITEÁTR " ZÁBRADLÍ 14/Z.V NAVAZ

kus 1,000 40 159,80 40 159,80

PP

  14/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. TERASYVÝPLŇ - 
  LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. 

   PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"AMFITEÁTR " ZÁBRADLÍ 14/Z.V 
NAVAZUJE NA ZÁBRADLÍ 15/Z.V

117 K 767161100-15
 15/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 

  TERASYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 
 VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"AMFITEÁTR "  

kus 1,000 123 579,20 123 579,20
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PP

  15/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. TERASYVÝPLŇ - 
 LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 VIZ SAMOSTATNÝ 

 VÝKRES"AMFITEÁTR "

 

118 K 767161100-16

 16/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 
  TERASYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ 
  VÝKRES"AMFITEÁTR "  

kus 1,000 30 095,60 30 095,60

PP

  16/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. TERASYVÝPLŇ - 
 LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. 

  PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"AMFITEÁTR "

119 K 767161100-17

 17/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 
   ZÍDKYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM NOVÉ ZÁBRADLÍ NA STÁV. 
  ZÍDKYU CHODNÍKU MEZI ODDECH. ZÓNY

kus 1,000 96 380,40 96 380,40

PP

  17/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. ZÍDKYVÝPLŇ - 
  LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. 

  PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM NOVÉ ZÁBRADLÍ NA STÁV. ZÍDKYU CHODNÍKU MEZI ODDECH. 
 ZÓNYA AMFITEÁTRU

120 K 767161100-18

 18/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. 
  ZÍDKYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM NOVÉ ZÁBRADLÍ NA STÁV. 
   ZÍDKY  

kus 1,000 119 760,50 119 760,50

PP
  18/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOVOVÉKOTVENO SHORA STÁV. ZÍDKYVÝPLŇ - 

 LANKOVÝ SYSTÉM CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. 
  PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM NOVÉ ZÁBRADLÍ NA STÁV. ZÍDKY

121 K 767161100-19

 19/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ 
      STĚNYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H.OPĚRNÉ ZDI 

   DÉLKA=3100 mmvýška=900 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
 POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OPLOCENÍ "  

kus 1,000 31 234,30 31 234,30

PP

  19/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ STĚNYVÝPLŇ - 
      LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H.OPĚRNÉ ZDI DÉLKA=3100 mmvýška=900 mm 

   POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OPLOCENÍ "

 

122 K 767161100-20

 20/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ 
      STĚNYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H. OPĚRNÉ ZDI 

   ROZVINUTA DÉLKA=1630+21080 mmvýška=900 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-
 ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝK

kus 1,000 339 117,80 339 117,80

PP

  20/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ STĚNYVÝPLŇ - 
     LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H. OPĚRNÉ ZDI ROZVINUTA DÉLKA=1630+21080 

    mmvýška=900 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ 
  VÝKRES"OPLOCENÍ "

123 K 767161100-21
 21/ZV Dodávka a montáž ZÁBRADLÍ PRO VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ:PEVNÉ MADLO KOTVENO 

   DO STĚNY  CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
  OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PŘÍMÉ SCHODIŠTĚ S6 "  

kus 1,000 8 572,80 8 572,80

PP

   21/ZV Dodávka a montáž ZÁBRADLÍ PRO VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ:PEVNÉ MADLO KOTVENO DO STĚNY  
  CELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD PODL. DLE ČSN 74 33 05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
 POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"PŘÍMÉ SCHODIŠTĚ S6 " 

 

124 K 767161100-22

 22/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ 
     STĚNYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H.OPĚRNÉ ZDI 

    DÉLKA=32110+3415 mmvýška=900 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
 POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OPLOCEN

kus 1,000 321 269,30 321 269,30

PP

  22/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ STĚNYVÝPLŇ - 
     LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H.OPĚRNÉ ZDI DÉLKA=32110+3415 mmvýška=900 

   mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ 
 VÝKRES"OPLOCENÍ " 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

125 K 767161100-23

 23/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ 
     STĚNYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H. OPĚRNÉ ZDI, délka 

 783 mm,  POVRCHOVÉ ÚPRAVY
   POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM

  VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OPLOC

kus 1,000 8 924,30 8 924,30

PP

  23/ZV Dodávka a montáž DVOUKŘÍDLÁ VJEZDOVÁ VRATABEZ POHONUVÝPLŇ - LANKOVÝ 
         SYSTÉMVÝŠKA= H.H. ZÁBRADLÍ(cca 1400mm) 2X2000/1400 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-

  ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OPLOCENÍ "
 

126 K 767161100-24

 24/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ 
       STĚNYVÝPLŇ - LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H. OPĚRNÉ ZDI 

   DÉLKA=5375 mmvýška=900 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM 
 POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OPLOCENÍ "  

kus 1,000 44 621,30 44 621,30

PP

  24/ZV Dodávka a montáž VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENO ZHORA DO  OPĚRNÉ STĚNYVÝPLŇ - 
        LANKOVÝ SYSTÉMCELKOVÁ VÝŠKA 900 mm OD H.H. OPĚRNÉ ZDI DÉLKA=5375 mmvýška=900 mm 

  POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ-ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES"OPLOCENÍ " 
 

127 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 93,952 99,20 9 320,04 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV "ambiteátr"
VV "odstranění zábradlí" 23,9026 23,903
VV "oplocení"

VV
5,284+1,151+3,4+28,4+3,5+2,3+1,65+3,2+2,466+4,507+5,029+6,012+0,125+0,29+0,87+0
,87+0,87+0,125

70,049

128 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 8,174 140,80 1 150,90 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV "odstranění zábradlí u schodiště S1" 1,658 1,658
VV "odstranění zábradlí u schodiště S4" 6,516 6,516

129 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 17 166,83 17 166,83 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 999 548,38
D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 999 548,38

130 K 430100000-1
Dodávka a montáž ocelové konstrukce terasy a schodišťových stupňů včetně 
povrchové úpravy žárový pozink 

kg 6 050,535 165,20 999 548,38

PP
Dodávka a montáž ocelové konstrukce terasy a schodišťových stupňů včetně povrchové úpravy 
žárový pozink 

VV "terasa před fasádou" 
VV "IPE 160" 31,639*16,2 512,552
VV "IPE 120" 31,975*10,6 338,935
VV "IPE 80" 48,508*6 291,048
VV " 80/80/3" 1,387*16*7,17 159,117
VV 0,468*5*7,17 16,778
VV "ochoz památníku" 
VV "IPE 120" 10,6*(45,18) 478,908
VV "IPE 80" 6*(99,169) 595,014
VV "80/80/3" 1,078*7,17*18 139,127
VV "parkán se schodišti" 
VV "IPE 160" 16,2*63,548 1 029,478
VV "IPE 120" 10,6*41,809 443,175
VV "IPE 80" 6*59,147 354,882
VV "80/80/3" 1,382*19*7,17 188,270
VV "schodiště" 5,618*2*16,2 182,023
VV 0,994*7,17*4 28,508
VV 1*7,17*6 43,020
VV 4,37*10,6 46,322
VV 3,745*2*16,2 121,338
VV "schodiště s mezipodestou" 8,8194*80 705,552
VV "schodiště" 4,7061*80 376,488
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 180 414,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 180 414,79 21,00% 247 887,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 428 301,90

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E3 - Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 180 414,79

D2 - PŘÍPRAVA PŘED VÝSADBOU, VÝSADBA DŘEVIN 103 726,49
    D3 - výsadba dřevin - alejové  a solitérní stromy v rovině 31 589,00

    D4 - travnaté plochy – obnova – ve svahu 65 954,79

    D5 - Rostlinný materiál – stromy 6 182,70

D6 - OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY 137 393,60
    D7 - kovové ochranné mříže ke stromům 98 738,80

    D8 - arboristické práce 38 654,80

D9 - POVÝSADBOVÁ PÉČE – 1 rok 95 131,49
    D10 - stromy 76 868,48

    D11 - travnaté plochy 18 263,01

D12 - POVÝSADBOVÁ PÉČE – 3 roky 102 354,75
    D13 - stromy 84 091,98

    D14 - travnaté plochy 18 262,77

HSV - Práce a dodávky HSV 741 808,46
    1 - Zemní práce 741 808,46

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E3 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 180 414,79

D D2 PŘÍPRAVA PŘED VÝSADBOU, VÝSADBA DŘEVIN 103 726,49
D D3 výsadba dřevin - alejové  a solitérní stromy v rovině 31 589,00

1 K Pol1 vykopání jamky 100x100x100cm s výměnou půdy 50% ks 5,000 1 959,00 9 795,00

PP vykopání jamky 100x100x100cm s výměnou půdy 50%

2 K Pol10
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks 
kůlu+příčky/strom) mulčovací kůra - vrstva 10cm - pro utvoření zavlažovací mísy

m3 0,500 3 673,00 1 836,50

PP
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks kůlu+příčky/strom) 
mulčovací kůra - vrstva 10cm - pro utvoření zavlažovací mísy

3 K Pol11
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks 
kůlu+příčky/strom) průmyslové tabletové hnojivo – 5ks/strom

ks 25,000 49,00 1 225,00

PP
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks kůlu+příčky/strom) 
průmyslové tabletové hnojivo – 5ks/strom

4 K Pol2 vlastní výsadba 100x100x100cm ks 5,000 857,00 4 285,00

PP vlastní výsadba 100x100x100cm

5 K Pol3 Zahradnický substrát do jamek pro stromy - jamky 100x100x100 -  50% (+ bal) m3 2,500 1 518,20 3 795,50

PP Zahradnický substrát do jamek pro stromy - jamky 100x100x100 -  50% (+ bal)

6 K Pol4 ukotvení stromu - 3 kůly, úvazek, ks 5,000 563,20 2 816,00

PP ukotvení stromu - 3 kůly, úvazek,

7 K Pol5
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks 
kůlu+příčky/strom) kůly budou naimpregnovány a natřeny tmavou barvou (bude 
určeno v rámci ralizace)

kpl 5,000 293,90 1 469,50

PP
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks kůlu+příčky/strom) 
kůly budou naimpregnovány a natřeny tmavou barvou (bude určeno v rámci ralizace)

8 K Pol6
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks 
kůlu+příčky/strom) chránička kmene – samosvorná plast. Síťovina, 11/110 – 2ks/strom

ks 10,000 183,70 1 837,00

PP
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks kůlu+příčky/strom) 
chránička kmene – samosvorná plast. Síťovina, 11/110 – 2ks/strom

9 K Pol7
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks 
kůlu+příčky/strom) instalace chráničky kmene

ks 10,000 73,40 734,00

PP
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks kůlu+příčky/strom) 
instalace chráničky kmene

10 K Pol8
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks 
kůlu+příčky/strom) zálivka jamky včetně dovozu vody – jamka 100x100x100

ks 5,000 367,30 1 836,50

PP
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks kůlu+příčky/strom) 
zálivka jamky včetně dovozu vody – jamka 100x100x100

11 K Pol9
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks 
kůlu+příčky/strom) mulčování mulčovací kůrou + přihnojení

m2 5,000 391,80 1 959,00

PP
kůl nad 200cm-pr.8cm, se špičkou, 3ks strom + příčky + úvazek (komplet 3ks kůlu+příčky/strom) 
mulčování mulčovací kůrou + přihnojení

D D4 travnaté plochy – obnova – ve svahu 65 954,79

12 K Pol12
chemické odplevelení stávajících travnatých ploch, totálním herbicidem - Roundup 
Biaktiv  595 m2, 2x

m2 1 190,000 4,40 5 236,00

PP
chemické odplevelení stávajících travnatých ploch, totálním herbicidem - Roundup Biaktiv  595 
m2, 2x

13 M Pol13 totální herbicid Roundup Biaktiv l 0,600 1 633,30 979,98

PP totální herbicid Roundup Biaktiv

14 K Pol14 výhrab stařiny – ručně m2 595,000 6,20 3 689,00

PP výhrab stařiny – ručně

15 M Pol15 zemina pro dorovnání terénu m3 20,000 1 224,30 24 486,00

PP zemina pro dorovnání terénu

16 K Pol16 plošná prava terénu – jemná modelace +-100mm m2 595,000 28,20 16 779,00

PP plošná prava terénu – jemná modelace +-100mm

17 K Pol17 založení trávníku parkového výsevem – ručně m2 595,000 10,40 6 188,00

PP založení trávníku parkového výsevem – ručně

18 M Pol18 travní semeno, parková směs, 25g/m2 kg 15,000 66,20 993,00

PP travní semeno, parková směs, 25g/m2

19 K Pol19 Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha) m2 595,000 4,90 2 915,50

PP Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha)

20 M Pol20 selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha) l 0,060 11 222,30 673,34

PP selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha)

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E3 - Sadové úpravy

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K Pol21 1. seč trávníku m2 595,000 2,20 1 309,00

PP 1. seč trávníku

22 K Pol22 přihnojení travnatých ploch na široko – umělé hnojivo, ručně nebo rozmetadlem t 0,018 92 505,30 1 665,10

PP přihnojení travnatých ploch na široko – umělé hnojivo, ručně nebo rozmetadlem

23 M Pol23 umělé hnojivo Cererit (30g/m2) q 0,180 5 782,60 1 040,87

PP umělé hnojivo Cererit (30g/m2)

D D5 Rostlinný materiál – stromy 6 182,70

24 M Pol24 Acer platanoides – javor mléč –  alejový strom se ZB, vel. 16-18 ks 1,000 2 852,70 2 852,70

PP Acer platanoides – javor mléč –  alejový strom se ZB, vel. 16-18

25 M Pol25 Quercus robur ´Concordia´ - dub letní ´Concordia´, strom se ZB, vel. 14-16 ks 4,000 832,50 3 330,00

PP Quercus robur ´Concordia´ - dub letní ´Concordia´, strom se ZB, vel. 14-16

D D6 OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY 137 393,60
D D7 kovové ochranné mříže ke stromům 98 738,80

26 K Pol26
kovová pochozí mříž k výsadbám nových stromů – důbů, 120x120 cm, rozebiratelná, 
kovové rošty uložené na nosnících ukotvených do betonových patek

kpl 4,000 17 750,60 71 002,40

PP
kovová pochozí mříž k výsadbám nových stromů – důbů, 120x120 cm, rozebiratelná, kovové rošty 
uložené na nosnících ukotvených do betonových patek

27 K Pol27
kovová pochozí mříž k původnímu stromu č.7– zhotovená na míru,  v pochozí ploše, 
rozebiratelná, vnitřní oblouk pro průměr kmene 104 cm, (125 cm + 100cm)

kpl 1,000 15 409,60 15 409,60

PP
kovová pochozí mříž k původnímu stromu č.7– zhotovená na míru,  v pochozí ploše, rozebiratelná, 
vnitřní oblouk pro průměr kmene 104 cm, (125 cm + 100cm)

28 K Pol28
kovová pochozí mříž k původnímu stromu č.11– zhotovená na míru,  v pochozí ploše, 
rozebiratelná, vnitřní oblouk pro průměr kmene 81 cm, (100 cm + 100cm)

kpl 1,000 12 326,80 12 326,80

PP
kovová pochozí mříž k původnímu stromu č.11– zhotovená na míru,  v pochozí ploše, 
rozebiratelná, vnitřní oblouk pro průměr kmene 81 cm, (100 cm + 100cm)

D D8 arboristické práce 38 654,80

29 K Pol29 přístrojové posouzení statiky stromu č. 7, 8 + tahová zkouška kpl 2,000 3 366,90 6 733,80

PP přístrojové posouzení statiky stromu č. 7, 8 + tahová zkouška

30 K Pol30 bezpečnostní vazby v koruně stromu, č. 2,12,14, dynamické, včetně instalace kpl 3,000 1 457,00 4 371,00

PP bezpečnostní vazby v koruně stromu, č. 2,12,14, dynamické, včetně instalace

31 K Pol31 dozor certifikovaného arboristy při provádění stavby hod 50,000 551,00 27 550,00

PP dozor certifikovaného arboristy při provádění stavby

D D9 POVÝSADBOVÁ PÉČE – 1 rok 95 131,49
D D10 stromy 76 868,48

32 K Pol32 výchovný řez nově vysazených stromů ks 5,000 955,00 4 775,00

PP výchovný řez nově vysazených stromů

33 K Pol33 kontrola kotvících a ochranných prvků ks 5,000 367,30 1 836,50

PP kontrola kotvících a ochranných prvků

34 K Pol34 odstranění stínící chráničky – 3.rok ks 5,000 122,40 612,00

PP odstranění stínící chráničky – 3.rok

35 K Pol35 Zálivka – 80l/strom, včetně dovozu vody 8x /sezóna ks 40,000 1 652,90 66 116,00

PP Zálivka – 80l/strom, včetně dovozu vody 8x /sezóna

36 M Pol36 Voda – 5 ks stromů x 80l x 8 m3 3,200 528,90 1 692,48

PP Voda – 5 ks stromů x 80l x 8

37 K Pol37 ochrana proti chorobám a škůdcům – průběžně, individuální cena při zásahu ks 5,000 367,30 1 836,50

PP ochrana proti chorobám a škůdcům – průběžně, individuální cena při zásahu

D D11 travnaté plochy 18 263,01

38 K Pol19 Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha) m2 595,000 4,10 2 439,50

PP Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha)

39 M Pol20 selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha) l 0,060 16 325,40 979,52

PP selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha)

40 K Pol22 přihnojení travnatých ploch na široko – umělé hnojivo, ručně nebo rozmetadlem t 0,018 92 506,60 1 665,12

PP přihnojení travnatých ploch na široko – umělé hnojivo, ručně nebo rozmetadlem

41 M Pol39 umělé hnojivo  (30g/m2) q 0,180 5 782,60 1 040,87

PP umělé hnojivo  (30g/m2)

42 K Pol38 seč travnatých ploch – ve svahu, 12x /sezónu, 595 m2 x 12 m2 7 140,000 1,70 12 138,00

PP seč travnatých ploch – ve svahu, 12x /sezónu, 595 m2 x 12

D D12 POVÝSADBOVÁ PÉČE – 3 roky 102 354,75
D D13 stromy 84 091,98

43 K Pol32 výchovný řez nově vysazených stromů ks 5,000 2 399,70 11 998,50

PP výchovný řez nově vysazených stromů

44 K Pol33 kontrola kotvících a ochranných prvků ks 5,000 367,30 1 836,50

PP kontrola kotvících a ochranných prvků

45 K Pol34 odstranění stínící chráničky – 3.rok ks 5,000 122,40 612,00

PP odstranění stínící chráničky – 3.rok

46 K Pol35 Zálivka – 80l/strom, včetně dovozu vody 8x /sezóna ks 40,000 1 652,90 66 116,00
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PP Zálivka – 80l/strom, včetně dovozu vody 8x /sezóna

47 M Pol36 Voda – 5 ks stromů x 80l x 8 m3 3,200 528,90 1 692,48

PP Voda – 5 ks stromů x 80l x 8

48 K Pol37 ochrana proti chorobám a škůdcům – průběžně, individuální cena při zásahu ks 5,000 367,30 1 836,50

PP ochrana proti chorobám a škůdcům – průběžně, individuální cena při zásahu

D D14 travnaté plochy 18 262,77

49 K Pol38 seč travnatých ploch – ve svahu, 12x /sezónu, 595 m2 x 12 m2 7 140,000 1,70 12 138,00

PP seč travnatých ploch – ve svahu, 12x /sezónu, 595 m2 x 12

50 K Pol19 Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha) m2 595,000 4,10 2 439,50

PP Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha)

51 M Pol20 selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha) l 0,060 16 325,40 979,52

PP selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha)

52 K Pol22 přihnojení travnatých ploch na široko – umělé hnojivo, ručně nebo rozmetadlem t 0,018 92 506,60 1 665,12
PP přihnojení travnatých ploch na široko – umělé hnojivo, ručně nebo rozmetadlem

53 M Pol39 umělé hnojivo  (30g/m2) q 0,180 5 781,30 1 040,63
PP umělé hnojivo  (30g/m2)

D HSV Práce a dodávky HSV 741 808,46
D 1 Zemní práce 741 808,46

54 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině 
nebo svahu 1:5

m2 10,000 46,50 465,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 
100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "keře" 10 10,000

55 K 112151352
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m - kácení 
horolezeckou technikou

kus 1,000 4 285,20 4 285,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu 
přes 200 do 300 mm  - kácení horolezeckou technikou

56 K 112151353
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m - kácení 
horolezeckou technikou

kus 1,000 4 897,40 4 897,40 CS ÚRS 2014 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu 
přes 300 do 400 mm  - kácení horolezeckou technikou

57 K 112151355
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m - kácení 
horolezeckou technikou

kus 3,000 15 508,80 46 526,40 CS ÚRS 2014 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu 
přes 500 do 600 mm  - kácení horolezeckou technikou

58 K 112151356
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m - kácení 
horolezeckou technikou

kus 2,000 21 732,10 43 464,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu 
přes 600 do 700 mm  - kácení horolezeckou technikou

59 K 112151357
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m - kácení 
horolezeckou technikou

kus 1,000 30 608,60 30 608,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu 
přes 700 do 800 mm  - kácení horolezeckou technikou

60 K 112201112-1
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

kus 1,000 1 224,30 1 224,30

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 
mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

61 K 112201113-1
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

kus 2,000 2 754,80 5 509,60

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 
mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

62 K 112201115-1
Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

kus 5,000 4 897,40 24 487,00

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 
mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

63 K 112201116-1
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

kus 2,000 6 733,90 13 467,80

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 
mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

64 K 112201117-1
Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

kus 1,000 9 794,80 9 794,80

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 
mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

65 K 111200001-1 Odvoz, uložení a likvidace biologického odpadu na skládce kpl 3,000 2 041,00 6 123,00

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

VV "odvoz a likvidace pařezů a kácených stromů" 3 3,000

66 K 171101130-1 Uložení sypaniny, hrubá modelace vrstva zeminy 400 mm m3 248,000 138,30 34 298,40 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny, hrubá modelace vrstva zeminy 400 mm

VV "Uložení sypaniny, hrubá modelace vrstva zeminy 400 mm" 620*0,4 248,000
67 M 583441700 vhodný násypový/zásypový materiál včetně dopravy t 471,200 494,70 233 102,64 CS ÚRS 2016 01

PP vhodný násypový/zásypový materiál včetně dopravy

VV "Uložení sypaniny, hrubá modelace vrstva zeminy 400 mm" 620*0,4 248,000
VV 248*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 471,200

68 K 181151331
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 1 215,000 43,40 52 731,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "plošná úprava terénu - dorovnání terénu, hrubá modelace" 595 595,000
VV "hrubá modelace" 620 620,000

69 K 182301131-1 Rozprostření substrátu pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 1 215,000 16,10 19 561,50

PP
Rozprostření a urovnání substrátu ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 100 mm
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VV "rozprostření trávníkového substrátu tl. 100 mm" 620+595 1 215,000

70 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 122,000 1 285,60 156 843,20 CS ÚRS 2014 01

PP hnojiva humusová substrát pro trávníky A      VL

VV "trávníkový substrát" 62+60 122,000
71 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 40,192 560,70 22 535,65 CS ÚRS 2014 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

VV "ochrana kmene" 8*2*3,14*0,8/2*2 40,192
72 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 40,192 183,70 7 383,27 CS ÚRS 2014 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

73 K 184807111-1 Ochrana kmene pevné oplocení výška 1500 mm m 15,000 1 633,30 24 499,50
PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

VV "ochrana kmene pevné oplocení" 15 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 272 959,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 272 959,20 21,00% 267 321,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 540 280,63

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E4 - Silnoproud park
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 272 959,20

D1 - Montáž + montážní materiál 881 041,50

D2 - Zemní práce 358 124,90

D3 - Seřízení, zkoušky, revize 33 792,80

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E4 - Silnoproud park
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 272 959,20

D D1 Montáž + montážní materiál 881 041,50
1 K 740001001 trubka elektroinstalační KF09040 m 312,000 64,90 20 248,80

PP trubka elektroinstalační KF09040

2 K 740001004.1 h=0,9m sloupkové svítidlo 1x15W, LED, 3000K, IP65, vč. přísl.,  ozn. S1 ks 16,000 20 505,40 328 086,40

PP h=0,9m sloupkové svítidlo 1x15W, LED, 3000K, IP65, vč. přísl.,  ozn. S1

3 K 740001004.2 l=1,2m přisazené svítidlo 1x10W, LED, 3000K, IP67, vč. přísl.,  ozn. S2 ks 2,000 10 579,50 21 159,00

PP l=1,2m přisazené svítidlo 1x10W, LED, 3000K, IP67, vč. přísl.,  ozn. S2

4 K 740001004.3 zápustné svítidlo 1x7W, LED, 3000K, IP66, vč. přísl.,  ozn. S3 ks 3,000 8 694,10 26 082,30

PP zápustné svítidlo 1x7W, LED, 3000K, IP66, vč. přísl.,  ozn. S3

5 K 740001004.4 směrovatelný světlomet 1x12W, LED, 3000K, IP66, vč. přísl.,  ozn. S4 ks 2,000 14 992,10 29 984,20

PP směrovatelný světlomet 1x12W, LED, 3000K, IP66, vč. přísl.,  ozn. S4

6 K 740001005 ukončení kabelu do 5x2,5 ks 12,000 47,80 573,60

PP ukončení kabelu do 5x2,5

7 K 740001006 ukončení kabelu do 5x6 ks 1,000 79,60 79,60

PP ukončení kabelu do 5x6

8 K 740001007 ukončení kabelu do 5x16 ks 2,000 79,60 159,20

PP ukončení kabelu do 5x16

9 K 740001008 kabel 1-CYKY-J 5x16 m 93,000 237,50 22 087,50

PP kabel 1-CYKY-J 5x16

10 K 740001009 kabel CYKY-J 5x6 m 922,000 100,30 92 476,60

PP kabel CYKY-J 5x6

11 K 740001010 kabel CYKY-J 3x4 m 236,000 55,10 13 003,60

PP kabel CYKY-J 3x4

12 K 740001011 kabel stíněný JYTY 2x1 m 380,000 25,70 9 766,00

PP kabel stíněný JYTY 2x1

13 K 740001012 kabel stíněný JYTY 4x1 m 33,000 30,60 1 009,80

PP kabel stíněný JYTY 4x1

14 K 740001012.1 zemnící vodič FeZn d 10mm m 156,000 121,20 18 907,20

PP zemnící vodič FeZn d 10mm

15 K 740001012.2 svorka SS  FeZn pro spojování kruhových vodičů v zemi ks 37,000 29,30 1 084,10

PP svorka SS  FeZn pro spojování kruhových vodičů v zemi 

16 K 740001013 krabicová rozvodka KSK 125 s 5-ti pól.svorkovnicí  SP-96 ks 11,000 1 340,70 14 747,70

PP krabicová rozvodka KSK 125 s 5-ti pól.svorkovnicí  SP-96

17 K 740001014 vodotěsná kompaktní šachta 300x300x300 x poklopem s rozbočnou krabicí v krytí IP68 ks 11,000 9 953,90 109 492,90

PP vodotěsná kompaktní šachta 300x300x300 x poklopem s rozbočnou krabicí v krytí IP68

18 K 740001015
podzemní rozvaděč EK600 osazen zásuvkami kombinace 4x230V/16A, 1x400V/16A, 
1x400V/32A, jistícími prvky, proudovým chráničem

ks 1,000 161 429,90 161 429,90

PP
podzemní rozvaděč EK600 osazen zásuvkami kombinace 4x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, 
jistícími prvky, proudovým chráničem

19 K 740001016 upevnění svítidla a jeho zapojení ks 22,000 318,30 7 002,60

PP upevnění svítidla a jeho zapojení

20 K 740001017 průraz zdivem vč.zaomítnutí ks 1,000 795,80 795,80

PP průraz zdivem vč.zaomítnutí

21 K 740001018 silový vývod zakončený na svorkách spotřebiče ks 3,000 159,10 477,30

PP silový vývod zakončený na svorkách spotřebiče

22 K 740001019 zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí ks 1,000 795,80 795,80

PP zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí

23 K 740001020 montáž a demontáž dvířek na rozvaděči ks 2,000 795,80 1 591,60

PP montáž a demontáž dvířek na rozvaděči

D D2 Zemní práce 358 124,90
24 K 740001021 výtop rýhy 35x90cm v zem.tř.3 m 157,000 109,00 17 113,00

PP výtop rýhy 35x90cm v zem.tř.3

25 K 740001022 zához ráhy 35x90cm v zem.tř.3 m 157,000 49,00 7 693,00

PP zához ráhy 35x90cm v zem.tř.3

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E4 - Silnoproud park

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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26 K 740001023 výtop rýhy 55x90cm v zem.tř.3 m 90,000 151,80 13 662,00

PP výtop rýhy 55x90cm v zem.tř.3

27 K 740001024 záhož rýhy 55x90cm v zem.tř.3 m 90,000 75,90 6 831,00

PP záhož rýhy 55x90cm v zem.tř.3

28 K 740001025 výkop základu pro osvětlovací bod 160x1000 ks 16,000 857,00 13 712,00

PP výkop základu pro osvětlovací bod 160x1000

29 K 740001026 vytvoření betonového základu pro osvětlovací bod ks 16,000 2 877,20 46 035,20

PP vytvoření betonového základu pro osvětlovací bod

30 K 740001027 vytvoření šachty pro výsuvnou krabici se zásuvkami ks 1,000 2 265,00 2 265,00

PP vytvoření šachty pro výsuvnou krabici se zásuvkami

31 K 740001028 vytvoření šachty pro rozbočnou krabici ks 11,000 808,00 8 888,00

PP vytvoření šachty pro rozbočnou krabici

32 K 740001029 trubka KF09200 m 366,000 242,50 88 755,00

PP trubka KF09200

33 K 740001030 výstražná fólie šíře 33cm m 337,000 11,00 3 707,00

PP výstražná fólie šíře 33cm

34 K 740001031 krycí deska LT 3000 ks 337,000 68,60 23 118,20

PP krycí deska LT 3000

35 K 740001032 přesun zeminy m3 104,000 847,30 88 119,20
PP přesun zeminy

36 K 740001033 hutnění zemniny m3 104,000 55,10 5 730,40
PP hutnění zemniny

37 K 740001034 kopaný písek 20cm m3 26,000 967,30 25 149,80

PP kopaný písek 20cm

38 K 740001035 vytyčení trasy stávajících rozvodů kpl 1,000 7 346,10 7 346,10

PP vytyčení trasy stávajících rozvodů

D D3 Seřízení, zkoušky, revize 33 792,80
39 K 740001036 výchozí revize - silnoproudá instalace hod 14,000 795,80 11 141,20

PP výchozí revize - silnoproudá instalace

40 K 740001037 zkoušky a seřízení zařízení hod 12,000 367,30 4 407,60

PP zkoušky a seřízení zařízení

41 K 740001038 měření intenzity osvětlení hod 10,000 612,20 6 122,00

PP měření intenzity osvětlení

42 K 740001039 naprogramovaní členů KNX a jejich uvedení do provozu hod 22,000 551,00 12 122,00

PP naprogramovaní členů KNX a jejich uvedení do provozu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 480,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 453 480,43 21,00% 95 230,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 548 711,32

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E5 - Slaboproud park
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 453 480,43

D1 - Dodávky 257 250,82

    D2 - Strukturovaná kabeláž 59 753,10

    D3 - Kamerový systém CCTV 137 477,19

    D4 - Kabelové trasy pro SLP 60 020,53

D5 - Montáže 196 229,61

    D6 - Strukturovaná kabeláž 62 336,05

    D7 - Kamerový systém CCTV 51 043,52

    D8 - Kabelové trasy pro SLP 82 850,04

Přístavba Muzea skla a bižuterie

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E5 - Slaboproud park
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 453 480,43

D D1 Dodávky 257 250,82
D D2 Strukturovaná kabeláž 59 753,10

1 M 741200001 Datový rozvaděč RACK 19" 12U 600x600  závěsný ks 1,000 4 128,50 4 128,50

PP Datový rozvaděč RACK 19" 12U 600x600  závěsný

2 M 741200002 Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou ks 1,000 634,30 634,30

PP Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou

3 M 741200003 Ventilační jednotka s termostatem ks 1,000 3 075,60 3 075,60

PP Ventilační jednotka s termostatem

4 M 741200004 Záložní zdroj UPS 19" 230V 1000VA 2U ks 1,000 19 246,70 19 246,70

PP Záložní zdroj UPS 19" 230V 1000VA 2U

5 M 741200005 Police 19" 1U hl.350mm ks 1,000 629,30 629,30

PP Police 19" 1U hl.350mm

6 M 741200006 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 20,80 312,00

PP Kabel CYKY-J 3x2,5

7 M 741200007 Kabel H05VV-F 3G2,5 m 2,000 29,30 58,60

PP Kabel H05VV-F 3G2,5

8 M 741200008 Vodič CYA 4 zelenožlutý m 2,000 11,00 22,00

PP Vodič CYA 4 zelenožlutý

9 M 741200009 Jistič 230V/16A - B ks 1,000 73,40 73,40

PP Jistič 230V/16A - B

10 M 741200010 Krabice ACIDUR ks 1,000 95,50 95,50

PP Krabice ACIDUR

11 M 741200011 Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka) ks 16,000 6,10 97,60

PP Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka)

12 M 741200012 FO kabel SM 9/125 8 vláken univerzální m 160,000 19,60 3 136,00

PP FO kabel SM 9/125 8 vláken univerzální

13 M 741200013 FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm ks 3,000 768,90 2 306,70

PP FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm

14 M 741200014 FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek ks 3,000 105,30 315,90

PP FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek

15 M 741200015 FO spojka SC simplex SM zelená ks 32,000 13,50 432,00

PP FO spojka SC simplex SM zelená

16 M 741200016 FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna ks 32,000 33,00 1 056,00

PP FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna

17 M 741200017 FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm ks 32,000 2,40 76,80

PP FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm

18 M 741200018 FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem ks 4,000 55,10 220,40

PP FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem

19 M 741200019 FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m ks 4,000 138,30 553,20

PP FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m

20 M 741200020 FO venkovní box pro 8xSC IP56 včetně průchodek ks 1,000 514,20 514,20

PP FO venkovní box pro 8xSC IP56 včetně průchodek

21 M 741200021 Příslušenství pro svařování FO vláken kpl 1,000 2 203,80 2 203,80

PP Příslušenství pro svařování FO vláken

22 M 741200022 Popisný štítek FO panelu ks 3,000 14,70 44,10

PP Popisný štítek FO panelu

23 M 741200023 Popisný štítek FO kabelu ks 6,000 14,70 88,20

PP Popisný štítek FO kabelu

24 M 741200024 Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, PE plášť outdoor m 1 500,000 9,80 14 700,00

PP Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, PE plášť outdoor

25 M 741200025 Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou ks 1,000 1 168,10 1 168,10

PP Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou

26 M 741200026 Horizontální organizér 1U ks 2,000 231,40 462,80

SO 02 - Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy

E5 - Slaboproud park

Přístavba Muzea skla a bižuterie
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Horizontální organizér 1U

27 M 741200027 Keystone RJ45 cat.6 ks 16,000 57,50 920,00

PP Keystone RJ45 cat.6

28 M 741200028 Popisný štítek kabelu UTP ks 32,000 7,40 236,80

PP Popisný štítek kabelu UTP

29 M 741200029 Popisný štítek zásuvky ks 16,000 7,40 118,40

PP Popisný štítek zásuvky

30 M 741200030 PatchCord UTP cat.6 1m ks 8,000 33,00 264,00

PP PatchCord UTP cat.6 1m

31 M 741200031 PatchCord UTP cat.6 0,2m ks 8,000 33,00 264,00

PP PatchCord UTP cat.6 0,2m

32 M 741200032 Drobný instalační materiál % 4,000 574,55 2 298,20

PP Drobný instalační materiál

D D3 Kamerový systém CCTV 137 477,19

33 M 741200033
Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, 
IP66

ks 8,000 4 383,10 35 064,80

PP Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, IP66

34 M 741200034 UTP patchcord 0,5m cat.6 ks 8,000 33,00 264,00

PP UTP patchcord 0,5m cat.6

35 M 741200035 UTP patchcord 1m cat.6 ks 8,000 33,00 264,00

PP UTP patchcord 1m cat.6

36 M 741200036

Digitální server - Real time verze pro 8x IP kamer, 400pps globálně, komprese 
H.264, systémový SSD 40 GB, HDD 4 TB RAID Edition, 16x audio, detekce pohybu a 
hluku, USB porty, 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI, mapy, Watermark, Backup s 
kryptováním do archivu, proved

ks 1,000 74 339,80 74 339,80

PP
Digitální server - Real time verze pro 8x IP kamer, 400pps globálně, komprese H.264, systémový 
SSD 40 GB, HDD 4 TB RAID Edition, 16x audio, detekce pohybu a hluku, USB porty, 1xVGA, 1xDVI-
D, 1xHDMI, mapy, Watermark, Backup s kryptováním do archivu, provedení RACK, OS Win7Pro

37 M 741200037 HDD 2TB do záznamových zařízení ks 1,000 5 501,00 5 501,00

PP HDD 2TB do záznamových zařízení

38 M 741200038
Switch magaded 24 portů 10/100Base TX PoE, 2 porty 1000Base T, 2x MiniGBIC(SFP) - 
doživotní záruka výrobce

ks 1,000 7 728,10 7 728,10

PP
Switch magaded 24 portů 10/100Base TX PoE, 2 porty 1000Base T, 2x MiniGBIC(SFP) - doživotní 
záruka výrobce

39 M 741200039 SFP 1GB optický modul s konektorem LC pro Singlemode kabel ks 2,000 917,00 1 834,00

PP SFP 1GB optický modul s konektorem LC pro Singlemode kabel

40 M 741200040 Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 2 kamery ks 3,000 1 763,10 5 289,30

PP Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 2 kamery

41 M 741200041 Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 1 kameru ks 2,000 881,60 1 763,20

PP Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 1 kameru

42 M 741200042 Průchodka PG11 ks 16,000 22,10 353,60

PP Průchodka PG11

43 M 741200043 Průchodka PG29 ks 8,000 26,90 215,20

PP Průchodka PG29

44 M 741200044 Ohebná trubka 29mm černá UV stabilní m 20,000 42,80 856,00

PP Ohebná trubka 29mm černá UV stabilní

45 M 741200045 Drobný instalační materiál % 3,000 1 334,73 4 004,19

PP Drobný instalační materiál

D D4 Kabelové trasy pro SLP 60 020,53

46 M 741200046 Kamerový stožár výška 3m žárový zinek ks 5,000 3 629,00 18 145,00

PP Kamerový stožár výška 3m žárový zinek

47 M 741200047 Beton B20 m3 2,500 2 497,70 6 244,25

PP Beton B20

48 M 741200048 Ohebná dvouplášťová korugovaná trubka 40mm m 350,000 18,40 6 440,00

PP Ohebná dvouplášťová korugovaná trubka 40mm

49 M 741200049 Zákrytová deska do výkopu 1000x300x2cm ks 160,000 146,90 23 504,00

PP Zákrytová deska do výkopu 1000x300x2cm

50 M 741200050 Lišta PVC 60x60 m 10,000 88,10 881,00

PP Lišta PVC 60x60

51 M 741200051 Systémová prostupka zdí průměr 200mm pro 4 trubky 40mm m 2,000 1 248,90 2 497,80

PP Systémová prostupka zdí průměr 200mm pro 4 trubky 40mm

52 M 741200052 Drobný instalační materiál % 4,000 577,12 2 308,48

PP Drobný instalační materiál

D D5 Montáže 196 229,61
D D6 Strukturovaná kabeláž 62 336,05

53 K 741200053 Datový rozvaděč RACK 19" 12U 600x600  závěsný ks 1,000 636,70 636,70

PP Datový rozvaděč RACK 19" 12U 600x600  závěsný

54 K 741200054 Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou ks 1,000 159,10 159,10

PP Napájecí panel 230V 1U s přepěťovou ochranou
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55 K 741200055 Ventilační jednotka s termostatem ks 1,000 238,80 238,80

PP Ventilační jednotka s termostatem

56 K 741200056 Záložní zdroj UPS 19" 230V 1000VA 2U ks 1,000 2 387,50 2 387,50

PP Záložní zdroj UPS 19" 230V 1000VA 2U

57 K 741200057 Police 19" 1U hl.350mm ks 1,000 15,90 15,90

PP Police 19" 1U hl.350mm

58 K 741200058 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 23,20 348,00

PP Kabel CYKY-J 3x2,5

59 K 741200059 Kabel H05VV-F 3G2,5 m 2,000 23,20 46,40

PP Kabel H05VV-F 3G2,5

60 K 741200060 Vodič CYA 4 zelenožlutý m 2,000 13,50 27,00

PP Vodič CYA 4 zelenožlutý

61 K 741200061 Jistič 230V/16A - B ks 1,000 79,60 79,60

PP Jistič 230V/16A - B

62 K 741200062 Krabice ACIDUR ks 1,000 159,10 159,10

PP Krabice ACIDUR

63 K 741200063 Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka) ks 16,000 8,50 136,00

PP Montážní sada RACK (šroub, klec.matka,podložka)

64 K 741200064 FO kabel SM 9/125 8 vláken univerzální m 160,000 23,20 3 712,00

PP FO kabel SM 9/125 8 vláken univerzální

65 K 741200065 FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm ks 3,000 159,10 477,30

PP FO vana 19" 1U výsuvná bez čela hl.350mm

66 K 741200066 FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek ks 3,000 79,60 238,80

PP FO čelo optické vany 1U pro 12 SC spojek

67 K 741200067 FO spojka SC simplex SM zelená ks 32,000 31,90 1 020,80

PP FO spojka SC simplex SM zelená

68 K 741200068 FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna ks 32,000 318,30 10 185,60

PP FO Pigtail SM 9/125 SC 1m - svár FO vlákna

69 K 741200069 FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm ks 32,000 15,90 508,80

PP FO Ochrana sváru teplem smrštitelná 2,5x45mm

70 K 741200070 FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem ks 4,000 159,10 636,40

PP FO Kazeta pro 12 ochran svárů s víkem

71 K 741200071 FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m ks 4,000 31,90 127,60

PP FO Patch cord duplex SM 9/125  SC/LC 2m

72 K 741200072 FO venkovní box pro 8xSC IP56 včetně průchodek ks 1,000 159,10 159,10

PP FO venkovní box pro 8xSC IP56 včetně průchodek

73 K 741200073 Popisný štítek FO panelu ks 2,000 15,90 31,80

PP Popisný štítek FO panelu

74 K 741200074 Popisný štítek FO kabelu ks 2,000 15,90 31,80

PP Popisný štítek FO kabelu

75 K 741200075 Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, PE plášť outdoor m 1 500,000 13,50 20 250,00

PP Kabel UTP 250 MHz 4P, drát cat.6, PE plášť outdoor

76 K 741200076 Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou ks 1,000 955,00 955,00

PP Patch panel 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou

77 K 741200077 Horizontální organizér 1U ks 2,000 159,10 318,20

PP Horizontální organizér 1U

78 K 741200078 Keystone RJ45 cat.6 ks 16,000 104,00 1 664,00

PP Keystone RJ45 cat.6

79 K 741200079 Popisný štítek kabelu UTP ks 32,000 15,90 508,80

PP Popisný štítek kabelu UTP

80 K 741200080 Popisný štítek zásuvky ks 16,000 15,90 254,40

PP Popisný štítek zásuvky

81 K 741200081 PatchCord UTP cat.6 1m ks 8,000 24,50 196,00

PP PatchCord UTP cat.6 1m

82 K 741200082 PatchCord UTP cat.6 0,2m ks 8,000 31,90 255,20

PP PatchCord UTP cat.6 0,2m

83 K 741200083 Ukončení kabelu UTP ks 16,000 104,00 1 664,00

PP Ukončení kabelu UTP

84 K 741200084 Vyvázání kabelu UTP ve skříni LAN ks 16,000 24,50 392,00

PP Vyvázání kabelu UTP ve skříni LAN

85 K 741200085 Vyvázání FO kabelu ve skříni ks 3,000 24,50 73,50

PP Vyvázání FO kabelu ve skříni

86 K 741200086 Úprava rozvaděče NN pro vložení jističe HZS 1,000 367,30 367,30

PP Úprava rozvaděče NN pro vložení jističe

87 K 741200087 Ukončení napájecího kabelu ks 4,000 79,60 318,40

PP Ukončení napájecího kabelu

88 K 741200088 Výchozí revize napájení ks 1,000 4 285,20 4 285,20

PP Výchozí revize napájení
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89 K 741200089 Měření FO vlákna včetně protokolu ks 16,000 79,60 1 273,60

PP Měření FO vlákna včetně protokolu

90 K 741200090 Měření UTP dle cat.6 včetně protokolu ks 16,000 79,60 1 273,60

PP Měření UTP dle cat.6 včetně protokolu

91 K 741200091 Stavební přípomoce HZS 10,000 367,30 3 673,00

PP Stavební přípomoce

92 K 741200092 Ostatní instalační práce % 5,500 590,86 3 249,75

PP Ostatní instalační práce

D D7 Kamerový systém CCTV 51 043,52

93 K 741200093
Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, 
IP66

ks 8,000 716,20 5 729,60

PP Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-8.5mm, WDR, VA, IR 30m, IP66

94 K 741200094 Digitální server - Real time verze pro 8x IP kamer ks 1,000 4 774,90 4 774,90

PP Digitální server - Real time verze pro 8x IP kamer

95 K 741200095 HDD 2TB do záznamových zařízení ks 1,000 318,30 318,30

PP HDD 2TB do záznamových zařízení

96 K 741200096 Switch včetně konfigurace ks 1,000 795,80 795,80

PP Switch včetně konfigurace

97 K 741200097 Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 2 kamery ks 3,000 636,70 1 910,10

PP Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 2 kamery

98 K 741200098 Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 1 kameru ks 2,000 238,80 477,60

PP Rozvodná krabice IP56 na sloup pro 1 kameru

99 K 741200099 Průchodka PG11 ks 16,000 31,90 510,40

PP Průchodka PG11

100 K 741200100 Průchodka PG29 ks 8,000 31,90 255,20

PP Průchodka PG29

101 K 741200101 Ohebná trubka 29mm černá UV stabilní m 20,000 24,50 490,00

PP Ohebná trubka 29mm černá UV stabilní

102 K 741200102 Nastavení kamer ks 11,000 593,80 6 531,80

PP Nastavení kamer

103 K 741200103 Programování systému HZS 8,000 551,00 4 408,00

PP Programování systému

104 K 741200104 Oživení systému a proškolení obsluhy HZS 5,000 367,30 1 836,50

PP Oživení systému a proškolení obsluhy

105 K 741200105 Pronájem montážní autoplošiny HZS 10,000 1 836,50 18 365,00

PP Pronájem montážní autoplošiny

106 K
741200105.
1

Ostatní instalační práce % 10,000 464,03 4 640,32

PP Ostatní instalační práce

D D8 Kabelové trasy pro SLP 82 850,04

107 K 741200106 Kamerový stožár výška 3m žárový zinek ks 5,000 1 591,60 7 958,00

PP Kamerový stožár výška 3m žárový zinek

108 K 741200107 Hloubení výkopu pro stožár do hloubky 60cm ks 5,000 955,00 4 775,00

PP Hloubení výkopu pro stožár do hloubky 60cm

109 K 741200108 Zabetonování stožáru m3 2,500 1 591,60 3 979,00

PP Zabetonování stožáru

110 K 741200109 Ohebná dvouplášťová korugovaná trubka 40mm m 350,000 47,80 16 730,00

PP Ohebná dvouplášťová korugovaná trubka 40mm

111 K 741200110 Zákrytová deska do výkopu 1000x300x2cm ks 160,000 79,60 12 736,00

PP Zákrytová deska do výkopu 1000x300x2cm

112 K 741200111 Lišta PVC 60x60 m 10,000 79,60 796,00

PP Lišta PVC 60x60

113 K 741200112 Systémová prostupka zdí průměr 200mm pro 4 trubky 40mm m 2,000 636,70 1 273,40

PP Systémová prostupka zdí průměr 200mm pro 4 trubky 40mm

114 K 741200113 Jádrové vrtání zdi průměr 200mm tl.750mm ks 2,000 636,70 1 273,40

PP Jádrové vrtání zdi průměr 200mm tl.750mm

115 K 741200114 Pronájem autojeřábu HZS 10,000 1 836,50 18 365,00

PP Pronájem autojeřábu

116 K 741200115 Otevření, zavření a úpravy stávajících kabelových tras HZS 10,000 367,30 3 673,00

PP Otevření, zavření a úpravy stávajících kabelových tras

117 K 741200116 Stavební přípomoce HZS 20,000 367,30 7 346,00

PP Stavební přípomoce

118 K 741200117 Ostatní instalační práce % 5,000 789,05 3 945,24

PP Ostatní instalační práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: IČ:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 451 46 802

Projektant: IČ:

Hlaváček-architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 096 968,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 096 968,00 21,00% 230 363,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 327 331,28

Přístavba Muzea skla a bižuterie

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 096 968,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 096 968,00
    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 1 014 338,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 243,00

    VRN5 - Finanční náklady 45 900,00

    VRN6 - Územní vlivy 11 019,00

    VRN7 - Provozní vlivy 13 468,00

Přístavba Muzea skla a bižuterie

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2017

Zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant: Hlaváček-architekti, s.r.o.
Uchazeč: ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 096 968,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 096 968,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 1 014 338,00

1 K 012002000 Geodetické práce vč. zaměření skutečného stavu Kč 1,000 22 650,00 22 650,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické 
práce

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 59 748,00 59 748,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 
textová) skutečného provedení stavby

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 931 940,00 931 940,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 12 243,00

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 12 243,00 12 243,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

D VRN5 Finanční náklady 45 900,00

5 K 053103000 Místní poplatky (zábory) za den m2 22 950,000 2,00 45 900,00 CS ÚRS 2015 01

PP Finanční náklady poplatky místní poplatky (zábory) za den

VV "zábor plochy á počet dnů" 85*270 22 950,000

D VRN6 Územní vlivy 11 019,00

6 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 11 019,00 11 019,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 13 468,00

7 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 13 468,00 13 468,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Přístavba Muzea skla a bižuterie

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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