
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

16.10.2018

94 069,74

0,00

94 069,74

94 069,74 19 754,65

0,00 0,00

113 824,39
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Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

16.10.2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

94 069,74

76 869,74

0,00

0,00

73 760,48

3 109,26

17 200,00

10 000,00

7 200,00

0,00

94 069,74

Strana 2 z 3



Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 941111131 m2 366,000

3 K 941111231 m2 10 980,000

11 K 941111831 m2 366,000

1 K 978019391 m2 383,200

    998 - Přesun hmot

12 K 998011002 t 12,487

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

6 K 034403000 sou 1,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

7 K 081103000 km 900,000

ROZPOČET

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

16.10.2018

 

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

51,40 18 812,40

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 

ZKD den použití 366*30dní=21960m2

1,20 13 176,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

31,00 11 346,00

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 

vnější omítky stupně členitosti 3 až 5  rozsahu 

do 100%

79,40 30 426,08

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 249,00 3 109,26

3 109,26

Dopravní značení na staveništi - DIO 10 000,00 10 000,00

Denní doprava pracovníků na pracoviště 

60km*15dní
8,00 7 200,00

17 200,00

10 000,00

7 200,00

94 069,74

76 869,74

0,00

0,00

73 760,48
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