

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	VCP-Oprava a doplnění oplocení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PR33.18	SPSCH BRNO, VRANOVSKÁ 65		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	PR33.18
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady			
Z R N	HSV celkem	359 545	Ztížené výrobní podmínky	0		
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0		
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0		
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0		
ZRN celkem		359 545	Zařízení staveniště	0		
			Provoz investora	0		
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0		
ZRN+HZS		359 545	Ostatní náklady neuvedené	0		
ZRN+ost.náklady+HZS		359 545	Ostatní náklady celkem	0		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : ing.Roman Musil			Jméno : Ing. Roman Musil		Jméno :	
Datum : 5.11.2018			Datum : 5.11.2018		Datum :	
Podpis :			Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %					359 545 Kč	
DPH 21,0 %					75 504 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %					0 Kč	
DPH 0,0 %					0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					435 049 Kč	

Poznámka :