


Městská část Praha 5  
Úřad městské části Praha 5  
Vedoucí odboru + sekretariát  
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  
telefon fax  
e-mail [eva.stoklasova@praha5.cz](mailto:eva.stoklasova@praha5.cz)  
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

[www.praha5.cz](http://www.praha5.cz)



MC05X00NY1MA

# OBJEDNÁVKA č. 0018/OÚR/18

|                          |  |                          |                                  |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Odběratel:</b>        | <b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>                                  | <b>Dodavatel:</b>        | <b>Ing. Jan HRADIL, Ph.D.</b>    |
| <b>Adresa:</b>           | nám. 14. října č. 4<br>150 22 Praha 5                        | <b>Adresa:</b>           | Dřetovice 85<br>27342 Stehelčevy |
| <b>IČO:</b>              | 00063631   | <b>IČO:</b>              | 76409490                         |
| <b>DIČ:</b>              | CZ 00063631  | <b>DIČ:</b>              |                                  |
|                          | Plátce DPH   |                          | Není plátce DPH                  |
| <b>Bankovní spojení:</b> | ██████████   | <b>Bankovní spojení:</b> | ██████████                       |
| <b>Číslo účtu:</b>       | ██████████   | <b>Číslo účtu:</b>       | ██████████                       |
| <b>Tel.:</b>             | 234 378 111, 257 000 111                                     | <b>Tel.:</b>             |                                  |
|                          |  | <b>Fax:</b>              |                                  |
| <b>E-mail:</b>           | <a href="mailto:podatelna@praha5.cz">podatelna@praha5.cz</a> | <b>E-mail:</b>           |                                  |

## Objednáváme u Vás:

"Dopravní uspořádání křižovatky Kutvirtova x Kroupova x K Závěrce x U Dívčích hradů", dopravní studie a variantní studie proveditelnosti

### 1. Předmět plnění:

Zpracování dopravní studie uspořádání křižovatky Kutvirtova x Kroupova x K Závěrce x U Dívčích hradů, bez využití stavebních úprav, tj. pomocí dopravního značení a dopravního zařízení. PD bude použitelná pro podání žádosti pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Řešení bude předjednáno s investorem (OD MČ Praha 5) a DI PČR, následně bude podána žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Zpracování zjednodušené variantní studie proveditelnosti křižovatky Kutvirtova x Kroupova x K Závěrce x U Dívčích hradů, kde budou navrženy 3 alternativní varianty úprav uspořádání (s využitím stavebních a provozních úprav) s ohledem na zvýšení přehlednosti a bezpečnosti řešené lokality.

### 2. Podklady a průzkumy:

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| • Prohlídka in-situ                | 2.500,00 |
| • Mapové podklady a ortofoto (IPR) | 00,00    |

---

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Podklady a průzkumy CELKEM</b> | <b>2.500,00 Kč</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

### 3. Dopravně – inženýrské a projektové práce (studie proveditelnosti):

- |  |           |
|--|-----------|
| • Vyhodnocení nehodovosti na základě dat JDVM                        | 5.000,00  |
| • Návrh řešení dopravního uspořádání – dopravní studie pro stanovení | 48.000,00 |
| • Návrh řešení úprav křižovatky – variantní studie proveditelnosti   | 20.000,00 |

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dopravně – inženýrské a projektové práce CELKEM</b> | <b>73.000,00 Kč</b> |
|--|---------------------|

4. Projednání a inženýrská činnost:

- Předjednání s DI PČR, OD MČ, podání žádosti

7.000,00

Projednání a inženýrská činnost CELKEM

7.000,00 Kč

5. Forma odevzdání:

- 1 x CD ve formátu dwg, pdf
- 4 x vyhotovení studie proveditelnosti
- 4 x vyhotovení variantní studie proveditelnosti

**Předpokládaná celková cena je 82.500,00 Kč bez DPH**

**Platební podmínky:** Hrazeno na základě vystavené faktury se splatností 21 dní.

**Termín dodání:**  
Koncept dopravní studie k připomínkám 15.09.2018  
Jednotlivé varianty (situace, zákres do ortofoto) 15.09.2018  
Koncept studie k připomínkám 30.09.2018

**Datum vystavení:** 24.08.2018

**Přijímá:** Ing. Jan HRADIL, Ph.D.  
(datum, razítko, podpis)

29-08-2018

Ing. Pavel RICHTER  
starosta MČ Praha 5

Kontroloval: Ing. arch. Jan KÁBRT podpis

Vystavil: Bc. Eva STOKLASOVÁ podpis