



MC05X00NY1MA

OBJEDNÁVKA č. 0018/OÚR/18

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	Ing. Jan HRADIL, Ph.D.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Dřetovice 85 27342 Stehelčevy
IČO:	00063631	IČO:	76409490
DIČ:	CZ 00063631 Plátce DPH	DIČ:	
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	

Objednáváme u Vás:

"Dopravní uspořádání křižovatky Kutvirtova x Kroupova x K Závěrce x U Dívčích hradů", dopravní studie a variantní studie proveditelnosti

1. Předmět plnění:

Zpracování dopravní studie uspořádání křižovatky Kutvirtova x Kroupova x K Závěrce x U Dívčích hradů, bez využití stavebních úprav, tj. pomocí dopravního značení a dopravního zařízení. PD bude použitelná pro podání žádosti pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Řešení bude předjednáno s investorem (OD MČ Praha 5) a DI PČR, následně bude podána žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Zpracování zjednodušené variantní studie proveditelnosti křižovatky Kutvirtova x Kroupova x K Závěrce x U Dívčích hradů, kde budou navrženy 3 alternativní varianty úprav uspořádání (s využitím stavebních a provozních úprav) s ohledem na zvýšení přehlednosti a bezpečnosti řešené lokality.

2. Podklady a průzkumy:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Prohlídka in-situ | 2.500,00 |
| • Mapové podklady a ortofoto (IPR) | 00,00 |
| Podklady a průzkumy CELKEM | 2.500,00 Kč |

3. Dopravně – inženýrské a projektové práce (studie proveditelnosti):

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Vyhodnocení nehodovosti na základě dat JDVM | 5.000,00 |
| • Návrh řešení dopravního uspořádání – dopravní studie pro stanovení | 48.000,00 |
| • Návrh řešení úprav křižovatky – variantní studie proveditelnosti | 20.000,00 |
| Dopravně – inženýrské a projektové práce CELKEM | 73.000,00 Kč |

4. Projednání a inženýrská činnost:

- Projednání s DI PČR, OD MČ, podání žádosti

7.000,00

Projednání a inženýrská činnost CELKEM

7.000,00 Kč

5. Forma odevzdání:

- 1 x CD ve formátu dwg, pdf
- 4 x vyhotovení studie proveditelnosti
- 4 x vyhotovení variantní studie proveditelnosti

Předpokládaná celková cena je 82.500,00 Kč bez DPH, tj. 99.825,00 Kč s DPH.

Platební podmínky: Hrazeno na základě vystavené faktury se splatností 21 dní.


Termín dodání: Koncept dopravní studie k připomínkám 15.09.2018
Jednotlivé varianty (situace, zakres do ortofoto) 15.09.2018
Koncept studie k připomínkám 15.12.2018

Datum vystavení: 24.08.2018

Přijímá: Ing. Jan HRADIL, Ph.D.
(datum, razítko, podpis)

13 -11- 2018

.....
Ing. Pavel RICHTER
starosta MČ Praha 5

Kontroloval: Ing. arch. Jan KÁBRT podpis: 

Vystavil: Bc. Eva STOKLASOVÁ podpis: 