

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
ve věcech technických: [REDACTED]
Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ)
odpovědný útvar: OMZ MMZ
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlín,
č. ú.: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]
dále jen **objednatel**

a

Doc. Ing. Pavel Šimek,
místo podnikání:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
dále jen **zhotovitel**

Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
13697129
CZ [REDACTED]

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele: **1800180069**
č. veřejné zakázky:-----

Článek 1.**Předmět smlouvy a způsob provedení**

1. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní **projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a současně i pro stavební povolení** na akci „Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - vodní biotop“ vše v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 2. 10. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se Z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to v 6 paré + digitálně.

Článek 2.**Doba plnění a místo předání díla**

1. Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy a ukončeny předáním kompletního a řádného díla bez vad a nedodělků.
2. Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na plnění díla.

3. Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemné dohody.

Článek 3.

Cenová ujednání

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou, a to jako cena maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná ve výši:

268 140,00 Kč bez DPH

56 309,40 Kč 21% DPH

Celková cena 324 449,40 Kč vč. DPH

(slovy:

třistadvacetčtyřitisícčtyřistačtyřicetdevětkorunčeskýchačtyřicethaléřů)
Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele.

2. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek 4.

Ujednání o smluvních pokutách

1. Při prodlení s dodáním díla hradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení.

2. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.
3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

Článek 5.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje chránit poskytnuté podklady, všechny části díla i získané informace před třetími osobami a nepoužívat je bez souhlasu objednatele k jiným, než v předmětu smlouvy uvedeným účelům.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Záruční lhůta činí 24 měsíců od data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli.

Článek 6.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl.7 odst.4 smlouvy.
7. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

příloha č. 1

nabídka zhotovitele ze dne 2. 10. 2018

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

22.1.2018, č.j. 36/2R/2018

RO č. 2/2018

8.10.2018, č.j. 27/19R/2018

RO č. 24/2018,T8

schválení fin. prostředků

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:


8.10.2018, č.j. 44/19R/2018

schválení smlouvy


Ve Zlíně dne 24. 10. 2018

objednatel

Statutární město Zlín



zhotovitel





FLORART

Projektční a poradenská kancelář
pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Statutární Město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Centrální Park Jižní Svahy ve Zlíně - část Kráter

Nabídka na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro Stavební povolení

Předpokládané stavební objekty:

Stavební objekt	Cena PD DSP
SO 01 Komunikace a odvodnění	[Redacted]
SO 02 Veřejné osvětlení	
SO 03 Terénní úpravy	
SO 04 Vodní biotop	
SO 04-1 Studna	
SO 04-2 Vodovod	
SO 04-3 Lávka přes vodní biotop	
SO 04-5 Přípojka vody - rezervní zásobování biotopu	
SO 04-6 Přípojka NN pro studnu	
SO 11-2 Příprava staveniště - vegetační část	
SO 06 Vegetační úpravy celková koordinace	
SO 12 Mobiliář	
Základ pro DPH /Kč/	268 140
DPH 21 %	56 309,4
Náklady na PD celkem včetně DPH / Kč/	324 449,4

Nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, pouze součinnost při jednotlivých fázích řízení, které jednotlivé objekty budou vyžadovat.

Termíny plnění:

Projektová dokumentace (DSP)

3 / 2019

Zpracoval:

2.10.2018

Adresa Rybařská 401
688 01 Uherský Brod

tel./fax
E-mail
www

IČO
DIČ