
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 27 829 548,03

22 999 626,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 22 999 626,47 4 829 921,56

15,00% 0,00 0,00

_18102iuplat

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SILBA - Elstav s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _18102iuplat

Stavba:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum:

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant:

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

27 829 548,03

1 235 757,351 021 287,0703

1 579 097,191 305 039,0006 ZTI, rozvody vody a kanalizace

22 999 626,47

403 490,23333 463,0005 Přeložka horkovodu

Vzduchotechnika

99 607,2082 320,0004 Přeložka MaR

01 Architektonické a stavební řešení

119 790,0099 000,0000 Vedlejší a ostatní náklady

150 456,24124 344,00c_b Elektroinstalace - konstrukce

637 101,30526 530,0002 Vytápění

20 103 553,8716 614 507,33

26 697 200,9022 063 802,40SO 02
Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a 

sociálního zařízení

29 040,0024 000,00VON vedlejší a ostatní náklady

2 Elektro montáž a materiál

84 876,5170 145,88a ZTI -zdravotně tech.instalace 

1 132 347,12935 824,07SO 01 Stavební úpravy prostor chemie

184 429,41152 421,00c_a Elektroinstalace - materiál

334 885,65276 765,00

683 544,96564 913,191 Stavební úpravy prostor chemie

768 421,47635 059,071 Stavební úpravy prostor chemie

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

11. 1. 2018

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň
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Soupis2 518 803,762 081 656,0007 Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 564 913,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 564 913,19 21,00% 118 631,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 683 544,96

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

1 - Stavební úpravy prostor chemie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 564 913,19

HSV - Práce a dodávky HSV 165 035,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 117 402,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 269,01

    998 - Přesun hmot 1 363,68

PSV - Práce a dodávky PSV 399 877,63

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 590,00

    751 - Vzduchotechnika 6 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 6 086,80

    766 - Konstrukce truhlářské 28 727,70

    771 - Podlahy z dlaždic 80 667,07

    776 - Podlahy povlakové 193 997,37

    781 - Dokončovací práce - obklady 14 160,71

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 695,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 40 952,93

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

1 - Stavební úpravy prostor chemie

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 564 913,19

D HSV Práce a dodávky HSV 165 035,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 117 402,87

1 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 212,820 97,00 20 643,54 CS ÚRS 2017 01

VV 29.84+24.17+63.18+64.04 181,230

VV 63.18*0.5 "strop suteren" 31,590

VV Součet 212,820

2 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 212,820 129,00 27 453,78 CS ÚRS 2017 01

VV 29.84+24.17+63.18+64.04 "1.01-1.03+1.05" 181,230

VV 63.18*0.5 "strop suteren" 31,590

VV Součet 212,820

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 324,450 102,00 33 093,90 CS ÚRS 2017 01

VV 324.45 324,450

VV Součet 324,450

4 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 324,450 77,00 24 982,65 CS ÚRS 2017 01

VV 24.19*3.9-(1.0+0.9)*2.02-1.2*1.94 "1.01" 88,175

VV 21.5*3.82-(1.0+0.9)*2.02 "1.02" 78,292

VV 33.2*3.82-(1.0*2+0.9)*2.02 "1.03" 120,966

VV 33.55*3.82-(1.0+0.9)*2.02 "1.05 124,323

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

1 - Stavební úpravy prostor chemie
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VV -(4.45*2.8*4+2.95*2.8*2) -66,360

VV Mezisoučet 345,396

VV -16.4 "obklad" -16,400

VV -14.0 "opr.soklu" -14,000

VV Součet 314,996

VV 315*1.03 324,450

5 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 14,000 226,00 3 164,00 CS ÚRS 2017 01

VV 104*0.13*1.03 13,926

VV Součet 13,926

VV 14 14,000

6 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká svislých konstrukcí stěn
m2 16,400 231,00 3 788,40 CS ÚRS 2017 01

VV 16.4 16,400

VV Součet 16,400

7 K 6121351R Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách soubor 1,000 1 655,00 1 655,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 629991011
Zakrytí vnějších-vnitrnich ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 

otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 90,400 29,00 2 621,60 CS ÚRS 2017 01

VV (4.45*2.8*4+2.95*2.8*2)*1.05 69,678

VV (1.0*5+0.9*4)*2.02*1.05 18,241

VV 1.2*1.94*1.05 2,444

VV Součet 90,363

VV 90.4 90,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 269,01

9 K 94910111R
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 244,410 54,00 13 198,14

VV 29.84+24.17+63.18+64.04 "1.01-1.03+1.05" 181,230

VV 63.18 "suteren" 63,180

VV Součet 244,410

10 K 95290111R Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 212,820 78,00 16 599,96

VV 29.84+24.17+63.18+64.04 181,230

VV 63.18*0.5 "ssuteren" 31,590

VV Součet 212,820

11 K 95394311R
Osazování -zpětná montáž stávajícího rozhlasu vč.ukotvení +demontáž +uskladnění po 

dobu oprav
kus 4,000 780,00 3 120,00

VV 4 4,000

12 K 97205414R
Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 0,0225 m2 tl do 250 mm vč odstr.násypu+vložení 

ocel. trubky-chranička plyn
kus 4,000 680,00 2 720,00

VV 4 4,000
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VV Součet 4,000

13 K 97205415R
Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 0,0225 m2 tl do 250 mm vč odstr.násypu+vložení 

ocelt. rubky-chranička voda
kus 4,000 680,00 2 720,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

14 K 97205424R
Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 0,09 m2 tl do 250 mm vč odstr.násypu+vložení 

ocelt. rubky-chranička kanal.
kus 1,000 930,00 930,00

VV 1 1,000

15 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 

mm a šířky do 70 mm
m 1,600 74,00 118,40 CS ÚRS 2017 01

VV 0.6+1.0 "1.01+1.03 voda "  1,600

16 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

100 mm a šířky do 100 mm
m 3,850 86,00 331,10 CS ÚRS 2017 01

VV 3.85 "1.03 kanal." 3,850

17 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 9,000 74,00 666,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2.0*1.5*3 " 1.02+1.03+1.05" 9,000

VV Součet 9,000

18 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 3,424 342,00 1 171,01 CS ÚRS 2017 01

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 3,424 209,00 715,62 CS ÚRS 2017 01

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 30,816 9,00 277,34 CS ÚRS 2017 01

VV 3.424*9 30,816

VV Součet 30,816

21 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,439 1 140,00 2 780,46 CS ÚRS 2017 01

VV 3.424-0.985 2,439

VV Součet 2,439

22 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,985 935,00 920,98 CS ÚRS 2017 01

VV 0.985 "PVC" 0,985

D 998 Přesun hmot 1 363,68

23 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,433 251,00 1 363,68 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 399 877,63

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 590,00
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24 K 7231208R Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 vč zaslepení+odvoz do šrotu soubor 1,000 3 590,00 3 590,00

VV 1 " cca 2,5m+19.5+78" 1,000

D 751 Vzduchotechnika 6 000,00

25 K 751510R
Vzduchotechnické zařízení demont+zpětná montáž--digestoř +vyčištění-

revize+případná oprava poškozené části
soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 " digestoř v suterénu" 1,000

26 K 751511R Demont stávající digestoře vč demont.potrubí +odvoz do šrotu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 " digestoř -přízemí" 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 6 086,80

27 K 762511227
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených 

na pero a drážku 25 mm nebroušených, tloušťky desky
m2 8,200 394,00 3 230,80 CS ÚRS 2017 01

VV 3.07*2.06*1.08 6,830

VV (3.07+2.06*2)*0.17*1.08 1,320

VV Součet 8,150

VV 8.2 8,200

28 K 76243900R Montáž podkladoveho roštu m 25,000 45,20 1 130,00

VV 25 25,000

29 M 60512001R
Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 

120 cm2 hranoly jakost I
m3 0,170 6 100,00 1 037,00

VV 0.08*0.08*25*1.08 0,173

VV Součet 0,173

VV 0.17 0,170

30 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 15,200 26,00 395,20 CS ÚRS 2017 01

VV 8.2/1.08*2 15,185

VV Součet 15,185

VV 15.2 15,200

31 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,226 1 300,00 293,80 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 28 727,70

32 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 7,000 32,00 224,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4+3 7,000

VV Součet 7,000

33 K 7666814R
Truhlář.+zámečnická repase proskl. dvoukřídl. skříně roz. 1,2/1.94m +povrch,úprava 

dle TZ
kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV 1 "1.26x2.48." 1,000

VV Součet 1,000
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34 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 7,000 19,00 133,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4+3 7,000

35 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 

mm
kus 7,000 86,00 602,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7 7,000

36 M 611871610 prah dveřní dřevěný dubový tl do 2 cm dl.82 cm š 15 cm kus 3,000 162,00 486,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000

37 M 611871810 prah dveřní dřevěný dubový tl do 2 cm dl.92 cm š 15 cm kus 4,000 185,00 740,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

38 K 7668126R Přesun stávajících lavic č.m. 1,05 +uskladnění po dobu oprav +přesun zpět soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000

39 K 7668127R Demontáž +zpětná montáž interaktívní tabule- připojení +uskladnění po dobu oprav soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1 1,000

40 K 7668128R Demontáž stávajícího nábytku vč.odvozu na skládku + poplatek soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 " 30hod." 1,000

41 K 7668129R
Demontáž +zpětná montáž dřevěného vešáku +uchycení - připojení +uskladnění po 

dobu oprav
soubor 2,000 1 150,00 2 300,00

VV 2 2,000

42 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,050 854,00 42,70 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 80 667,07

43 K 771471114
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 120 do 

150 mm
m 30,300 134,00 4 060,20 CS ÚRS 2017 01

VV (33.2-(1.0*2+0.9)) 30,300

VV Součet 30,300

44 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 104,000 22,00 2 288,00 CS ÚRS 2017 01

VV (24.19-(1.0+0.9))+(21.5-(1.0+0.9))+(33.55-(1.0+0.9)) "1.01+1.02+1.05" 73,540

VV (33.2-(1.0*2+0.9)) "1.03" 30,300

VV Součet 103,840

VV 104 104,000

45 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 63,180 351,00 22 176,18 CS ÚRS 2017 01

VV 63.18 63,180

46 M 59761135R dlaždice keramické protiskluzne   R10  vel. 30 x 30 x 0,8 cm I. j. vč.soklíků m2 74,130 480,00 35 582,40

VV 63.18*1.1 " 1.03" 69,498

VV 30.3*0.15*1.02 " soklik" 4,636

VV Součet 74,134
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VV 74.13 74,130

47 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 63,180 34,00 2 148,12 CS ÚRS 2017 01

VV 63.18  " 1.03" 63,180

VV Součet 63,180

48 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 63,180 211,00 13 330,98 CS ÚRS 2017 01

VV 63.18 63,180

49 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,281 474,00 1 081,19 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 193 997,37

50 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností 

(diamantovým kotoučem)
m2 175,000 224,00 39 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV 29.84+24.17+63.18+64.04  "1.01-1.03+1.05-vc podl.-dlazba" 181,230

VV -2.06*3.07 " odpoc. stupinku" -6,324

VV Součet 174,906

VV 175 175,000

51 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 175,000 10,10 1 767,50 CS ÚRS 2017 01

VV 175 175,000

52 K 77612111R Podlahy penetrace podkladu m2 112,000 28,00 3 136,00

VV 29.84+24.17+(64.04-3.07*2.06)  "1.01+1.02+1.05 odp.stup." 111,726

VV Součet 111,726

VV 112 112,000

53 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 112,000 334,00 37 408,00 CS ÚRS 2017 01

VV 112 112,000

54 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 119,300 124,00 14 793,20 CS ÚRS 2017 01

VV 29.84+24.17+64.04  "1.01+1.02+1.05" 118,050

VV (2.06*2+3.07)*0.17 "soklik -stupinek" 1,222

VV Součet 119,272

VV 119.3 119,300

55 M 284110R

Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy 

povlakové z PVC, role 2 m heterogenní akustické PVC , tl. 3,00 mm 

zátěžové/protiskluzný R10

m2 131,230 510,00 66 927,30

VV 119.3*1.1 131,230

VV Součet 131,230

56 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 175,000 41,00 7 175,00 CS ÚRS 2017 01

VV 175 175,000

57 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 182,500 19,00 3 467,50 CS ÚRS 2017 01

VV 29.84+24.17+63.18+64.04  "1.01-1.03+1.05" 181,230

VV (2.06*2+3.07)*0.17 "soklik -stupinek" 1,222
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VV Součet 182,452

VV 182.5 182,500

58 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 73,540 78,00 5 736,12 CS ÚRS 2017 01

VV (24.19-(1.0+0.9))+(21.5-(1.0+0.9))+(33.55-(1.0+0.9)) "1.01+1.02+1.05" 73,540

VV Součet 73,540

59 M 28411006R
Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého 

PVC 10224    15 x 50 mm  role 50 m samolepící
m 75,000 128,00 9 600,00

VV 73.54*1.02 75,011

VV Součet 75,011

VV 75 75,000

60 K 77643121R Montáž a dodávka ukončující kovové lišt šroubovaných -stupínek m 15,000 282,00 4 230,00

VV 15 15,000

61 K 776991811 Ostatní práce odstranění přibité kovové pásky ze spoje m 15,000 5,90 88,50 CS ÚRS 2017 01

VV 15 "dle proj." 15,000

VV Součet 15,000

62 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,229 381,00 468,25 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 160,71

63 K 781414114
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených 

flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2
m2 16,400 354,00 5 805,60 CS ÚRS 2017 01

VV (2.35+2.0+5.35+2.0)*1.4 16,380

VV Součet 16,380

VV 16.4 16,400

64 M 5976125R obkladačky keramické   (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm I. j. m2 18,040 260,00 4 690,40

VV 16.4*1.1 18,040

VV Součet 18,040

65 K 781419191.
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k 

cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 16,400 32,00 524,80

VV 16.4 16,400

66 K 78141919R
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k 

cenám obkladaček za spárování silikonem
m2 16,400 30,00 492,00

VV 16.4 16,400

67 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 3,000 114,00 342,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1.4*2*1.05 2,940

VV Součet 2,940

VV 3.0 3,000

68 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 24,100 91,00 2 193,10 CS ÚRS 2017 01

VV ((2.35+2.0+5.35+2.0)+1.4*8)*1.05 24,045
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VV Součet 24,045

VV 24.1 24,100

69 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,238 474,00 112,81 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 695,05

70 K 783101403
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení 

smirkovým papírem nebo plátnem oprášení-omytí
m2 25,400 4,60 116,84 CS ÚRS 2017 01

VV 0.85*2.0*2*3 10,200

VV 0.95*2.0*2*4 15,200

VV Součet 25,400

71 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 25,400 79,00 2 006,60 CS ÚRS 2017 01

VV 25.4 25,400

72 K 783117101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 2x m2 50,800 84,00 4 267,20 CS ÚRS 2017 01

VV 25.4*2 50,800

VV Součet 50,800

73 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 

odmašťovačem vodou ředitelným
m2 8,400 45,60 383,04 CS ÚRS 2017 01

VV (2*1.97+0.9)*(0.1+2*0.05)*4 3,872

VV (2*1.97+0.8)*(0.1+2*0.05)*3 2,844

VV Mezisoučet zarubne 6,716

VV 0.75*0.75*(2+1) 1,688

VV Mezisoučet mrizky 1,688

VV Součet 8,404

VV 8.4 8,400

74 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 8,400 89,00 747,60 CS ÚRS 2017 01

VV 8.4 8,400

75 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 2x m2 16,800 84,00 1 411,20 CS ÚRS 2017 01

VV 8.4*2 16,800

76 K 78360134R Odmaštění vč základního a krycího nátěru člankových otopných těles soubor 1,000 1 110,00 1 110,00

VV 1 " 1.65/0.55+2.5/0.55+2.13*0.55*4" 1,000

77 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 

50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
m 20,800 32,00 665,60 CS ÚRS 2017 01

VV 20.8 20,800

78 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm 

syntetický
m 20,800 14,00 291,20 CS ÚRS 2017 01

VV 20.8 20,800

79 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný 

syntetický standardní 2x
m 41,600 16,00 665,60 CS ÚRS 2017 01

VV 20.8*2 41,600
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80 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 67,130 209,00 14 030,17 CS ÚRS 2017 01

VV (21.5*1.4-(1.0+0.9)*1.4)-2.95*(1.4-1.01) "1.02" 26,290

VV (33.55*1.4-(1.0+0.9)*1.4)-4.45*(1.4-1.01)*2 "1.05" 40,839

VV Součet 67,129

VV 67.13 67,130

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 40 952,93

81 K 784111013 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 546,330 12,00 6 555,96 CS ÚRS 2017 01

VV 365.1 "steny" 365,100

VV 181.23 "strop" 181,230

VV Součet 546,330

82 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 542,380 26,00 14 101,88 CS ÚRS 2017 01

VV 181.23 "strop" 181,230

VV 63.18 "strop v suterenu" 63,180

VV Mezisoučet 244,410

VV 24.19*3.9 "1.01" 94,341

VV 21.5*3.82 "1.02" 82,130

VV 33.2*3.82 "1.03" 126,824

VV 33.55*3.82 "1.04 128,161

VV -(4.45*2.8*4+2.95*2.8*2) -66,360

VV Mezisoučet 365,096

VV -67.13 "odpoc.-olej.nater" -67,130

VV Součet 542,376

VV 542.38 542,380

83 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 475,170 33,00 15 680,61 CS ÚRS 2017 01

VV 181.23 "strop" 181,230

VV 63.18 "strop v suterenu-kuchyn" 63,180

VV Mezisoučet 244,410

VV 24.19*(3.9-1.4) "1.01" 60,475

VV 21.5*(3.82-1.4) "1.02" 52,030

VV 33.2*(3.82-1.4) "1.03" 80,344

VV 33.55*(3.82-1.4) "1.04 81,191

VV -(4.45*(2.8-0.39)*4+2.95*(2.8-0.39)*2) -57,117

VV Mezisoučet 216,923

VV Součet 461,333

VV 461.33*1.03 475,170

84 K 78422110R
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné omyvatelnych v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 135,720 34,00 4 614,48

VV (24.19+21.5+33.2+33.55)*1.4 157,416

VV -(4.45*(1.4-1.01)*4+2.95*(1.4-1.01)*2) -9,243

VV Mezisoučet 148,173

VV -16.4 " obklad" -16,400
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VV Součet 131,773

VV 131.77*1.03 135,723

VV 135.72 135,720
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 145,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 145,88 21,00% 14 730,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 876,51

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

1 - Stavební úpravy prostor chemie

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

a - ZTI -zdravotně tech.instalace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 145,88

HSV - Práce a dodávky HSV 4 222,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 500,00

    997 - Přesun sutě 1 722,27

PSV - Práce a dodávky PSV 65 923,61

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 347,20

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 229,10

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 16 797,35

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 549,96

a - ZTI -zdravotně tech.instalace 

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

1 - Stavební úpravy prostor chemie

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 70 145,88

D HSV Práce a dodávky HSV 4 222,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 500,00

1 K R 971033R
Vybourání otvorů, prostupů, sekání drážek, nik, bourání, zazdívky, zához, podpůrné 

konstrukce, kotevení a pod.
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D 997 Přesun sutě 1 722,27

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 0,561 870,00 488,07 CS ÚRS 2017 01

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7,854 125,00 981,75 CS ÚRS 2017 01

VV 0,561*14 "dalších 14 km" 7,854

4 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,561 450,00 252,45 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 65 923,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 347,20

5 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m 6,000 125,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

1 - Stavební úpravy prostor chemie

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

a - ZTI -zdravotně tech.instalace 

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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6 K 721140903 Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 75 kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 721140912 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 721140913 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75 kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 5,000 25,00 125,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 721174004 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70 m 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 m 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70 m 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 75,00 525,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 m 25,000 30,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 721300912 Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,029 950,00 27,55 CS ÚRS 2017 01

18 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,029 850,00 24,65 CS ÚRS 2017 01

19 K R72129011 kouřové patrony ks 4,000 250,00 1 000,00

20 K 721290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,100 950,00 95,00 CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 229,10

21 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 20,000 30,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové zaslepení potrubí DN 25 kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 722131945
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení 

dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 40 / G 5/4
kus 6,000 210,00 1 260,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm m 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 722171912 Potrubí plastové odříznutí trubky, propojení na nové potrubí D do 20 mm kus 7,000 110,00 770,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky, vysazení nové odbočky D do 25 mm kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 

6) D 20 x 3,4
m 31,000 240,00 7 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV 26+5 31,000
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28 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 

6) D 40 x 6,7
m 3,000 480,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 722174072
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 

kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4
kus 3,000 240,00 720,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace 

DN do 22 mm

m 31,000 35,00 1 085,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 722181213

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace 

DN přes 32 mm

m 3,000 45,00 135,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 722181251

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 5,000 42,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 7,000 185,00 1 295,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně 

vypuštění a napuštění
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 722220161
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný 

komplet)
soubor 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 722220231
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým 

závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2
kus 9,000 135,00 1 215,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 

potrubí závitového do DN 50
m 34,000 30,00 1 020,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80
m 41,000 35,00 1 435,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,050 850,00 42,50 CS ÚRS 2017 01

41 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,050 950,00 47,50 CS ÚRS 2017 01

42 K 722290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,045 980,00 44,10 CS ÚRS 2017 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 16 797,35

43 K 723120804 Demontáž plynovodního potrubí do DN 25 m 18,000 45,00 810,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 723120805 Demontáž plynovodního potrubí přes 25 do DN 50 m 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 723181022 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 15 m 23,000 230,00 5 290,00 CS ÚRS 2017 01
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46 K 723190251
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění 

plynovodních výpustek na potrubí DN 15
kus 4,000 185,00 740,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí m 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 723190909 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 723190915
Navaření odbočky na potrubí plynovodní, propojení plynovodního potrubí, zaslepení 

plynovodního potrubí DN 32
kus 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 723231162
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní 

závit těžká řada G 1/2
kus 5,000 320,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 01

52 K HZS2312 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista hod 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

53 M 246284100

barvy a emaily ředitelné vodou barva základní antikorozní BALAKRYL ANTIKOR   (á 

0,8 kg) na železné a ocelové předměty, litinové odlitky apod. 0108 šeď myší          V 

2026

kg 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

54 M 246268420

barvy a emaily ředitelné vodou na dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, 

beton,cementovláknité výrobky, cihly, lepenky apod., na kovové podklady s 

antikorozním nátěrem, na tělesa ústředního topení, nevhodné na nátěr střešních 

krytin BALAKRYL barva univerzální disperzní akrylátová 0620 žlutý             V 2045  (á 

0,7 kg)

kg 0,700 195,00 136,50 CS ÚRS 2017 01

55 K R72377704 Revize domovního plynovodu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

56 K 723290822
Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,052 950,00 49,40 CS ÚRS 2017 01

57 K 998723102
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,017 890,00 15,13 CS ÚRS 2017 01

58 K 998723181

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,017 960,00 16,32 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 549,96

59 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 725211603
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 

stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm
soubor 2,000 1 850,00 3 700,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 1 850,00 3 700,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 2,000 680,00 1 360,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,039 980,00 38,22 CS ÚRS 2017 01
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65 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,039 850,00 33,15 CS ÚRS 2017 01

66 K 725590812
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 

předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,063 930,00 58,59 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 421,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 152 421,00 21,00% 32 008,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 184 429,41

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

2 - Elektro montáž a materiál

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

c_a - Elektroinstalace - materiál
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 421,00

D1 - rozvaděče 19 500,00

D2 - kabely a vodiče 18 130,00

D3 - ukončení celoplastových kabelů 1 010,00

D4 - spínače 677,00

D5 - zásuvky 6 554,00

D6 - montážní materiál 5 800,00

D7 - svítidla 84 150,00

D8 - počítačová síť 11 910,00

D9 - ostatní 4 690,00

c_a - Elektroinstalace - materiál

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

2 - Elektro montáž a materiál

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 152 421,00

D D1 rozvaděče 19 500,00

1 M 345001000
R1 podružný nástěnný rozvaděč 24 modulů rozměr 340x432x110, IP65, s prouodvými 

chrániči a jističi, kombinovaný svodič přepětí typu 1+2, hlavní vypínač
ks 1,000 18 500,00 18 500,00

2 M 345101208 doplnění stávjícího rozvadče R o 1 ks jističe 3f/20A/char.B ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D D2 kabely a vodiče 18 130,00

3 M 341581026 kabel CYKY 5x4 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV 45,000 65,00 2 925,00

4 M 341581083 kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 225,000 19,00 4 275,00

5 M 341581081 kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 190,000 16,00 3 040,00

6 M 341118087 kabel CYKY J 5x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 60,000 25,00 1 500,00

7 M 341118101 kabel CYKY 2Ax1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 30,000 13,00 390,00

8 M 341118109 kabel CYKY 2Dx6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 140,000 41,00 5 740,00

9 M 345212125 vodič CYA 4 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení m 20,000 13,00 260,00

2 - Elektro montáž a materiál

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

c_a - Elektroinstalace - materiál

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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D D3 ukončení celoplastových kabelů 1 010,00

10 M 342118948 kabelové oko Cu 6 ks 10,000 25,00 250,00

11 M 342118944 kabelové oko Cu 4 ks 10,000 22,00 220,00

12 M 342118941 kabelové oko Cu 1,5 až  2,5 ks 36,000 15,00 540,00

D D4 spínače 677,00

13 M 345355164 spínač ř.6  IP20 pod omítku ks 4,000 98,00 392,00

14 M 345355211 kryt spínače ks 4,000 20,00 80,00

15 M 345355104 rámeček jednonásobný ks 4,000 12,00 48,00

16 M 345355169 spínač ř.6+6  IP20 pod omítku ks 1,000 115,00 115,00

17 M 345355212 kryt spínače ks 1,000 30,00 30,00

18 M 345355104 rámeček jednonásobný ks 1,000 12,00 12,00

D D5 zásuvky 6 554,00

19 M 358111232 zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku ks 30,000 123,00 3 690,00

20 M 345355104 rámeček jednonásobný ks 9,000 12,00 108,00

21 M 345355105 rámeček dvojnásobný ks 7,000 24,00 168,00

22 M 345355106 rámeček dvojnásobný ks 1,000 36,00 36,00

23 M 345355107 rámeček čtyřnásobný ks 1,000 50,00 50,00

24 M 358111239 zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku se svodičem přepětí typ3 ks 3,000 720,00 2 160,00

25 M 345355104 rámeček jednonásobný ks 3,000 12,00 36,00

26 M 345355321 zásuvka 16A/230V IP 44 ks 3,000 102,00 306,00

D D6 montážní materiál 5 800,00

27 M 211126000 ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 2,000 65,00 130,00

28 M 345711232 krabice přístrojová ks 41,000 25,00 1 025,00

29 M 345711241 krabice odbočná pod omítku ks 11,000 35,00 385,00

30 M 345711264 krabice rozvodná pod omítku ks 6,000 40,00 240,00
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31 M 354411618 svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 ks 3,000 350,00 1 050,00

32 M 314324118 upevňovací bod hmoždinkou PVC ks 90,000 12,00 1 080,00

33 M 345218936 elektroinstlační trubka ohebná PVC o 32 m 24,000 35,00 840,00

34 M 341104018 protahovací vodič AY 2,5 m 28,000 10,00 280,00

35 M 345711308 svítidlová svorkovnice ks 22,000 35,00 770,00

D D7 svítidla 84 150,00

36 M 348531702 přisazené LED svítidlo, opálový kryt , IP20, 6480lm,63W ks 22,000 3 800,00 83 600,00

37 M zákon č. 7/2005 příplatek za ekolikvidaci svítidel ks 22,000 25,00 550,00

D D8 počítačová síť 11 910,00

38 M 345355107.1 zásuvka  RJ 45 pod om. Cat 5e IP20 ks 4,000 355,00 1 420,00

39 M 341118214 kabel S-FTP cat.5e m 220,000 18,50 4 070,00

40 M 345218936 elektroinstlační trubka ohebná PVC o 32 m 130,000 35,00 4 550,00

41 M 345711241 krabice odbočná pod omítku ks 12,000 35,00 420,00

42 M 345711232.1 krabice přístrojová pod omítku ks 4,000 25,00 100,00

43 M 341104018 protahovací vodič AY 2,5 m 135,000 10,00 1 350,00

D D9 ostatní 4 690,00

44 M 721218223 tmel pro utěsnění prostupů komplet ks 1,000 1 000,00 1 000,00

45 M 314128111 switch 8 port ks 1,000 1 190,00 1 190,00

46 M 345000000 materiál podružný 3% z nosného materiálu ks 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 344,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 344,00 21,00% 26 112,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 456,24

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

2 - Elektro montáž a materiál

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

c_b - Elektroinstalace - konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 344,00

D1 - rozvaděče 9 500,00

D2 - kabely a vodiče 15 260,00

D3 - ukončení celoplastových kabelů 274,00

D4 - spínače 610,00

D5 - zásuvky 4 410,00

D6 - montážní materiál 12 660,00

D7 - svítidla 7 700,00

D8 - počítačová síť 12 840,00

D9 - montáž a demontáž svítidel v místnosti 1.05 12 960,00

D10 - ostatní 48 130,00

c_b - Elektroinstalace - konstrukce

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

2 - Elektro montáž a materiál

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 124 344,00

D D1 rozvaděče 9 500,00

47 K 741210001
R1 podružný nástěnný rozvaděč 24 modulů rozměr 340x432x110, IP65, s prouodvými 

chrániči a jističi, kombinovaný svodič přepětí typu 1+2, hlavní vypínač
ks 1,000 8 500,00 8 500,00

48 K 741320163 doplnění stávjícího rozvadče R o 1 ks jističe 3f/20A/char.B ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D D2 kabely a vodiče 15 260,00

49 K 741122032 kabel CYKY 5x4 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV 45,000 40,00 1 800,00

50 K 741122016 kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 225,000 20,00 4 500,00

51 K 741122015 kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 190,000 18,00 3 420,00

52 K 741122031 kabel CYKY J 5x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 60,000 22,00 1 320,00

53 K 741122011 kabel CYKY 2Ax1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 30,000 14,00 420,00

54 K 741122012 kabel CYKY 2Dx6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV m 140,000 25,00 3 500,00

55 K 741120301 vodič CYA 4 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení m 20,000 15,00 300,00

2 - Elektro montáž a materiál

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

c_b - Elektroinstalace - konstrukce

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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D D3 ukončení celoplastových kabelů 274,00

56 K 741132102 ukončení celoplastového kabelu do 2x6 ks 6,000 15,00 90,00

57 K 741132145 ukončení celoplastového kabelu do 5x4 ks 2,000 20,00 40,00

58 K 741132103 ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 ks 12,000 12,00 144,00

D D4 spínače 610,00

59 K 741310233 spínač ř.6 IP20 pod omítku ks 4,000 120,00 480,00

60 K 741310238 spínač ř.6+6 IP20 pod omítku ks 1,000 130,00 130,00

D D5 zásuvky 4 410,00

61 K 741313041 zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku ks 30,000 120,00 3 600,00

62 K 741313041.1 zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku se svodičem přepětí typ3 ks 3,000 150,00 450,00

63 K 741313082 zásuvka 16A/230V IP 44 ks 3,000 120,00 360,00

D D6 montážní materiál 12 660,00

64 K 741910502 ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 2,000 45,00 90,00

65 K 741112061 krabice přístrojová ks 41,000 120,00 4 920,00

66 K 741112001 krabice odbočná pod omítku ks 11,000 130,00 1 430,00

67 K 741112101 krabice rozvodná pod omítku ks 6,000 130,00 780,00

68 K 741112301 svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 ks 3,000 320,00 960,00

69 K 460690031 upevňovací bod hmoždinkou PVC ks 90,000 12,00 1 080,00

70 K 741110021 elektroinstlační trubka ohebná PVC o 32 m 24,000 30,00 720,00

71 K 741121101 protahovací vodič AY 2,5 m 28,000 10,00 280,00

72 K HZS svítidlová svorkovnice hod 8,000 300,00 2 400,00

D D7 svítidla 7 700,00

73 K 741372112 přisazené LED svítidlo, opálový kryt , IP20, 6480lm,63W ks 22,000 350,00 7 700,00
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D D8 počítačová síť 12 840,00

74 K 742330042 zásuvka RJ 45 pod om. Cat 5e IP20 ks 4,000 355,00 1 420,00

75 K 742330051 měření portu zásuvky ks 4,000 110,00 440,00

76 K 742121001 kabel S-FTP cat.5e m 220,000 18,50 4 070,00

77 K 741110021 elektroinstlační trubka ohebná PVC o 32 m 130,000 30,00 3 900,00

78 K 741112001 krabice odbočná pod omítku ks 12,000 130,00 1 560,00

79 K 741112061.1 krabice přístrojová pod omítku ks 4,000 25,00 100,00

80 K 741121101 protahovací vodič AY 2,5 m 135,000 10,00 1 350,00

D D9 montáž a demontáž svítidel v místnosti 1.05 12 960,00

81 K HZS.1 demontáž stávajících svítidel včetně odpojení pro další montáž hod 18,000 220,00 3 960,00

82 K HZS.2 motntáž demontovaných svítidel hod 36,000 250,00 9 000,00

D D10 ostatní 48 130,00

83 K HZS.3 tmel pro utěsnění prostupů komplet hod 2,000 550,00 1 100,00

84 K HZS.4 switch 8 port hod 3,000 1 190,00 3 570,00

85 K HZS.5
práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené 

investorem
hod 8,000 350,00 2 800,00

86 K HZS.6 zakreslení skutečného stavu hod 4,000 2 500,00 10 000,00

87 K HZS.7 zednické výpomoce hod 42,000 230,00 9 660,00

88 K HZS.8 koordinace profesí hod 4,000 3 000,00 12 000,00

89 K 741820102 měření intenzity osvětlení ks 1,000 1 500,00 1 500,00

90 K 741810001 výchozí revize do 100 000,-Kč montáž prací ks 1,000 2 500,00 2 500,00

91 K R doprava materiálu 1% z dodávky ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 000,00 21,00% 5 040,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 040,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

VON - vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

VON - vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 24 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

1 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 

koordinační činnost
kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy kc 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 01 - Stavební úpravy prostor chemie

VON - vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 000,00 21,00% 20 790,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 790,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 000,00

VN -  VEDLEJŠÍ NÁKLADY 63 500,00

ON -  OSTATNÍ NÁKLADY 35 500,00

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 99 000,00

D VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY 63 500,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 45 000,00 45 000,00

2 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 2 500,00 2 500,00

3 K 034503000.1 Billboard pro publicitu projektu (min. rozměr 2,1 x 2,2 m) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 0301 Montážní oddělení řešených prostor od stáv provozu po dobu výstavby Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

5 K Z16 Pamětní desky z trvanlivého materiálu, vel.300/400 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D ON  OSTATNÍ NÁKLADY 35 500,00

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - výrobní dokumentace … 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:

dílenská, dodavatelská a montážní dokumentace vše včetně stavební části, profesí a všech instalací

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:

včetně stavební části, profesí a všech instalací

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 5 500,00 5 500,00

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 02

12 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1,000 3 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 614 507,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 614 507,33 21,00% 3 489 046,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 103 553,87

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

01 - Architektonické a stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 614 507,33

HS -  HRUBÁ STAVBA 5 922 259,47

    HSV -  Práce a dodávky HSV 5 825 658,19

      1 -  Zemní práce 365 997,67

      2 -  Zakládání 955 002,91

      3 -  Svislé a kompletní konstrukce 2 115 292,08

      34 -  Stěny a příčky 369 982,11

      4 -  Vodorovné konstrukce 1 055 127,98

      9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 745,50

      96 -  Bourání konstrukcí 272 137,89

      99 -  Přesun hmot 343 436,00

      997 -  Přesun sutě 336 936,05

    PSV -  Práce a dodávky PSV 96 601,28

      711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 601,28

DOK -  DOKONČOVACÍ PRÁCE 10 692 247,86

    HSV -  Práce a dodávky HSV 5 543 218,23

      34 -  Stěny a příčky 61 699,60

      38 -  Různé kompletní konstrukce 3 128 248,00

      5 -  Komunikace 23 399,80

      61 -  Úprava povrchů vnitřní 680 510,78

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

01 - Architektonické a stavební řešení

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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      62 -  Úprava povrchů vnější 871 000,00

      63 -  Podlahy a podlahové konstrukce 281 958,74

      9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 58 416,91

      99 -  Přesun hmot 437 984,40

    PSV -  Práce a dodávky PSV 5 149 029,63

      711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 889,75

      712 -  Povlakové krytiny 107 335,94

      713 -  Izolace tepelné 62 288,10

      763 -  Konstrukce suché výstavby 9 763,86

      764 -  Konstrukce klempířské 204 399,14

      7663 -  Vnitřní dveře 305 474,80

      767 -  Konstrukce zámečnické 1 142 304,26

      7673 -  Vnější výplně otvorů 566 742,87

      771 -  Podlahy z dlaždic 289 778,58

      773 -  Podlahy z litého teraca 143 517,49

      781 -  Dokončovací práce 889 769,82

      784 -  Dokončovací práce 97 492,02

      799 -  Ostatní práce 1 310 273,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 16 614 507,33

D HS  HRUBÁ STAVBA 5 922 259,47

D HSV  Práce a dodávky HSV 5 825 658,19

D 1  Zemní práce 365 997,67

1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 42,080 72,00 3 029,76 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV přístavba

VV (14,84+6,2)*2 42,080

2 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 92,010 42,00 3 864,42 CS ÚRS 2017 01

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

01 - Architektonické a stavební řešení
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 92,010 49,00 4 508,49 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV přístavba

VV 14,84*6,2 92,010

4 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 15,640 126,00 1 970,64 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 

100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 

sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV přístavba

VV 14,84*6,2*0,17 15,640

5 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4
m3 73,700 1 500,00 110 550,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání 

pracovního prostoru. 

VV základ prahy

VV 0,8*1,55*6,15 7,630

VV 0,77*1,55*(5,98+4,66+5,85+1,845) 21,880

VV základ patky

VV 0,82*2*2*2 6,560

VV základ deska

VV 1,72*(1,705*3,6+4,03*3,905) 37,630

VV Součet 73,700

6 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 87,260 80,00 6 980,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 13,56+73,7 87,260

VV Součet 87,260

7 K 162701106.R1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku (vzdálenost 

dle dodavatele)
m3 87,260 226,00 19 720,76

8 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 161,430 150,00 24 214,50 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

9 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 166,370 263,00 43 755,31 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV 1PP původní kotelna

VV 3,22*6,4*6,15 126,740

VV základ prahy

VV 0,8*(1,55-0,35)*6,15 5,900

VV 0,77*(1,55-0,35)*(5,98+4,66+5,85+1,845) 16,940

VV základ patky

VV 0,82*(2*2-0,8*0,8)*2 5,510

VV základ deska

VV 1,72*(1,705*3,6+4,03*3,905-(1,105*3,6+3,43*3,305)) 11,280

VV Součet 166,370

10 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 366,010 399,00 146 037,99 CS ÚRS 2015 02

11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 136,500 10,00 1 365,00 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 8,6*6,6+5,6*14,24 136,500

D 2  Zakládání 955 002,91

12 K 226213214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru 

přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV
m 81,180 2 920,00 237 045,60 CS ÚRS 2017 01

VV z úrovně -0,48

VV 5,37*1 5,370

VV 6,37*5 31,850

VV 4,37*2 8,740

VV 6,62*1 6,620

VV 5,62*4 22,480

VV 6,12*1 6,120

VV Součet 81,180

13 K 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm m 81,180 2 060,00 167 230,80 CS ÚRS 2017 01

14 K 231112113

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s 

ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 

průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 68,500 485,00 33 222,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí 

pro: a) pilotu nezapaženou, zapaženou bentonitovou suspenzí nebo zapaženou s vytažením pažnice 

jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot: - D do 450 mm 

. . . . . . . . . . . . . o 15 % - D přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 % - D přes 1050 mm . . . . . . . . . . . 

o 5 % b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí 

piloty. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 3. Do celkového 

množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze. 4. 

Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, 

její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. 

VV z úrovně -0,85

VV 5*1 5,000

VV 6*5 30,000

VV 4*2 8,000

VV z úrovně -2,1

VV 5*1 5,000
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VV 4*4 16,000

VV 4,5*1 4,500

VV Součet 68,500

15 M 589329400 směs pro beton třída C25-30 XF4 XA1  frakce do 8 mm m3 47,910 1 800,00 86 238,00 CS ÚRS 2015 02

VV z úrovně -0,85

VV 5*1*3,14*0,9*0,9*1/4*1,1 3,497

VV 6*5*3,14*0,9*0,9*1/4*1,1 20,983

VV 4*2*3,14*0,9*0,9*1/4*1,1 5,595

VV z úrovně -2,1

VV 5*1*3,14*0,9*0,9*1/4*1,1 3,497

VV 4*4*3,14*0,9*0,9*1/4*1,1 11,191

VV 4,5*1*3,14*0,9*0,9*1/4*1,1 3,147

VV Součet 47,910

16 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 1,917 26 000,00 49 842,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení 

výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení 

výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 47,92*0,04 1,917

17 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 8 - 16 mm
m3 9,650 1 120,00 10 808,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 

s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 

pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV sk2, sk2*, sk2°

VV (7,2*6,15+4,76*5,5-2,05*2,98)*0,15 9,650

18 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 3,500 2 490,00 8 715,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV podklad beton 

VV základ prahy

VV 0,7*0,1*6,15 0,430

VV 0,7*0,1*(5,75+4,66+5,8+1,845) 1,260

VV 0,7*0,1*3,93 0,280

VV základ deska

VV 1,105*3,6*0,1 0,400

VV 3,305*3,43*0,1 1,130

VV Součet 3,500
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19 K 273321211
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 12/15
m3 56,130 2 448,00 137 406,24 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV sk2, sk2*, sk2°

VV (7,2*6,15+4,76*5,5-2,05*2,98)*0,15 9,650

VV sk3

VV 46,48 46,480

VV Součet 56,130

20 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 7,020 3 140,00 22 042,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV základ deska

VV 1,105*3,6*0,3 1,190

VV 3,305*3,43*0,3 3,400

VV deska výtah šachty

VV 2,3*2,98*0,2 1,370

VV deska m01.11

VV 0,805*6,6*0,2 1,060

VV Součet 7,020

21 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

m2 14,060 232,00 3 261,92 CS ÚRS 2017 01

VV základ deska

VV (1,105+3,6)*0,3*2 2,820

VV (3,305+3,43)*0,3*2 4,040

VV deska výtah šachty

VV (2,3+2,98)*0,2*2 2,110

VV deska m01.11

VV (0,805+6,6)*0,2*2 2,960

VV sk3

VV (8,6+5,6)*0,15 2,130

VV Součet 14,060
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22 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

m2 14,060 51,00 717,06 CS ÚRS 2017 01

23 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,930 33 120,00 30 801,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV 7,02*0,12*1,1 0,930

24 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,540 26 300,00 14 202,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV sk2, sk2*, sk2°

VV (7,2*6,15+4,76*5,5-2,05*2,98)*4,44*1,1/1000 0,310

VV sk3

VV 46,48*4,44*1,1/1000 0,230

VV Součet 0,540

25 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 7,970 2 790,00 22 236,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV základ prahy

VV 0,35*0,7*6,15 1,510

VV 0,35*0,67*(5,75+4,66+5,8+1,845) 4,230

VV 0,35*1,62*3,93 2,230

VV Součet 7,970

26 K 274351215

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

m2 45,530 232,00 10 562,96 CS ÚRS 2017 01

VV základ prahy

VV 2*0,7*6,15 8,610

VV 2*0,67*(5,75+4,66+5,8+1,845) 24,190

VV 2*1,62*3,93 12,730

VV Součet 45,530

27 K 274351216

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

m2 45,530 51,00 2 322,03 CS ÚRS 2017 01

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,280 33 120,00 75 513,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
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VV 7,97*0,26*1,1 2,280

29 K 275321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 0,920 2 790,00 2 566,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV základ patky

VV 0,72*0,8*0,8*2 0,920

30 K 275351215

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

m2 4,610 248,00 1 143,28 CS ÚRS 2017 01

VV základ patky

VV 0,72*0,8*4*2 4,610

31 K 275351216

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

m2 4,610 62,00 285,82 CS ÚRS 2017 01

32 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,100 33 120,00 3 312,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV 0,92*0,1*1,1 0,100

33 K 291.R Těsnící plech pro pracovní spáry žb kcí m 38,700 918,00 35 526,60

VV základ prahy x stěny

VV 6,15+5,75+4,66+5,8+1,845+3,93 28,140

VV výtah šachta

VV (2,3+2,98)*2 10,560

VV Součet 38,700

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 2 115 292,08

34 K 311272411.R1
Zdivo nosné tl 450 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 

kg/m3
m3 2,880 4 580,00 13 190,40

VV 1PP

VV 3,13*0,85*0,45 1,200

VV 4,63*0,805*0,45 1,680

VV Součet 2,880

35 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní 

barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
m3 169,060 3 300,00 557 898,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo 

poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 

bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 Bednění 

nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových 

desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 4. V cenách -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a pečlivé 

hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových 

kazů. V líci betonu nesmí být hnízda ani uštípané konce stahovacích drátů (čl. 3212 Všeobecných 

podmínek části A 02 tohoto katalogu). 

VV stěna jižní

VV 46,1 46,100

VV stěna západní

VV 31,48 31,480

VV stěna severní

VV 43,81 43,810

VV stěna 1PP

VV 2,57 2,570

VV stěna výtah západní

VV 6,75 6,750

VV stěna výtah východní

VV 5,19 5,190

VV stěna výtah jižní

VV 16,43 16,430

VV stěna výtah severní

VV 16,73 16,730

VV Součet 169,060

36 K 311351105

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení

m2 1 513,620 435,00 658 424,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 

nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 

jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle 

statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, 

b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení 

požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i 

pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších 

povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav 

přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána 

nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

VV stěna jižní

VV 11,62*16,6*2 385,780

VV (1,5+0,63)*2*0,25*9 9,590
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VV stěna západní

VV (5,26*16,6+2,5*13,2+2,55*4,42)*2 263,170

VV (1,5+0,63)*2*0,25*6 6,390

VV stěna severní

VV (3,93*22,65+1,78*21,4+3,17*17,87)*2 367,510

VV (1,5+0,63)*2*0,25*9 9,590

VV stěna 1PP

VV 5,48*3,16*2 34,630

VV (2,6+2,7)*2*0,25 2,650

VV stěna výtah západní

VV 1,8*22,05*2 79,380

VV (1,18+2,15)*2*0,25*5 8,330

VV stěna výtah východní

VV 1,8*22,05*2 79,380

VV (1,18+2,15)*2*0,15*2 2,000

VV stěna výtah jižní

VV 2,98*22,05*2 131,420

VV stěna výtah severní

VV 2,98*22,45*2 133,800

VV Součet 1 513,620

37 K 311351106

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

m2 1 513,620 94,00 142 280,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 

nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 

jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle 

statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, 

b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení 

požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i 

pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších 

povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav 

přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána 

nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

38 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 18,600 33 000,00 613 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV 169,06*0,1*1,1 18,600

39 K 317142322
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v 

příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm
kus 34,000 831,00 28 254,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 

tenkovrstvou maltou. 

VV 1PP-3NP

VV 7+9*3 34,000
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40 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,180 4 860,00 874,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství 

jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné 

tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. 

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -

4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

VV 1PP

VV 0,25*0,6*1,2 0,180

41 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 

14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t 0,080 8 010,00 640,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

42 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,080 24 100,00 1 928,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 14,40 kg/m

VV 1PP

VV 4*1,2*14,3*1,1/1000 0,080

43 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro 

zavázaní přes 150 do 300 mm
m2 74,810 1 310,00 98 001,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro 

přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . 

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje 

jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění. 

VV 1PP

VV 0,6*(1,9*2+2,85*2*3+1,6+2,1*2) 16,020

VV 0,45*(1,1+2,1*2) 2,390

VV 1NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 2NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 3NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 4NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2) 5,640

VV Součet 74,810

D 34  Stěny a příčky 369 982,11

44 K 340239235
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami 

hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm
m2 27,060 729,00 19 726,74 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP
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VV 1,6*2,85 4,560

VV 1NP

VV 2*3,75 7,500

VV 2NP

VV 2*3,75 7,500

VV 3NP

VV 2*3,75 7,500

VV Součet 27,060

45 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 

kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm
m2 471,260 650,00 306 319,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 3,13*(4,76+2,25*3+1,9*2+6,95) 69,670

VV -(1,4*5+1,6+1,8) -10,400

VV 1NP

VV 4*(1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35) 150,680

VV -(1,4*5+1,6*3+1,8) -13,600

VV 2NP

VV 4*(1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35) 150,680

VV -(1,4*5+1,6*3+1,8) -13,600

VV 3NP

VV 4,02*(1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35) 151,430

VV -(1,4*5+1,6*3+1,8) -13,600

VV Součet 471,260

46 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 135,270 75,00 10 145,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 

spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení 

příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV 1PP

VV (4,76+2,25*3+1,9*2+6,95) 22,260

VV 1NP

VV (1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35) 37,670

VV 2NP

VV (1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35) 37,670

VV 3NP

VV (1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35) 37,670

VV Součet 135,270

47 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 45,450 95,00 4 317,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 

spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení 

příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV 1PP

VV 3,13*3 9,390
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VV 1NP

VV 4*3 12,000

VV 2NP

VV 4*3 12,000

VV 3NP

VV 4,02*3 12,060

VV Součet 45,450

48 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 118,070 91,00 10 744,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 

spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení 

příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV 1PP

VV 3,13*7 21,910

VV 1NP

VV 4*8 32,000

VV 2NP

VV 4*8 32,000

VV 3NP

VV 4,02*8 32,160

VV Součet 118,070

49 K 346271112

Přizdívky izolační a ochranné z cihel nepálených se zatřenou cementovou omítkou z 

malty MC pro omítky o tl. 20 mm pod izolaci včetně vytvoření požlábku v ohybu 

izolace vodorovné na svislou na cementovou maltu MC 5 až MC 10 z cihel betonových 

290x140x65 mm tl. 140 mm

m2 20,810 900,00 18 729,00 CS ÚRS 2017 01

VV výtah šachta+stěna u schodiště

VV 1,6*(1+6,6+2,3*2+0,805) 20,810

D 4  Vodorovné konstrukce 1 055 127,98

50 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 104,590 3 290,00 344 101,10 CS ÚRS 2017 01

VV strop 1PP-4np

VV 25,31+25,31+25,31+23,49+4,09 103,510

VV sk9

VV (0,835+0,805)*6,6*0,1 1,080

VV Součet 104,590

51 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 

balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení
m2 364,300 420,00 153 006,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV strop 1PP-4np

VV 84,38*3+83,88+2,3*11,86 364,300
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52 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 

balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění
m2 364,300 91,00 33 151,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

53 K 411354171
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení
m2 364,300 142,00 51 730,60 CS ÚRS 2017 01

54 K 411354172
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění
m2 364,300 41,00 14 936,30 CS ÚRS 2017 01

55 K 411354209

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 

profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 

rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 

mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 10,820 574,00 6 210,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně 

uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -

2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny 

podpěrné konstrukce. 

VV sk9

VV (0,835+0,805)*6,6 10,820

56 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,660 34 000,00 430 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV strop 1PP-4np

VV (25,31*0,1+25,31*0,12+25,31*0,12+23,49*0,1+4,09*0,11)*1,1 12,540

VV sk9

VV (0,835+0,805)*6,6*0,1*0,1*1,1 0,120

VV Součet 12,660

57 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
kus 8,000 169,00 1 352,00 CS ÚRS 2017 01

VV sk9

VV 4*2 8,000

58 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 

L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t 0,600 7 960,00 4 776,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

59 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,640 24 100,00 15 424,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 21,90 kg/m
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VV sk9

VV 6,6*4*21,9*1,1/1000 0,640

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 745,50

60 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně 

dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
m2 69,500 169,00 11 745,50 CS ÚRS 2017 01

VV základy

VV 0,8*0,35+0,4*(3,43+6,905) 4,410

VV 1PP

VV 4,78*2,3+3,16*0,25+0,42*7,75 15,040

VV 1NP

VV 4*2,3+4*0,25+0,42*7,75 13,460

VV 2NP

VV 4*2,3+4*0,25+0,42*7,75 13,460

VV 3NP

VV 4,02*2,3+4,02*0,25+0,4*7,75 13,350

VV 4NP

VV 4,25*2,3 9,780

VV Součet 69,500

D 96  Bourání konstrukcí 272 137,89

61 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé m2 62,040 14,00 868,56 CS ÚRS 2017 01

62 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 62,040 18,00 1 116,72 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP střecha

VV 9,4*6,6 62,040

63 K 713140863

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm lepením 

z polystyrenu, tloušťky izolace

m2 62,040 23,00 1 426,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV 1PP střecha

VV 9,4*6,6 62,040

64 K 762841821
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z desek měkkých 

(minerálněvláknitých, dřevovláknitých apod.)
m2 55,970 29,00 1 623,13 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 9,1*6,15 55,970

65 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek m2 142,380 69,00 9 824,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných 

nožek a dveří. 

VV 1NP
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VV 2,1*(1,5*10+4,8+5,3) 52,710

VV 2NP

VV 2,1*(1,5*8+2,7+2,9) 36,960

VV 3NP

VV 2,1*(1,5*10+4,8+5,3) 52,710

VV Součet 142,380

66 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří kus 32,000 104,00 3 328,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných 

nožek a dveří. 

VV 1NP

VV 12 12,000

VV 2NP

VV 8 8,000

VV 3NP

VV 12 12,000

VV Součet 32,000

67 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 

1m
kus 11,000 28,00 308,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1+3*3+1 11,000

68 K 767996705
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

přes 500 kg
kg 1 000,000 8,50 8 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 1PP - ocel plošina, schodiště

VV 1000 1 000,000

69 K 961.R Dmtž stáv rozvodů instalací, otopných těles, armatur hod 35,000 220,00 7 700,00

70 K 962.R Dmtž stáv klempířských prvků hod 15,000 220,00 3 300,00

71 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 1,250 4 800,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV základ deska

VV (0,35*(6,6+0,45*2)+3,14*0,9*0,9*1/4*9)*0,15 1,250

72 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 252,570 89,00 22 478,73 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 3,08*6,6 20,330

VV -1,6 -1,600

VV 1NP

VV 4,1*(3,2*5+2,4*2) 85,280

VV -1,6*6 -9,600

VV 2NP

VV 4,1*(3,2*5+2,4*2) 85,280
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VV -1,6*6 -9,600

VV 3NP

VV 4,1*(3,2*5+2,4*2) 85,280

VV -1,6*6 -9,600

VV 4NP

VV 4,1*2 8,200

VV -1,4 -1,400

VV Součet 252,570

73 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 12,950 562,00 7 277,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 1PP

VV 3,08*6,6*0,3 6,100

VV 3,08*9,4*0,45 13,030

VV -1,6*0,3 -0,480

VV -(1,6*2,55*2+2,2*2,05)*0,45 -5,700

VV Součet 12,950

74 K 962032631

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m3 7,870 666,00 5 241,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 1NP

VV 4,1*0,6*1 2,460

VV 2NP

VV 4,1*0,6*1 2,460

VV 3NP

VV 4,1*0,6*1,2 2,950

VV Součet 7,870

75 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 15,120 154,00 2 328,48 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 1,6*1,8+1,6*2,55*3 15,120

76 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 12,410 2 390,00 29 659,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 

včetně dutin. 

VV 1PP střecha

VV 9,4*6,6*0,2 12,410

77 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 

m2
m3 15,810 1 500,00 23 715,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP
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VV 2,7*6,15*0,3 4,980

VV 1PP střecha

VV 9,4*6,6*0,1 6,200

VV 1NP

VV 15,83*3,2*0,03 1,520

VV 2NP

VV 15,83*3,2*0,03 1,520

VV 3NP

VV 15,83*3,2*0,03 1,520

VV 4NP

VV 2*1,1*0,03 0,070

VV Součet 15,810

78 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 

sítí, tl. do 100 mm
m3 6,200 1 210,00 7 502,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP střecha

VV 9,4*6,6*0,1 6,200

79 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2
m2 170,790 66,00 11 272,14 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1PP

VV 2,7*6,15 16,610

VV 1NP

VV 15,83*3,2 50,660

VV 2NP

VV 15,83*3,2 50,660

VV 3NP

VV 15,83*3,2 50,660

VV 4NP

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 170,790

80 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 74,810 96,00 7 181,76 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 0,6*(1,9*2+2,85*2*3+1,6+2,1*2) 16,020

VV 0,45*(1,1+2,1*2) 2,390

VV 1NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 2NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 3NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 4NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2) 5,640

VV Součet 74,810
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81 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
m2 2,660 237,00 630,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 1PP

VV 1,9*0,7*2 2,660

82 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
m2 45,600 156,00 7 113,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 1NP

VV 1,9*2,4*3 13,680

VV 2NP

VV 1,9*2,4*3 13,680

VV 3NP

VV 1,9*2,4*3 13,680

VV 4NP

VV 1,9*2,4 4,560

VV Součet 45,600

83 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 35,000 188,00 6 580,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 1PP

VV 1,6*3 4,800

VV 1NP

VV 1,6*6 9,600

VV 2NP

VV 1,6*6 9,600

VV 3NP

VV 1,6*6 9,600

VV 4NP

VV 1,4 1,400

VV Součet 35,000

84 K 968072558
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2
m2 4,510 141,00 635,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 1PP

VV 2,2*2,05 4,510
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85 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 600 mm

m3 1,780 1 370,00 2 438,60 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 0,55*(1,9*2+1,6)*0,6 1,780

86 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 150 mm

m2 7,420 109,00 808,78 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 2,4*(1,9*2+1,6) 12,960

VV -(1,9*0,7*2+1,6*1,8) -5,540

VV Součet 7,420

87 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 600 mm

m3 13,410 812,00 10 888,92 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 0,805*2,1*0,6 1,010

VV 1NP

VV 1,45*1,9*0,45*3 3,720

VV 2NP

VV 1,45*1,9*0,45*3 3,720

VV 3NP

VV 1,45*1,9*0,45*3 3,720

VV 4NP

VV 1,45*1,9*0,45 1,240

VV Součet 13,410

88 K 973022251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 

300 mm
kus 8,000 266,00 2 128,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou. 

VV sk9

VV 4*2 8,000

89 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 22,600 1 030,00 23 278,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV 1PP střecha

VV 9,4+6,6*2 22,600

90 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

250 mm

m 4,800 235,00 1 128,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP
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VV 1,2*4 4,800

91 K 978011121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 

rozsahu přes 5 do 10 %
m2 166,470 8,00 1 331,76 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 1PP

VV 2*6,15 12,300

VV 1NP-3NP

VV 15,83*3,2*3 151,970

VV 4NP

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 166,470

92 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 

vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 218,190 21,00 4 581,99 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 1NP

VV 2,2*15,83*2 69,650

VV 2NP

VV 2,2*15,83*2 69,650

VV 3NP

VV 2,2*15,83*2 69,650

VV 4NP

VV 2,2*(1,1*2+2) 9,240

VV Součet 218,190

93 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 

vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 30,540 65,00 1 985,10 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 1PP

VV 3,13*(8,8+6,15) 46,790

VV -(1,6*2,75+1,9*2,75*2+1,4) -16,250

VV Součet 30,540

94 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 54,630 51,00 2 786,13 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP-3NP

VV 12,9*8,26 106,550

VV -(2*3,75+1,75*3,75+2*2,4)*3 -56,590

VV 4NP

VV 4,3*2,7 11,610

VV -1,85*3,75 -6,940

VV Součet 54,630

95 K 978021191 Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 % m2 92,870 156,00 14 487,72 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP původní kotelna
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VV 3,7*(6,4+6,15)*2 92,870

96 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 173,880 66,00 11 476,08 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1NP

VV 1,8*15,4*2 55,440

VV 2NP

VV 1,8*15,4*2 55,440

VV 3NP

VV 1,8*15,4*2 55,440

VV 4NP

VV 1,8*(1,1*2+2) 7,560

VV Součet 173,880

97 K 975053131
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení 

do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2
m 66,000 291,00 19 206,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť. 

VV 1PP střecha

VV 6,6*10 66,000

D 99  Přesun hmot 343 436,00

98 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým 

pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

výšky přes 12 do 24 m

t 1 493,200 230,00 343 436,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 

6 m. 

D 997  Přesun sutě 336 936,05

99 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 292,090 525,00 153 347,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 
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100 K 997013501.R1
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením (vzdálenost 

dle dodavatele)
t 292,090 300,00 87 627,00

101 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 35,050 200,00 7 010,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

102 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 32,780 900,00 29 502,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

103 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 188,100 150,00 28 215,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

104 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 14,350 1 140,00 16 359,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

105 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,570 1 740,00 2 731,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

106 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 20,240 600,00 12 144,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV  Práce a dodávky PSV 96 601,28

D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 601,28
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107 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 137,350 8,00 1 098,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV základ deska

VV 1,105*3,6 3,980

VV 3,305*3,43 11,340

VV sk2, sk2*, sk2°

VV 7,2*6,15+4,76*5,5-2,05*2,98 64,350

VV základ prahy

VV 0,35*(6,15+5,75+4,66+5,8+1,845+3,93) 9,850

VV 0,6*2,25 1,350

VV sk3

VV 46,48 46,480

VV Součet 137,350

108 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 33,160 16,00 530,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV výtah šachta+stěna u schodiště

VV 1,6*(1+6,6+2,3*2+0,805) 20,810

VV obvod stěny

VV 0,5*(5,3+5,2+5,5+2,25+2,3*2+0,25+0,8*2) 12,350

VV Součet 33,160

109 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,070 48 000,00 3 360,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV (137,35+33,16)*0,0004 0,070

VV Součet 0,070

110 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 274,700 80,00 21 976,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

111 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 66,320 92,00 6 101,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

112 M 628522552 pás asfaltovaný modifikovaný m2 196,090 126,00 24 707,34

P
Poznámka k položce:

přesná specifikace viz technická zpráva
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VV (137,35+33,16)*1,15 196,090

VV Součet 196,090

113 M 628522641 pás s modifikovaným asfaltem m2 196,090 110,00 21 569,90

P
Poznámka k položce:

přesná specifikace viz technická zpráva

114 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné
m2 137,350 41,00 5 631,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a 

svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i 

náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

115 M 693111460 textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 157,950 24,00 3 790,80 CS ÚRS 2015 02

116 K 711493111.R1 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší m2 9,670 498,00 4 815,66

P
Poznámka k položce:

vč. kompletních těsnících pásků pracovních spár desek, stěn apod.

VV základ prahy x stěny

VV (6,15+5,75+4,66+5,8+1,845+3,93)*0,25 7,030

VV výtah šachta

VV (2,3+2,98)*2*0,25 2,640

VV Součet 9,670

117 K 998711203.1
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 

m
% 3,100 974,01 3 019,43 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D DOK  DOKONČOVACÍ PRÁCE 10 692 247,86

D HSV  Práce a dodávky HSV 5 543 218,23

D 34  Stěny a příčky 61 699,60

118 K 346272115
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 

kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 150 mm
m2 84,520 730,00 61 699,60 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP-3NP - WC

VV 1,83*(1*2+0,9*2) 6,950

VV 1,83*(0,9*2+1*2+3,98+1,85+1,7+2,8)*3 77,570

VV Součet 84,520
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D 38  Různé kompletní konstrukce 3 128 248,00

119 K 38.R1
D+M pohled želbet panelu A, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1480/1540
kus 106,000 20 080,00 2 128 480,00

120 K 38.R2
D+M pohled želbet panelu B, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1480/1540
kus 20,000 20 080,00 401 600,00

121 K 38.R3
D+M pohled želbet panelu C, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1120+120/1540
kus 5,000 18 070,00 90 350,00

122 K 38.R4
D+M pohled želbet panelu D, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1120+120/1540
kus 5,000 18 070,00 90 350,00

123 K 38.R5
D+M pohled želbet panelu E, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1480/1750
kus 6,000 19 540,00 117 240,00

124 K 38.R6
D+M pohled želbet panelu F, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1480/1750
kus 4,000 19 540,00 78 160,00

125 K 38.R7
D+M pohled želbet panelu G, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1120+120/1750
kus 1,000 18 568,00 18 568,00

126 K 38.R8
D+M pohled želbet panelu H, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1120+120/1750
kus 1,000 18 568,00 18 568,00

127 K 38.R9
D+M pohled želbet panelu I, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1480/2840
kus 6,000 19 550,00 117 300,00

128 K 38.R10
D+M pohled želbet panelu J, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.880/2840
kus 1,000 19 360,00 19 360,00

129 K 38.R11
D+M pohled želbet panelu K, beton C40/50 XF4, výztuž mikro vlákny, vč kotvení a 

použití víceobrátkové matrice pro pohledovou stranu, vel.1120+120/2840
kus 1,000 18 410,00 18 410,00

130 K 38.R12 D+M gumový profil mezi svislými spárami panelů m 237,000 126,00 29 862,00

D 5  Komunikace 23 399,80

131 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 29,620 10,00 296,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
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132 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 29,620 129,00 3 820,98 CS ÚRS 2017 01

133 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 29,620 107,00 3 169,34 CS ÚRS 2017 01

134 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 29,620 274,00 8 115,88 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

135 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 

kg/m2
m2 29,620 9,00 266,58 CS ÚRS 2017 01

136 K 577135131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm
m2 29,620 261,00 7 730,82 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm. 

VV h

VV 0,5*(14,84+6,2*2) 13,620

VV l

VV 16 16,000

VV Součet 29,620

D 61  Úprava povrchů vnitřní 680 510,78

137 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 21,560 607,00 13 086,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

VV sk4*

VV 21,56 21,560

138 M 631515290 deska minerální izolační tl. 120 mm m2 22,640 572,00 12 950,08 CS ÚRS 2015 02

139 K 611321141.R1
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně, vč penetrace, vyztužení přechodových míst perlinkou, pomocného lešení
m2 61,890 268,00 16 586,52

VV 1PP

VV 26,27+2,03+2,09+1,9+4,05+2,09+1,9+21,56 61,890

140 K 611325411
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 

20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 166,470 84,00 13 983,48 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV 1PP

VV 2*6,15 12,300

VV 1NP-3NP

VV 15,83*3,2*3 151,970

VV 4NP

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 166,470

141 K 611311132
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

žebrových nebo osamělých trámů
m2 166,470 130,00 21 641,10 CS ÚRS 2017 01

142 K 612321141.R1
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč 

penetrace, vyztužení přechodových míst perlinkou, pomocného lešení
m2 1 686,920 240,00 404 860,80

VV 1PP

VV 3,13*1 3,130

VV 3,13*(8,8+6,15) 46,790

VV -(1,6*2,8+1,9*2,8*2+1,4) -16,520

VV 1NP

VV 1,8*15,83*2 56,990

VV 2NP

VV 1,8*15,83*2 56,990

VV 3NP

VV 1,8*15,83*2 56,990

VV 4NP

VV 1,8*(1,1*2+2) 7,560

VV 1PP-3NP

VV 12,9*8,26 106,550

VV -(2*3,75+1,75*3,75+2*2,4)*3 -56,590

VV 4NP

VV 4,3*2,7 11,610

VV -1,85*3,75 -6,940

VV příčky

VV (27,06+471,26)*2 996,640

VV žb stěny

VV 1PP

VV 3,13*(11,6*2+7,26+2,05)+1,9*2,85 107,170

VV -(2,4*2,6+1,9*2,8+1,18*2,15*2) -16,630

VV 0,25*(2,6+2,7*2+2,25+2,98*2+1,18+2,15*2)+0,15*(1,18+2,15*2) 6,240

VV 1NP-3NP

VV (3,12*(11,6*2+7,26+2,05)+1,75*3,75)*3 323,980

VV -(1,5*0,63*8+1,18*2,15)*3 -30,290

VV (0,25*(1,5+0,63)*2*8+0,15*(1,18+2,15*2))*3 28,030

VV 4NP

VV 1,85*3,75 6,940
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VV -1,18*2,15 -2,540

VV 0,15*(1,18+2,15*2) 0,820

VV Součet 1 686,920

143 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 533,120 38,00 20 258,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

144 K 612325302 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 74,810 561,00 41 968,41 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 

dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV 1PP

VV 0,6*(1,9*2+2,85*2*3+1,6+2,1*2) 16,020

VV 0,45*(1,1+2,1*2) 2,390

VV 1NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 2NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 3NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2)*3 16,920

VV 4NP

VV 0,6*(1,9+3,75*2) 5,640

VV Součet 74,810

145 K 612325412
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 

20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 218,190 129,00 28 146,51 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV 1NP

VV 2,2*15,83*2 69,650

VV 2NP

VV 2,2*15,83*2 69,650

VV 3NP

VV 2,2*15,83*2 69,650

VV 4NP

VV 2,2*(1,1*2+2) 9,240

VV Součet 218,190

146 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 218,190 110,00 24 000,90 CS ÚRS 2017 01

147 K 612821011
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou 

vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená
m2 92,870 619,00 57 486,53 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové 

omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové 

omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: 

jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové 

omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 

mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: 

vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na 

případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto 

katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy 

nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou 

určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě 

požadované větší tloušťky omítky. 

VV 1PP původní kotelna

VV 3,7*(6,4+6,15)*2 92,870

148 K 61291.R Přípl za omítkové lišty a zakrývání otvoru m2 1 979,920 12,90 25 540,97

VV stěny

VV 1686,92+74,81+218,19 1 979,920

D 62  Úprava povrchů vnější 871 000,00

149 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 14,780 607,00 8 971,46 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

VV sk4

VV 2,64*5,6 14,780

150 M 631515510.R1 deska minerální izolační 1000 x 500 tl. 120 mm m2 15,520 572,00 8 877,44

151 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm
m2 17,920 486,00 8 709,12 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

VV ostění

VV jižní fasáda

VV 0,25*((1,5+0,63)*9+(1,18+2,15*2)) 6,160

VV západní fasáda

VV 0,25*((1,5+0,63)*6+(1,9+2,8*2)) 5,070

VV severní fasáda

VV 0,25*((1,5+0,63)*9+(2,4+2,6*2)) 6,690

VV Součet 17,920

152 M 631515180 deska minerální izolační tl. 40 mm m2 18,820 218,00 4 102,76 CS ÚRS 2015 02

153 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 616,180 490,00 301 928,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

VV jižní fasáda

VV 20,85*12,13-6,6*3,5+4,25*2,05 238,520

VV -(1,5*0,63*9+1,18*2,15) -11,040

VV západní fasáda

VV 20,85*8,26-4,3*5,46 148,740

VV -(1,5*0,63*6+1,9*2,8) -10,990

VV severní fasáda

VV 20,85*12,13+2,83*2,26*2 265,700

VV -(1,5*0,63*9+2,4*2,6) -14,750

VV Součet 616,180
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154 M 631515510.R1 deska minerální izolační 1000 x 500 tl. 120 mm m2 646,990 572,00 370 078,28

155 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 16,690 462,00 7 710,78 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

VV základ prahy

VV 0,7*(5,53*2+8,26+2,26*2) 16,690

VV Součet 16,690

156 M 283764210 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 80 mm m2 17,520 412,00 7 218,24 CS ÚRS 2015 02

157 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 11,920 461,00 5 495,12 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

VV sokl

VV 0,5*(5,53*2+8,26+2,26*2) 11,920

158 M 283764230 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 120 mm m2 12,520 619,00 7 749,88 CS ÚRS 2015 02

159 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 

mm hladká stěn
m2 5,440 236,00 1 283,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 

62.13-1... této části katalogu. 

VV západní fasáda
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VV 3,4*0,8*2 5,440

160 K 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 83,310 264,00 21 993,84 CS ÚRS 2017 01

VV ostění, doplněné zdivo

VV 17,92+5,44 23,360

VV 4NP

VV 3,85*(12,13+2,05*2) 62,490

VV -1,18*2,15 -2,540

VV Součet 83,310

161 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 761,440 50,00 38 072,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 20,85*(13,13*2+10,26) 761,440

VV Součet 761,440

162 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1112

m2 34 264,800 1,20 41 117,76 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

163 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 761,440 28,00 21 320,32 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

164 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 761,440 8,00 6 091,52 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 

165 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 34 264,800 0,10 3 426,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 

166 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 761,440 9,00 6 852,96 CS ÚRS 2017 01

D 63  Podlahy a podlahové konstrukce 281 958,74

167 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 16/20
m3 3,690 3 100,00 11 439,00 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV sk2°

VV 21,56*0,09 1,940

VV sk6

VV 17,49*0,1 1,750

VV Součet 3,690

168 K 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 16/20
m3 10,690 3 020,00 32 283,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV sk3

VV 46,48*0,23 10,690

169 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 3,690 362,00 1 335,78 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

170 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 3,690 116,00 428,04 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

171 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 120 do 240 mm
m3 10,690 191,00 2 041,79 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

172 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 10,690 58,00 620,02 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

173 K 631319185
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny 

mazanina tl. přes 120 do 240 mm
m3 10,690 53,00 566,57 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

174 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,710 26 000,00 44 460,00 CS ÚRS 2017 01

VV sk2, sk2*

VV 46,48*4,44*1,1/1000 0,230

VV sk2°

VV 21,56*4,44*1,1/1000 0,110

VV sk3

VV 46,48*4,44*1,1/1000 0,230

VV sk4, sk4*, sk5

VV (13,07+2,03+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3*4,44*1,1/1000 1,050

VV sk6

VV 17,49*4,44*1,1/1000 0,090

VV Součet 1,710
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175 K 632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 167,090 505,00 84 380,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. 

na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 

podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 

jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod 

izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, 

jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. 

Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i 

náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV 1PP

VV 1,9*0,6*2+0,805*0,6 2,760

VV 1NP-3NP

VV (15,83*3,2+2*0,6+1,75*0,6+2*0,15)*3 159,620

VV 3NP

VV 0,5*3,2 1,600

VV 4NP

VV 2*1+1,85*0,6 3,110

VV Součet 167,090

176 K 632453361 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30 m2 46,480 320,00 14 873,60 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích. 

VV sk2, sk2*

VV 46,48 46,480

177 K 632453371 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30 m2 215,610 320,00 68 995,20 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích. 

VV sk4, sk4*, sk5

VV (13,07+2,03+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3 215,610

178 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 301,140 16,00 4 818,24 CS ÚRS 2017 01

VV sk2, sk2*

VV 46,48 46,480

VV sk2°

VV 21,56 21,560

VV sk4, sk4*, sk5

VV (13,07+2,03+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3 215,610

VV sk6

VV 17,49 17,490

VV Součet 301,140

179 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 85,530 57,00 4 875,21 CS ÚRS 2017 01

VV sk2°
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VV 21,56 21,560

VV sk3

VV 46,48 46,480

VV sk6

VV 17,49 17,490

VV Součet 85,530

180 K 634111114.R1 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v do 100 mm mezi stěnou a mazaninou m2 301,140 36,00 10 841,04

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 58 416,91

181 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
m3 101,700 32,00 3 254,40 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV výtah šachta

VV 21,9*1,8*2,58 101,700

182 K 943211119
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k 

cenám za půdorysnou plochu do 6 m2
m3 101,700 1,90 193,23 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

183 K 943211212
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1112
m3 3 051,000 1,80 5 491,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

184 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
m3 101,700 26,00 2 644,20 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

185 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 218,090 52,00 11 340,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV 10,09+208 218,090

186 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

m2 521,950 68,00 35 492,60 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 

měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 

podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV 118,32 118,320

VV (76,51+15,83*3,2)*3 381,500

VV 22,13 22,130

VV Součet 521,950

D 99  Přesun hmot 437 984,40

187 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým 

pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

výšky přes 12 do 24 m

t 1 904,280 230,00 437 984,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 

6 m. 

D PSV  Práce a dodávky PSV 5 149 029,63

D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 889,75

188 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 17,490 8,00 139,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV sk6

VV 17,49 17,490

189 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 5,380 16,00 86,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV sk6

VV 0,42*(2,1*2+8,6) 5,380

190 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,010 48 000,00 480,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV (17,49+5,38)*0,0005 0,010
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191 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 17,490 80,00 1 399,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV sk6

VV 17,49 17,490

192 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 5,380 92,00 494,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

193 M 628560000.R1 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 27,440 136,00 3 731,84

P
Poznámka k položce:

přesná specifikace viz technická zpráva

VV (17,49+5,38)*1,2 27,440

194 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 85,530 27,00 2 309,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV sk2°, sk3

VV 21,56+46,48 68,040

VV sk6

VV 17,49 17,490

VV Součet 85,530

195 M 245510521 systém hydroizolační krystalizační kg 128,300 83,00 10 648,90

196 K 998711203.1
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 

m
% 3,100 193,40 599,54 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 712  Povlakové krytiny 107 335,94

197 K 712.R1
Střešní plášť SK7 - PN, NAIP, TI 200mm, TI spád klíny 20-120mm, samolepící AIP, 

NAIP, vč vytěžení na svislou a vodorovnou část atiky
m2 71,970 900,00 64 773,00

VV sk7

VV 5*11,6+0,25*(5*2+11,6)+0,5*(5+12,13) 71,970

VV Součet 71,970
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198 K 712.R2
Střešní plášť SK8 - PN, NAIP, TI 120mm, TI spád klíny 20-90mm, samolepící AIP, NAIP, 

vč vytěžení na svislou a vodorovnou část atiky
m2 38,910 780,00 30 349,80

VV sk8

VV 2,3*11,98+0,25*(2,3*2+11,98)+0,5*(2,3+12,13) 38,910

VV Součet 38,910

199 K 712.R3
Střešní plášť SK9 - PN, NAIP, TI 200mm, samolepící AIP, NAIP, vč vytěžení na svislou a 

vodorovnou část atiky
m2 10,820 833,00 9 013,06

VV sk9

VV (0,835+0,805)*6,6 10,820

VV Součet 10,820

200 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 3,400 941,20 3 200,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713  Izolace tepelné 62 288,10

201 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 308,570 17,80 5 492,55 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV sk2, sk2*

VV 46,48 46,480

VV sk2, sk2*

VV 46,48 46,480

VV sk4, sk4*, sk5

VV (13,07+2,03+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3 215,610

VV Součet 308,570

202 M 283764000 deska z extrudovaného polystyrénu 3035 CS- 1250 x 600 m3 7,800 2 800,00 21 840,00 CS ÚRS 2015 02

VV sk2, sk2*

VV 46,48*0,08*1,05 3,900

VV sk2, sk2*

VV 46,48*0,08*1,05 3,900

VV Součet 7,800

203 M 283766330 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 3500 1000x500x30-3mm m2 226,390 65,00 14 715,35 CS ÚRS 2015 02
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P
Poznámka k položce:

lambda=0,045 [W / m K]

VV sk4, sk4*, sk5

VV (13,07+2,03+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3*1,05 226,390

204 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
m2 17,490 42,00 734,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV sk6

VV 17,49 17,490

205 M 283759910 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm m2 36,730 486,00 17 850,78 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

206 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2,200 752,20 1 654,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 763  Konstrukce suché výstavby 9 763,86

207 K 763131331
Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 

30 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 10,090 650,00 6 558,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV sk9

VV (0,835+0,805)*6,15 10,090

208 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 27,880 110,00 3 066,80 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV sk9

VV (0,835+0,805+6,15*2)*2 27,880

209 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,600 86,60 138,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 

je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764  Konstrukce klempířské 204 399,14

210 K 764.R1 Venkovní parapet AL rš300 - K1 m 36,000 433,00 15 588,00

211 K 764.R2 Venkovní parapet AL rš 3350 - K2 m 191,000 496,00 94 736,00

212 K 764.R3 Podokapní žlab 80/80 AL, čtyřhranný - K3 m 12,000 726,00 8 712,00

213 K 764.R4 Žlabový kotík 75x75 AL, čtyřhranný - K4 kus 2,000 830,00 1 660,00

214 K 764.R5 Odpadní trouba 75x75 AL, čtvercová - K5 m 8,000 2 110,00 16 880,00

215 K 764.R6 Výtokové koleno AL 75x75, čtvercové - K6 kus 2,000 630,00 1 260,00

216 K 764.R7 Okapnice AL rš300 - K7 m 13,000 288,00 3 744,00

217 K 764.R8 Oplecování atiky š.400 AL rš 800 - K8 m 30,000 1 000,00 30 000,00

218 K 764.R9 Oplecování atiky š.500 AL rš 900 - K9 m 3,000 909,00 2 727,00

219 K 764.R10 Oplechování stáv střechy AL rš 600 - K10 m 14,000 672,00 9 408,00

220 K 764.R11 Okapnice AL rš 600 - K11 m 6,000 431,00 2 586,00

221 K 764.R12 Oplechování západní atiky přístřešku AL rš 500 - K12 m 6,000 651,00 3 906,00
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222 K 764.R13 Oplechování severní atiky přístřešku AL rš 700 - K13 m 5,500 789,00 4 339,50

223 K 764.R14 Okapnice střech přístřešku AL rš 400 - K14 m 6,000 336,00 2 016,00

224 K 764.R15 Lemování jižní části přístřešku a přístavb AL rš 400 - K15 m 5,500 680,00 3 740,00

225 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,600 1 935,40 3 096,64 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 7663  Vnitřní dveře 305 474,80

226 K 7663.R1 Montáž dveřních křídel, zárubní a kování kus 36,000 968,00 34 848,00

VV D 4-9

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

227 M 611.R1 vnitřní ocel dveře, plné, ocel záruben, kování, vel.900/1970 - D4 kus 1,000 26 190,00 26 190,00

228 M 611.R2
vnitřní ocelodřevěné dveře, plné, bezfalcové, ocel záruben, kování, větrací mřížka, 

vel.700/1970 - D5
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

229 M 611.R3
vnitřní ocelodřevěné dveře, plné, bezfalcové, ocel záruben, kování, větrací mřížka, 

vel.700/1970 - D6
kus 20,000 6 800,00 136 000,00

230 M 611.R4
vnitřní ocelodřevěné dveře, plné, bezfalcové, ocel záruben, kování, madlo, větrací 

mřížka, vel.900/1970 - D7
kus 4,000 7 000,00 28 000,00

231 M 611.R5
vnitřní ocelodřevěné dveře, EW30DP3-C, plné, bezfalcové, ocel záruben, kování, 

samozavírač, vel.800/1970 - D8
kus 1,000 9 999,00 9 999,00

232 M 611.R6
vnitřní ocelodřevěné dveře, plné, bezfalcové, ocel záruben, kování, větrací mřížka, 

vel.800/1970 - D9
kus 9,000 6 700,00 60 300,00

233 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,800 2 021,00 3 637,80 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767  Konstrukce zámečnické 1 142 304,26

234 K 767.R1 Vyrovnávací provozní schodiště 1PP, 10 stupnů, š.800, madlo - Z1 kus 1,000 27 690,00 27 690,00

235 K 767.R2 Dočištovací rohož vnitřní, vč rámu, vel.2250/3330 - Z2 kus 1,000 36 960,00 36 960,00

236 K 767.R3 Ochranná mríž rozvaděčů, vel.1500/450/2850 - Z3 kus 1,000 4 960,00 4 960,00

237 K 767.R4 Dilatační lišta AL - podlahová, stropní a stěnová - Z4 m 174,000 284,00 49 416,00

238 K 767.R5 Ventilační mřížka odvětrání výtah šachty AL, vel.200/250 - Z5 kus 2,000 260,00 520,00

239 K 767.R6
Sendvičový obklad AL, vč rektifikovatelného kotevního roštu a veškerého příslušenství 

- Z6
m2 238,000 1 890,00 449 820,00

240 K 767.R7 Ocel přístřešek krytého zádveří, žár pozink, nátěr - Z7 kg 786,000 86,00 67 596,00

241 K 767.R8 Ocel design rastrový podhled, vč roštu, nátěr - Z8 m2 208,000 1 160,00 241 280,00

242 K 767.R9 Žaluzie AL strojovny VZT, vč podklad roštu, nátěr - Z9 m2 60,000 3 598,37 215 902,20

243 K 767.R10 Mobilní žebřík AL, dl.5,5m - Z10 kus 1,000 7 900,00 7 900,00

244 K 767.R11 Design maska podokpaního žlabu - ocel nosný profil L + AL obklad - Z11 m 12,000 780,00 9 360,00

245 K 767.R12 Design římsa atiky - ocel nosný profil L + AL obklad - Z12 m 3,000 780,00 2 340,00

246 K 767.R13 Ocel pomocné úchyty, nosnost 150kg - Z13 kus 3,000 490,00 1 470,00

247 K 767.R14 Ocel montážní nosník pod stropem výtah šachty I140-2850 - Z14 kus 1,000 1 568,00 1 568,00

248 K 767.R15 Lemovací úhelník L80/6-8650 v podlaze, vč kotvení, žár pozink, nátěr - Z15 kus 1,000 7 996,00 7 996,00

249 K 998767203.1 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,800 9 736,70 17 526,06 CS ÚRS 2015 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 7673  Vnější výplně otvorů 566 742,87

250 K 7673.R1 Montáž vnějších oken a dveří vč. okenních pásek m 133,540 289,50 38 659,83

VV O1-3, 10

VV (2,6+2,7+2,25+2,98+1,6+2,8+(1,5+0,66)*24)*2 133,540

VV Součet 133,540

251 M 553.R1
vchod dvoukř dveře hliník, plné, AL záruben, kování, 2x ventilační mřížka, 

vel.2600/2700 - O1
kus 1,000 51 260,00 51 260,00

252 M 553.R2
vstupní prosklená stěna hliník, s dvoukř dveřmi, AL záruben, kování, madlo, 

vel.2250/2980 - O2
kus 1,000 49 850,00 49 850,00

253 M 553.R3
vchod dvoukř dveře hliník, plné, s nadsvětlíkem, AL záruben, kování, 2x ventilační 

mřížka, vel.1600/2000+800 - O3
kus 1,000 50 930,00 50 930,00

254 M 553.R4 hliník okno S, kování, ovádání z úrovně podlahy, vel.1500/660 - O10 kus 24,000 15 300,00 367 200,00

255 K 998767203.1 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,800 4 912,80 8 843,04 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 771  Podlahy z dlaždic 289 778,58

256 K 771474114.R1 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 98,780 85,00 8 396,30

VV 1PP

VV 0,6*6 3,600

VV 1NP-3NP

VV (15,83*2+0,15*2*2+0,6*2*2-2*2)*3 91,980

VV 4NP

VV 1,6*2 3,200

VV Součet 98,780
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257 M 592474930.R2 sokl - replika stávájícího soklu m 108,660 380,00 41 290,80

258 K 771574120.R1 Montáž podlah lepených flexibilním lepidlem do 85 ks/m2 m2 167,090 420,00 70 177,80

VV 1PP

VV 1,9*0,6*2+0,805*0,6 2,760

VV 1NP-3NP

VV (15,83*3,2+2*0,6+1,75*0,6+2*0,15)*3 159,620

VV 3NP

VV 0,5*3,2 1,600

VV 4NP

VV 2*1+1,85*0,6 3,110

VV Součet 167,090

259 K 77157491 Přípl za montáž vícebarevné a různoformátové dlažby m2 167,090 90,00 15 038,10

260 M 592474930.R1 dlaždice - replika stávájící dlažby m2 183,800 690,00 126 822,00

261 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 167,090 36,00 6 015,24 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

262 K 771591110.R1 Začištění horní hrany soklů m 98,780 34,00 3 358,52

263 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 98,780 30,00 2 963,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

264 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 5,900 2 663,80 15 716,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 773  Podlahy z litého teraca 143 517,49

265 K 773901010.R1 Soklíky z barevného teraca rovné tl 20 mm výšky do 50 mm s požlábkem m 42,030 136,00 5 716,08

VV m01.01

VV (4,8+6,9+0,2*2)*2 24,200

VV -(0,7*3+0,9+0,8+1,9+1,18+1,9) -8,780

VV m1.01, 2.01, 3.01
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VV (2,81+4,9)*2*3 46,260

VV -(0,7*3+0,8*2+0,9+1,95)*3 -19,650

VV Součet 42,030

266 K 773901012.R1 Podlahy z barevného litého teraca tl 20 mm m2 262,090 505,00 132 355,45

P
Poznámka k položce:

kompletní provedení vč. penetrace, dilatací, vyhrubování, broušení, leštění atd.

VV sk2, sk2*

VV 26,27+2,03+2,09+1,9+4,05+2,09+1,9+1*6,15 46,480

VV sk4, sk4*, sk5

VV (13,07+2,03+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3 215,610

VV Součet 262,090

267 K 998773203
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 3,900 1 396,40 5 445,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 781  Dokončovací práce 889 769,82

268 K 781495130.R1 Izolace stěrková svislá v ploše vč. systémových koutových a prostupových pásků m2 603,200 430,00 259 376,00

269 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 603,200 32,00 19 302,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

270 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2
m2 603,200 450,00 271 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1PP

VV 2*(2,25+0,9+0,45+1,1*2+1*2+1,9*4+1,8+2,25)*2 77,800

VV -(1,4*7+1,8) -11,600

VV 1NP-3NP

VV
2*(2,25+0,9+0,3+2,25+1,8+1,1*2+1*2+1,9*4+3,555+2,45+4,31+3,98+4,55+6,6+0,755)*2*

3
546,000

VV -(1,4*7+1,6*4+1,8) -18,000

VV 0,25*1,5*8*3 9,000

VV Součet 603,200

271 M 597610560.R1 obkládačky keramické (bílé) 30 x 60 m2 663,520 460,00 305 219,20

272 K 781493111.R1 Kamenické rohy obkladu m 102,220 56,00 5 724,32
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VV 1PP

VV 0,9+1,6+0,95*2+1*2+1,83+0,9 9,130

VV 1NP-3NP

VV (0,9+1,75+0,65*2+1,83+0,9+1,5*8+1*2+4+1,85+2,8+1,7)*3 93,090

VV Součet 102,220

273 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2,600 11 041,50 28 707,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 784  Dokončovací práce 97 492,02

274 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 104,250 42,00 88 378,50 CS ÚRS 2017 01

VV omítky

VV 61,89+166,47+1686,92+74,81+218,19 2 208,280

VV pohled beton

VV žb stropy

VV 1NP-3NP

VV (13,7+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3 211,410

VV žb stěny nad podhledem

VV 1NP-3NP

VV 0,88*(11,6*2+7,26+2,05)*3 85,830

VV výtah šachta

VV 21,9*(1,8+2,58)*2 191,840

VV skd

VV 10,09 10,090

VV ker obklady

VV -603,2 -603,200

VV Součet 2 104,250

275 K 784221155
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém
m2 511,510 12,00 6 138,12 CS ÚRS 2017 01

VV žb stropy

VV 1NP-3NP

VV (13,7+4,05+2,09+1,9+2,09+1,9+8,34+13,43+14,66+5,33+2,98)*3 211,410

VV žb stěny nad podhledem

VV 1NP-3NP

VV 0,88*(11,6*2+7,26+2,05)*3 85,830

VV příčky nad podhledem
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VV 1NP

VV 0,88*(1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35)*2 66,300

VV 2NP

VV 0,88*(1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35)*2 66,300

VV 3NP

VV 0,9*(1,8+1,6*2+2,56+7,26+2,25*2+6,6+0,8+1,9*3+4,9+0,35)*2 67,810

VV stáv zdivo nad podhledem

VV 1NP-3NP

VV 0,88*5,25*3 13,860

VV Součet 511,510

276 K 784.R1 Přípl za omyvatelný nátěr m2 148,770 20,00 2 975,40

VV 1NP

VV 1,5*15,83*2 47,490

VV 2NP

VV 1,5*15,83*2 47,490

VV 3NP

VV 1,5*15,83*2 47,490

VV 4NP

VV 1,5*(1,1*2+2) 6,300

VV Součet 148,770

D 799  Ostatní práce 1 310 273,00

277 K 799.R1 WC dělící přepážka v.2,15m, dl.1,85+1,75m, 2x dveře, kování - T1 kus 3,000 16 500,00 49 500,00

278 K 799.R2 WC dělící přepážka v.2,15m, dl.2,8+2x1,85m, 3x dveře, kování - T2 kus 3,000 27 800,00 83 400,00

279 K 799.R3 WC dělící přepážka v.2,15m, dl.1,7m, 1x dveře, kování - T3 kus 3,000 8 500,00 25 500,00

280 K 799.R4 Zateplený poklop, kování, vel.800/800 - T4 kus 1,000 2 630,00 2 630,00

281 K 799.R5 Revizní dvířka UT, vel.300/300 - T5 kus 1,000 625,00 625,00

282 K 799.R6 Revizní dvířka ZTI, vel.200/300 - T6 kus 6,000 484,00 2 904,00

283 K 799.R7 Zrcadlo tl.8mm, s bezpečnostní folií, lepené, vel.2880/2950 - T7 kus 3,000 4 800,00 14 400,00

284 K 799.R8 Zrcadlo tl.8mm, s bezpečnostní folií, lepené, vel.2500/730 - T8 kus 6,000 1 230,00 7 380,00

285 K 799.R9 Zrcadlo tl.6mm, s bezpečnostní folií, lepené, vel.1100/730 - T9 kus 1,000 880,00 880,00

286 K 799.R10 Zrcadlo tl.6mm, s bezpečnostní folií, lepené, vel.1100/730 - T10 kus 7,000 880,00 6 160,00

287 K 799.R11 Zásobník na papír ručníky, nerez - T11 kus 21,000 1 100,00 23 100,00

288 K 799.R12 Dávkovač tekutého mýdla, nerez - T12 kus 36,000 920,00 33 120,00

289 K 799.R13 Zásobník na toaletní papír, nerez - T13 kus 30,000 840,00 25 200,00

290 K 799.R14 PHP 6 kg - PO1 kus 4,000 1 220,00 4 880,00
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291 K 799.R15 Výstražné a bezpečnostní tabulky - PO2 kus 10,000 185,00 1 850,00

292 K 799.R16
Osobní výtah pro osoby s omezenou pohyblivosní, bez strojovny, nosnost 1000 kg, 

počet osob 13, počet stanic 6, nástupišt 7, vč veškerého příslušenství - V1
kus 1,000 1 028 744,00 1 028 744,00

P
Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž viz příloha D.1.7. projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 526 530,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 526 530,00 21,00% 110 571,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 637 101,30

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

02 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 526 530,00

D1 -  Demontáže - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 12 890,00

D3 -  Přeložka části rozvodu ÚT - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 23 200,00

D4 -  Otopný systém přístavby sociálního zařízení - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 452 960,00

D5 -  Zkoušky, ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 37 480,00

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

02 - Vytápění

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 526 530,00

D D1  Demontáže - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 12 890,00

1 K 735494811 Vypuštění vody z demontovaných rozvodů m2 6,000 120,00 720,00

2 K 733110803 Demontáž ocelového potrubí do DN15 m 48,000 20,00 960,00

3 K 733110808 Demontáž ocelového potrubí DN32 - DN50 m 30,000 40,00 1 200,00

4 K 713470831 Demontáž tepelné izolace potrubí m 30,000 15,00 450,00

5 K 733194810 Demontáž konzol a závěsů potrubních rozvodů kus 40,000 15,00 600,00

6 K 735151822
Demontáž deskového otopného tělesa dvouřadého, délka 2000mm POZOR - těleso 

bude zpětně použito !
kus 1,000 400,00 400,00

7 K 735111810
Demontáž litinového článkového otopného tělesa (cca 14čl.) vč. 2ks přípojek otopné 

vody
m2 4,000 120,00 480,00

8 K 735291800 Demontáž konzol otopných těles kus 20,000 15,00 300,00

9 K 734200811 Demontáž armatur do DN15 se 2 závity kus 12,000 50,00 600,00

10 K 733140811 Demontáž odvzdušňovacích nádob kus 2,000 500,00 1 000,00

11 K 733191913
Zaslepení odboček po demontovaných přípojkách otopných těles vč. dvojnásobného 

základního nátěru zaslepených odboček
kus 10,000 250,00 2 500,00

12 K Pol1 - obnažení odboček skrytých ve stěně demontovaných otopných těles ks 8,000 85,00 680,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

02 - Vytápění
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13 K Pol2 - zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně (do 0,05m2) ks 10,000 100,00 1 000,00

14 K Pol3 Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D D3  Přeložka části rozvodu ÚT - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 23 200,00

15 K 733191907 Napojení na stávající potrubní rozvod DN40 m 4,000 300,00 1 200,00

16 K 733111107
Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových DN40 dle ČSN 425710, materiál 

11353.0 vč. potrubních tvarovek
m 30,000 380,00 11 400,00

17 K Pol4 Nátěry potrubí základní do DN50 bm 30,000 85,00 2 550,00

18 K 713463132

Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek a armatur potrubními tepelně-izolačními 

pouzdry z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií, Di=48mm, tl. izolace 30mm, 

souč. tepelné vodivosti izolace (10°C) = 0,033 W/mK

m 30,000 105,00 3 150,00

19 K Pol5
Závěsy a kotevní prvky z typového montážního systému pro kotvení ocelového potrubí 

DN40 ke stěnám a stropu(pozinkované prvky)
ks 14,000 100,00 1 400,00

20 K Pol6 Montážní a pomocný materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

21 K Pol7
- zhotovení otvoru v želbet. stěně (plocha otvoru do 0,3m2) vč. zpětného zazdění a 

začištění po osazení potrubí
ks 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K Pol8
- zhotovení otvoru ve stěně ze skleněných tvárnic-luxfery (plocha otvoru do 0,3m2) 

vč. zpětného zazdění a začištění po osazení potrubí
ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D D4  Otopný systém přístavby sociálního zařízení - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 452 960,00

23 K Pol9 Odizolování stávajícícho rozdělovače / sběrače v místě vysazení odbočky ks 2,000 300,00 600,00

24 K 733191926 Vysazení odbočky DN32 ze stávajícího rozdělovače / sběrače kus 2,000 500,00 1 000,00

25 K 732421462

Oběhové čerpadlo do potrubí pro cirkulaci kapalin v otopných systémech, čerpaná 

kapalina voda 10-110°C, závitové provedení DN25, min. PN6, plynulá elektronická 

regulace otáček v závislosti na režimech provozu (konstantní křivka, konstatntní tlak, 

proporci

ks 1,000 12 500,00 12 500,00

26 K 734209124
Montáž trojcestného směšovacího ventilu do potrubí (ventil vč. pohonu je dodávkou 

MaR) vč. dodávky připojovacích šroubení
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

27 K 734291245 Filtr závitový DN32, min. PN6 kus 1,000 750,00 750,00

28 K 734242415 Pružinová závitová zpětná klapka DN32, min. PN6 kus 1,000 580,00 580,00

29 K 734292713 Uzavírací závitový kulový kohout DN15, min. PN6 kus 2,000 280,00 560,00

30 K 734292714 Uzavírací závitový kulový kohout DN20, min. PN6 kus 6,000 350,00 2 100,00

31 K 734292716 Uzavírací závitový kulový kohout DN32, min. PN6 kus 3,000 400,00 1 200,00
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32 K 734220101

Ruční regulační ventil,DN20, min. PN6, závitové provedení, s definovanou 

charakteristikou, možností aretace nastavené hodnoty a měřícími nástavci pro 

možnost připojení přístroje pro měření průtoku

kus 1,000 1 850,00 1 850,00

33 K 734211120 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 do potrubí kus 20,000 150,00 3 000,00

34 K 734291123 Vypouštěcí kulový kohout DN15 kus 10,000 150,00 1 500,00

35 K 734411127 Teploměr bimetalový D100, rozsah 0-120°C, L=100mm vč. jímky a návarku kus 2,000 750,00 1 500,00

36 K 734499211 Zhotovení návarků pro čidla MaR kus 2,000 300,00 600,00

37 K 734222812

Radiátorový termostatický ventil DN15 přímý s integrovaným plynulým nastavením 

pro hydronické vyvážení, uspůsobený pro osazení termostatické hlavice, vč. svěrného 

šroubení pro připojení na Cu trubky 15x1

kus 18,000 450,00 8 100,00

38 K 734261717

Připojovací přímé radiátorové šroubení DN15 s integrovaným plynulým nastavením pro 

hydronické vyvážení a možností uzavření, vč. svěrných šroubení pro připojení na Cu 

trubky 15x1

kus 18,000 350,00 6 300,00

39 K 734222802

Radiátorový termostatický ventil DN15 rohový s integrovaným plynulým nastavením 

pro hydronické vyvážení, uspůsobený pro osazení termostatické hlavice, vč. svěrného 

šroubení pro připojení na Cu trubky 15x1

kus 1,000 480,00 480,00

40 K 734261417

Připojovací rohové radiátorové šroubení DN15 s integrovaným plynulým nastavením 

pro hydronické vyvážení a možností uzavření, vč. svěrných šroubení pro připojení na 

Cu trubky 15x1

kus 1,000 380,00 380,00

41 K 734261402

Připojovací rohové radiátorové šroubení DN15 s vypouštěním pro otopná tělesa typu 

VK, s možností uzavření a vypuštění otopného tělesa, vč. svěrných šroubení pro 

připojení na Cu trubky 15x1

kus 11,000 480,00 5 280,00

42 K 734221683

Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru a 

montáž na radiátorový termostatický ventil / otopné těleso s integrovanou ventilovou 

vložkou, rozsah nastavení teploty 5-26°C, s mechanickou zábranou proti odcizení 

(prov

kus 12,000 350,00 4 200,00

43 K 734221680

Termostatická kapalinová hlavice s odděleným čidlem pro regulaci teploty prostoru a 

montáž na radiátorový termostatický ventil, rozsah nastavení teploty 5-26°C, délka 

kapiláry 10m, max. průměr odděleného čidla 22mm, barva hlavice černá RAL 9005, 

vč. držák

soubor 18,000 480,00 8 640,00

44 K Pol10 Ohebná elektroinstalační trubka, Di=28,4mm pro osazení pod omítku bm 30,000 50,00 1 500,00

45 K Pol11 Elektroinstalační krabice 150/150/77 pro montáž pod omítku ks 18,000 200,00 3 600,00

46 K Pol12
Kryt na elektroinstalační krabici z nerezového tahokovu - konečný vzhled řešit s 

architektem
ks 18,000 500,00 9 000,00

47 K 735152151 výška 500mm, délka 400mm kus 2,000 1 950,00 3 900,00

48 K 735152173 výška 600mm, délka 600mm kus 6,000 2 350,00 14 100,00

49 K 735152194 výška 900mm, délka 700mm kus 2,000 2 950,00 5 900,00

50 K 735152196 výška 900mm, délka 900mm kus 1,000 3 100,00 3 100,00
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51 K Pol13
Montáž stávajícího otopného tělesa do nové pozice vč. dodávky upevňovacích prvků 

pro zavěšení na stěnu
ks 1,000 400,00 400,00

52 K Pol14

Teplovodní sálavý panel pro volné zavěšení pod strop, půdorysný rozměr 

1200x600mm, výška panelu max. 50mm, topný výkon 385W (topná voda 75/67°C, 

teplota prostoru ti=18°C), max. teplota 90°C, max. přetlak 8bar, hladká čelní plocha, 

horní strana panelu opat

ks 24,000 6 400,00 153 600,00

53 K 733222102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých 15x1 vč. potrubních tvarovek m 240,000 200,00 48 000,00

54 K 733222103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých 18x1 vč. potrubních tvarovek m 45,000 240,00 10 800,00

55 K 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých 22x1 vč. potrubních tvarovek m 52,000 280,00 14 560,00

56 K 734222105 Potrubí z trubek měděných tvrdých 28x1 vč. potrubních tvarovek bm 10,000 400,00 4 000,00

57 K 734222106 Potrubí z trubek měděných tvrdých 35x1,5 vč. potrubních tvarovek bm 53,000 580,00 30 740,00

58 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových DN32 dle ČSN 425710, materiál 

11353.0 vč. potrubních tvarovek
m 6,000 420,00 2 520,00

59 K Pol15 Nerezová vlnovcová flexihadice DN25, L=500mm, konce: převlečná matice ks 2,000 850,00 1 700,00

60 K Pol16
Závěsy a kotevní prvky z typového montážního systému pro kotvení Cu potrubí 15x1 

až 35x1,5 ke stěnám a stropu (pozinkované prvky)
ks 200,000 65,00 13 000,00

61 K Pol17
Závěsy a kotevní prvky z typového montážního systému pro kotvení ocelového potrubí 

DN40 ke stěnám a stropu (pozinkované prvky)
ks 4,000 75,00 300,00

62 K Pol18 Kluzné uložení potrubí z montážního systému pro Cu potrubí 22x1 ks 2,000 350,00 700,00

63 K Pol19 Kluzné uložení potrubí z montážního systému pro Cu potrubí 28x1 ks 4,000 420,00 1 680,00

64 K Pol20 Kluzné uložení potrubí z montážního systému pro Cu potrubí 35x1,5 ks 2,000 520,00 1 040,00

65 K Pol21 Pevný bod z typového montážního systému pro Cu potrubí 22x1 ks 2,000 180,00 360,00

66 K Pol22 Pevný bod z typového montážního systému pro Cu potrubí 35x1,5 ks 2,000 200,00 400,00

67 K Pol4 Nátěry potrubí základní do DN50 bm 6,000 85,00 510,00

68 K 713463131 Di = 15mm, tl. izolace 19mm m 240,000 35,00 8 400,00

69 K 714463132 Di = 18mm, tl. izolace 19mm bm 45,000 40,00 1 800,00

70 K 715463132 Di = 22mm, tl. izolace 19mm bm 52,000 45,00 2 340,00

71 K 716463132 Di = 28mm, tl. izolace 30mm bm 10,000 50,00 500,00

72 K 717463132 Di = 35mm, tl. izolace 30mm bm 53,000 60,00 3 180,00

73 K 718463132 Di = 42mm, tl. izolace 30mm bm 6,000 80,00 480,00

74 K 713411141
Zpětné zaizolování rozdělovače / sběrače - desková tepelná izolace z minerální vlny 

tl. 100mm (tl. přizpůsobit stávající izolaci) kašírovaná Al folií
m2 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2015 02
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75 K Pol23 Orientační štítky na potrubí ks 10,000 350,00 3 500,00

76 K Pol24 Montážní a pomocný materiál ks 1,000 4 500,00 4 500,00

77 K Pol25
- zhotovení drážek ve stěnách pro rozvody ÚT a elektroinstalační trubky vč. zpětného 

zazdění a začištění po osazení potrubí
bm 50,000 200,00 10 000,00

78 K Pol26
- zhotovení otvoru v želbet. stěně/stropu (plocha otvoru do 0,3m2) vč. zpětného 

zazdění a začištění po osazení potrubí
ks 3,000 350,00 1 050,00

79 K Pol27
- zhotovení otvoru ve zděné příčce (plocha otvoru do 0,05m2) vč. zpětného zazdění a 

začištění po osazení potrubí
ks 30,000 500,00 15 000,00

80 K Pol28
- pružné utěsnění prostupů potrubí stěnou šachty (umožnění radiálního posuvu 

potrubí 15 mm na každou stranu)
ks 6,000 500,00 3 000,00

81 K Pol29 Požární utěsnění prostupů potrubí ks 6,000 680,00 4 080,00

82 K Pol30
Začernění všech nečerných prvků rozvodů ÚT umístěných nad podhledem 1.NP až 

3.NP.
ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D D5  Zkoušky, ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.3.1. 37 480,00

83 K Pol31 Propláchnutí potrubního systému hod 4,000 250,00 1 000,00

84 K Pol32 Napuštění rozvodů vytápění, odvzdušnění hod 4,000 200,00 800,00

85 K 733291101 Tlaková zkouška potrubí m 436,000 30,00 13 080,00

86 K Pol33 Zaregulování otopného systému hod 8,000 500,00 4 000,00

87 K Pol34 Topná zkouška dle ČSN 06 0310 za účasti navazujících profesí (MaR) hod 24,000 200,00 4 800,00

88 K Pol35 Vypracování protokolů o provedených zkouškách hod 4,000 500,00 2 000,00

89 K Pol38 Montážní lešení (montážní výška cca 3 m nad podlahou) Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

90 K Pol39 Doprava, přesun hmot Kč 1,000 6 800,00 6 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 021 287,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 021 287,07 21,00% 214 470,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 235 757,35

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

03 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 021 287,07

D1 - Větrání sociálního zázemí - viz projektová dokumentace, část D.1.3.2. 1 021 287,07

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

03 - Vzduchotechnika

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 021 287,07

D D1 Větrání sociálního zázemí - viz projektová dokumentace, část D.1.3.2. 1 021 287,07

1 K Pol40 Kompaktní vzduchotechnická jednotka s deskovým rekuperem ks 1,000 577 778,00 577 778,00

2 K 751398054
Protidešťová žaluzie -včetně upevňovacího rámečku, včetně ochranného síta, rozměr 

900x630 mm, volná průtočná plocha 0,4 m2
kus 2,000 3 609,00 7 218,00

3 K 751344122 Tlumič hluku buňkový 500x250x2000 kus 2,000 2 180,00 4 360,00

4 K 751344122.1 Tlumič hluku buňkový 500x200x2000 ks 4,000 2 033,00 8 132,00

5 K 751344122.2 Tlumič hluku buňkový 500x200x1500 ks 2,000 1 612,00 3 224,00

6 K 751344122.2.1 Tlumič hluku buňkový 500x200x1500 ks 2,000 1 612,00 3 224,00

7 K 751311094
Přívodní nastavitelná vyústka - dvouřadá, 520x200 mm, regulace pro přívod vzduchu, 

volná průtočná plocha 0,0748 m2
kus 9,000 1 133,00 10 197,00

8 K 751311095
Přívodní nastavitelná vyústka - dvouřadá, 720x80 mm, regulace pro přívod vzduchu, 

volná průtočná plocha 0,0393 m2 , včetně nátěru černou barvou
kus 1,000 1 380,00 1 380,00

9 K 751322013
Talířový ventil odvodní - kovový O 200 včetně montážního kroužku, koncová úprava - 

nátěr černou barvou
kus 15,000 796,00 11 940,00

10 K 751322012
Talířový ventil odvodní - kovový O 150 včetně montážního kroužku, koncová úprava - 

nátěr černou barvou
kus 7,000 617,00 4 319,00

11 K 751311114
Odvodní nastavitelná vyústka - dvouřadá, 200x200 mm, regulace pro odvod vzduchu, 

volná průtočná plocha 0,0242 m2 , včetně nátěru černou barvou
kus 1,000 708,00 708,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

03 - Vzduchotechnika

Strana 104 z 142



12 K 751322011
Talířový ventil odvodní - kovový O 100 včetně montážního kroužku, koncová úprava 

nátěr černou barvou
kus 20,000 445,00 8 900,00

13 K 751510043 Potrubí pozink skupiny I. - spiro do O 280 mm, 0 % tvarovek m 12,000 566,00 6 792,00

14 K 751510043.1 Potrubí pozink skupiny I. - spiro do O 250 mm, 10 % tvarovek m 15,000 508,00 7 620,00

15 K 751510043.2 Potrubí pozink skupiny I. - spiro do O 200 mm, 30 % tvarovek m 22,000 529,00 11 638,00

16 K 751510042 Potrubí pozink skupiny I. - spiro O 150 mm, 20 % tvarovek m 24,000 374,00 8 976,00

17 K 751510042.1 Potrubí pozink skupiny I. - spiro O 125 mm, 50 % tvarovek m 8,000 433,00 3 464,00

18 K 751510041 Potrubí pozink skupiny I. - spiro O 100 mm, 50 % tvrovek m 12,000 414,00 4 968,00

19 K 751510024
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné, skupina I. - pozink. - velikost do obvodu 3500 

mm, 100% tvarovek
m 2,000 2 506,00 5 012,00

20 K 751510024.1
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné, skupina I. - pozink.- velikost do obvodu 2630 

mm, 30% tvarovek
m 50,000 1 615,00 80 750,00

21 K 751510023
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné, skupina I. - pozink. - velikost do obvodu 1890 

mm, 50% tvarovek
m 10,000 1 214,00 12 140,00

22 K 751510023.1
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné, skupina I. - pozink.- velikost do obvodu 1500 

mm, 30% tvarovek
m 30,000 921,00 27 630,00

23 K 751510021
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné, skupina I. - pozink.- velikost do obvodu 650 

mm, 30% tvarovek
m 25,000 399,00 9 975,00

24 K Pol42

Tepelná izolace včetně oplechování, samolepící tepelně izolační materiál na bázi 

kaučuku, teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C, tepelná vodivost ? 0,035 W/(m•K) při 

střední teplotě 0 °C, tloušťka 19 mm, oplechování hliníkovým plechem tl. 0,8 mm

m2 26,000 1 416,00 36 816,00

25 K 78933-xxxx
Nátěr vzduchotechnických rozvodů z pozink plechu včetně kotevních prvků - barva 

černá, včetně úpravy povrchu
m2 256,000 236,00 60 416,00

26 K Pol43 Úpravy na montáži hod 30,000 295,00 8 850,00

27 K Pol44 Montážní a kotevní materiál kg 315,000 67,43 21 240,45

28 K Pol45 Těsnící a spojovací materiál kg 105,000 101,14 10 619,70

29 K Pol46 Doprava a manipulace s materiálem Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

30 K Pol47 Zdvihací technika, lešení hod 8,000 2 500,00 20 000,00

31 K Pol48 Štítky na popis vzduchotechnického zařízení ks 40,000 100,00 4 000,00

32 K Pol49 Zprovoznění, seřízení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy hod 24,000 583,33 13 999,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 320,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 320,00 21,00% 17 287,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 607,20

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

04 - Přeložka MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 320,00

D1 - Přeložka MaR - viz projektová dokumentace, část D.1.3.3. 82 320,00

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

04 - Přeložka MaR

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 82 320,00

D D1 Přeložka MaR - viz projektová dokumentace, část D.1.3.3. 82 320,00

1 K Pol51 Demontáž a montáž rozvaděče a kabeláže ks 1,000 6 655,00 6 655,00

2 K Pol52
Příložné čidlo s měřícím členem standartu DS18B20 , 9-12bitů a jeho připojení do 

terminálu (vč. kabeláže)
ks 1,000 314,00 314,00

3 K Pol53 Trojcestný ventil DN20, kv=6,3 + servopohon nap. 24V, ovl. 0-10V ks 1,000 5 507,00 5 507,00

4 K Pol54 Anténa pro montáž na stěnu, 868MHz, kabel 5m, konektor SMA ks 1,000 2 045,00 2 045,00

5 K Pol55 Provizorní a definitivní umístění antény ks 1,000 2 359,00 2 359,00

6 K Pol56 Úprava rozvaděče ks 1,000 4 235,00 4 235,00

7 K Pol57 Kabel silnoproudý pro nn, 4x1,5mm2 m 80,000 31,00 2 480,00

8 K Pol58 Kabel silnoproudý pro nn, 3x1,5mm2 m 280,000 27,00 7 560,00

9 K Pol59 Kabel silnoproudý pro nn, 3x2,5mm2 m 50,000 31,00 1 550,00

10 K Pol60 Kabel ovládací, 2x1mm m 120,000 23,00 2 760,00

11 K Pol61 Kabel ovládací, 4x1mm m 80,000 26,00 2 080,00

12 K Pol62 Kabel FTP cat. 5e, 4x2x0,5mm m 370,000 23,00 8 510,00

13 K Pol63 Pomocný a montážní materiál vč. krabic, svorek a spojek ks 1,000 6 050,00 6 050,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

04 - Přeložka MaR
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14 K Pol64 Kabelový žlab oceloplechový 125x100mm vč. víka m 4,000 351,00 1 404,00

15 K Pol65 Kabelový žlab drátěný 150x100mm m 4,000 315,00 1 260,00

16 K Pol66 Plastová instalační trubka pevná D=32mm m 4,000 44,00 176,00

17 K Pol67 Plastová instalační trubka ohebná D=20mm m 6,000 25,00 150,00

18 K Pol68 Montážní a kotevní materiál Kč 1,000 3 025,00 3 025,00

19 K Pol70 Doprava a manipulace s materiálem Kč 1,000 6 050,00 6 050,00

20 K Pol71 Koordinace s ostatními profesemi Kč 1,000 6 050,00 6 050,00

21 K Pol72 Odzkoušení systému v zimním a letním období Kč 1,000 3 025,00 3 025,00

22 K Pol74 Revizní zpráva Kč 1,000 3 025,00 3 025,00

23 K Pol75 Zaškolení obsluhy Kč 1,000 3 025,00 3 025,00

24 K Pol76 Předávací dokumentace Kč 1,000 3 025,00 3 025,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 463,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 333 463,00 21,00% 70 027,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403 490,23

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

05 - Přeložka horkovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 333 463,00

D1 - Demontáže - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 21 600,00

D3 - Přeložka horkovodu - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 114 850,00

D4 - Výkopy, zásypy, úpravy terénu - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 123 673,00

D5 - Zkoušky, ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 73 340,00

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

05 - Přeložka horkovodu

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 333 463,00

D D1 Demontáže - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 21 600,00

1 K Pol77 Vytýčení trasy horkovodu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

2 K Pol78 Odstavení a vypuštění horkovodu hod 10,000 500,00 5 000,00

3 K 230082056
Demontáž předizolovaného ocelového potrubí DN80/160 vč. příslušenství v určeném 

úseku potrubní trasy
kus 54,000 150,00 8 100,00

4 K Pol79 Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D D3 Přeložka horkovodu - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 114 850,00

5 K 230011057
Trubka DN80/160, délka 6 m - přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí; 88,9 * 3,2; 

tlaková řada PN25
m 9,000 6 900,00 62 100,00

6 K 2300124057
Oblouk DN80/160, 90°, délka ramen L = 1 m - přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí 

Nordic; 88,9 * 3,2; tlaková řada PN25
ks 4,000 2 800,00 11 200,00

7 K Pol80
Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DN80/160 - smršťovací rukávy, uzavírací páska, 

odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče, směsné lahve
ks 16,000 850,00 13 600,00

8 K Pol81 Pěnový profil typ 160, L=1000 ks 19,000 350,00 6 650,00

9 K Pol82 Pěnový polštář 100 x 450 x 2000 ks 2,000 850,00 1 700,00

10 K Pol83 Propojení nového potrubí na stávající předizolované potrubí DN80/160 ks 4,000 3 000,00 12 000,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

05 - Přeložka horkovodu
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11 K Pol84 Propojení detekčního systému ks 4,000 1 000,00 4 000,00

12 K Pol85 Přeložení stávajícího komunikačního kabelu do nové trasy hod 3,000 500,00 1 500,00

13 K Pol86 Výstražná folie pro uložení do výkopu - zelená bm 60,000 35,00 2 100,00

D D4 Výkopy, zásypy, úpravy terénu - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 123 673,00

14 K Pol87 Vytýčení podzemních sítí před zahájením zemních prací ks 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K Pol88 Odstranění živičné vrstvy manipulační plochy dvora m2 74,900 150,00 11 235,00

16 K Pol89
Zhotovení výkopů v rozměrech dle příčného řezu, délka výkopů 53,5m, průměrná 

hloubka cca 1,1m, průměrná šířka 1m
m3 58,900 450,00 26 505,00

17 K Pol90 Provedení obsypu a zásypu potrubí dle vzorového řezu vč. zhutnění m3 13,200 420,00 5 544,00

18 K Pol91 Zásyp výkopů vytěženou zeminou vč. zhutnění m3 21,300 480,00 10 224,00

19 K Pol92
Zhotovení konstrukce manipulační plochy dvora ve skladbě shodné s původní skladbou 

- předpokládaná skladba viz. příčný řez ve výkresové části dokumentace
m2 74,900 850,00 63 665,00

20 K Pol93 Pružné a vodotěsné utěsnění prostupu komunikačního kabelu do výměníkové stanice ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D5 Zkoušky, ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.4. 73 340,00

21 K 230120045 Vyčištění potrubí po montáži m 57,000 120,00 6 840,00

22 K Pol94 Vizuální kontrola potrubí před tlakovou zkouškou hod 2,000 1 000,00 2 000,00

23 K 230170002 Příprava pro tlakovou zkoušku sada 1,000 1 850,00 1 850,00

24 K 230170012 Hydrostatická tlaková zkouška m 57,000 50,00 2 850,00

25 K Pol95 Vizuální kontrola potrubí po tlakové zkoušce hod 2,000 500,00 1 000,00

26 K Pol96 Radiografická kontrola jakosti svarů v celé délce nové potrubní trasy (100% svarů) ks 16,000 2 100,00 33 600,00

27 K Pol97 Uvedení potrubního systému do provozu hod 16,000 450,00 7 200,00

28 K Pol98 Vypracování protokolu o provedení a výsledku předepsaných zkoušek ks 1,000 6 000,00 6 000,00

29 K Pol100 Doprava a přesun hmot ks 1,000 12 000,00 12 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 305 039,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 305 039,00 21,00% 274 058,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 579 097,19

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

06 - ZTI, rozvody vody a kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 305 039,00

D1 - Vnitřní rozvod pitné vody - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 27 915,00

D2 - Montáž vnitřních rozvodů pitné vody - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 319 630,00

D3 - Stavební výpomoci - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 14 500,00

D4 - Ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 29 070,00

D5 - Vnitřní kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 40 275,00

D6 - Montáž rozvodů splaškové kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 178 945,00

D7 - Zařizovací předměty - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 478 750,00

D8 - Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 81 450,00

D9 - Montáž rozvodů dešťové kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 32 050,00

D10 - Montáž rozvodů jednotné kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 34 530,00

D3 - Stavební výpomoci - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 47 110,00

D4 - Ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 17 880,00

D11 - Rozvody zemního plynu - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 2 934,00

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

06 - ZTI, rozvody vody a kanalizace

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 305 039,00

D D1 Vnitřní rozvod pitné vody - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 27 915,00

1 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25 m 74,000 25,00 1 850,00 CS ÚRS 2015 02

2 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN40 m 30,000 35,00 1 050,00 CS ÚRS 2015 02

3 K 722130803 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN50 m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2015 02

4 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity kus 10,000 85,00 850,00

5 K 7258108M Demontáž výtokových ventilů ks 46,000 50,00 2 300,00

6 K 7258208M Demontáž baterií ks 19,000 85,00 1 615,00

7 K M Zaslepení stávajících odboček po demontovaných přípojkách výtokových armatur ks 30,000 45,00 1 350,00

8 K Pol101
- vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k 

demontáži
hod 30,000 200,00 6 000,00

9 K Pol102
- zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů 

studené a teplé vody
hod 20,000 200,00 4 000,00

10 K Pol103
- zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových 

armaturách
hod 20,000 220,00 4 400,00

11 K -.1 Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu t 1,000 3 000,00 3 000,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

06 - ZTI, rozvody vody a kanalizace
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D D2 Montáž vnitřních rozvodů pitné vody - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 319 630,00

12 K 722174006 Potrubí PPR PN16 o 50x6,9mm m 20,000 420,00 8 400,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

13 K 722174005 Potrubí PPR PN16 o 40x5,5mm m 40,000 380,00 15 200,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

14 K 722174004 Potrubí PPR PN16 o 32x4,4mm m 95,000 220,00 20 900,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

15 K 722174003 Potrubí PPR PN16 o 25x3,5mm m 156,000 220,00 34 320,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

16 K 722174002 Potrubí PPR PN16 o 20x2,8mm m 218,000 190,00 41 420,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

17 K -.2 Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál ks 1,000 300,00 300,00

18 K 722176116 Montáž potrubí PPR PN16 do d50mm m 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -

6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 

svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 

Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na 

dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 

3%, b) u tvarovek se nestanoví.

19 K 722176115 Montáž potrubí PPR PN16 do d40mm m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -

6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 

svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 

Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na 

dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 

3%, b) u tvarovek se nestanoví.

20 K 722176114 Montáž potrubí PPR PN16 do d32mm m 95,000 80,00 7 600,00 CS ÚRS 2015 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -

6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 

svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 

Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na 

dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 

3%, b) u tvarovek se nestanoví.

21 K 722176113 Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm m 156,000 60,00 9 360,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -

6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 

svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 

Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na 

dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 

3%, b) u tvarovek se nestanoví.

22 K 722176112 Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm m 218,000 60,00 13 080,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -

6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 

svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 

Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na 

dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 

3%, b) u tvarovek se nestanoví.

23 K 722181223
Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do 

vnitřního průměru DN 62mm
m 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

24 K 722181222
Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do 

vnitřního průměru DN 42mm
m 140,000 75,00 10 500,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

25 K 722181221
Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do 

vnitřního průměru DN 22mm
m 95,000 45,00 4 275,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

26 K 722181242
Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do 

vnitřního průměru DN 42mm
m 151,000 35,00 5 285,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

27 K 722181241
Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do 

vnitřního průměru DN 22mm
m 123,000 30,00 3 690,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
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28 K 722232065 Kulový kohout s vypouštěním G1 1/2" kus 1,000 850,00 850,00

29 K 722232064 Kulový kohout s vypouštěním G1 1/4" kus 1,000 680,00 680,00

30 K 722232063 Kulový kohout s vypouštěním G1" kus 22,000 420,00 9 240,00

31 K 722232062 Kulový kohout s vypouštěním G3/4" kus 6,000 350,00 2 100,00

32 K 722232061 Kulový kohout s vypouštěním G1/2" kus 7,000 300,00 2 100,00

33 K 725 82-DM Baterie umyvadlová páková kubického tvaru ks 33,000 2 100,00 69 300,00

34 K 725 82-DM.1 Baterie umyvadlová páková pro bezbariérové umývátko ks 3,000 2 200,00 6 600,00

35 K 725 82-DM.2 Baterie páková pro výlevku ks 3,000 1 850,00 5 550,00

36 K 725 81-DM Ventil pro připojení předstěnového instalačního systému WC ks 27,000 280,00 7 560,00

37 K 725 81-DM.1 Ventil pro připojení předstěnového instalačního systému pisoáru ks 15,000 280,00 4 200,00

38 K 725 82-DM.3 Baterie bidetová stojánková páková ks 3,000 2 200,00 6 600,00

39 K DM Kompenzační smyčka z potrubí PPR PN20 o 40mm ks 1,000 650,00 650,00

40 K DM.1 Kompenzační smyčka z potrubí PPR PN20 o 32mm ks 1,000 550,00 550,00

41 K -.3 Pevný bod pro potrubí PPR o 40mm ks 2,000 105,00 210,00

42 K -.4 Pevný bod pro potrubí PPR o 32mm ks 2,000 95,00 190,00

43 K -.5 Kotevní závěsy pro potrubí o 50mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 10,000 85,00 850,00

44 K -.6 Kotevní závěsy pro potrubí o 40mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 20,000 65,00 1 300,00

45 K -.7 Kotevní závěsy pro potrubí o 32mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 48,000 55,00 2 640,00

46 K -.8 Kotevní závěsy pro potrubí o 25mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 78,000 50,00 3 900,00

47 K -.9 Kotevní závěsy pro potrubí o 20mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 110,000 45,00 4 950,00

48 K Pol104 Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50 m 529,000 10,00 5 290,00

49 K Pol105 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 m 529,000 10,00 5 290,00

D D3 Stavební výpomoci - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 14 500,00

50 K -.10

Zhotovení prostupů stěnami a stropy, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , 

zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s 

dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího 

projektu.

ks 1,000 8 900,00 8 900,00

51 K -.11 Utěsnění prostupů v požárně dělících konstukcích dle platné požární zprávy. ks 1,000 5 600,00 5 600,00
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D D4 Ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 29 070,00

52 K -.12 Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu Kč 1,000 6 500,00 6 500,00

53 K -.13

Lešení - pro montážní práce dle výpisů výkonů jsou zapotřebí částečně pojízdná 

lešení. Tato zajišťuje dodavatel. Lešení musí odpovídat normě ČSN a předpisu POZ, 

jakožiustanovením stavebního dozoru.

m2 438,000 25,00 10 950,00

54 K -.14 Vyzkoušení uvedení do provozu Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

55 K Pol106 - hlavní montér hod 1,000 350,00 350,00

56 K Pol107 - samostatný montér hod 1,000 300,00 300,00

57 K Pol108 - montér hod 1,000 250,00 250,00

58 K Pol109 - pomocný montér hod 1,000 220,00 220,00

59 K -.16 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 2 000,00 2 000,00

60 K -.17 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D D5 Vnitřní kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 40 275,00

61 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub do DN110 m 45,000 65,00 2 925,00 CS ÚRS 2015 02

62 K 721140806 Demontáž potrubí z litinových trub do DN200 m 10,000 85,00 850,00 CS ÚRS 2015 02

63 K 721290823 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky t 1,500 980,00 1 470,00 CS ÚRS 2015 02

64 K 724 11-18M Demontáž čerpadla pro čerpání kondenzátu výměníkové stanice ks 1,000 350,00 350,00

65 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží soubor 30,000 120,00 3 600,00

66 K 725112817 Demontáž pisoárů bez nádrže ks 16,000 100,00 1 600,00

67 K 725210821 Demontáž umyvadel soubor 12,000 85,00 1 020,00

68 K 725 33-08M Demontáž výlevek ks 7,000 120,00 840,00

69 K 721590813 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky t 1,500 980,00 1 470,00

70 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých kus 19,000 25,00 475,00

71 K M.1 Zaslepení stávajících odboček po demontovaných přípojkách zařizovacích předmětů ks 15,000 45,00 675,00

72 K Pol110 - vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži hod 30,000 220,00 6 600,00

73 K Pol111
- zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů 

kanalizace
hod 20,000 220,00 4 400,00
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74 K Pol112
- zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích 

předmětech
hod 20,000 250,00 5 000,00

75 K -.1 Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu t 3,000 3 000,00 9 000,00

D D6 Montáž rozvodů splaškové kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 178 945,00

76 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 45,000 280,00 12 600,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

77 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 75,000 240,00 18 000,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

78 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 35,000 200,00 7 000,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

79 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 55,000 180,00 9 900,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

80 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 100,000 290,00 29 000,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

81 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 15,000 290,00 4 350,00 CS ÚRS 2015 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

82 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 18,000 320,00 5 760,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

83 K 721173707 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 m 30,000 350,00 10 500,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

84 K 721173747 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 125 m 22,000 350,00 7 700,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

85 K 721173707 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 m 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

86 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 8,000 380,00 3 040,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

87 K 721 27-31M
Větrací hlavice d125mm s integroanou bitumenovou manžetou, včetně osazení a 

utěsnění prostupu (koordinace se stavbou)
ks 2,000 1 250,00 2 500,00

88 K 721211421 Podlahová vpusť se svislým odtokem DN110 kus 3,000 3 500,00 10 500,00

89 K 721274122 Přivzdušňovací ventil DN75 kus 12,000 850,00 10 200,00

90 K 725219101 Montáž umyvadel na konzoly soubor 36,000 350,00 12 600,00
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91 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na předstěnový instalační systém kus 27,000 400,00 10 800,00

92 K 725339111 Montáž výlevek soubor 3,000 400,00 1 200,00

93 K 725129101 Montáž pisoárů závěsných na předstěnový instalační systém kus 15,000 400,00 6 000,00

94 K 725239101 Montáž bidetu kus 3,000 400,00 1 200,00

95 K -.18 Tepelná izolace větracího potrubí DN125 v prostoru strojovny VZT m2 4,000 120,00 480,00

96 K -.19 Kotevní závěsy pro potrubí o 110mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 30,000 120,00 3 600,00

97 K -.20 Kotevní závěsy pro potrubí o 125mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 15,000 135,00 2 025,00

98 K 721290111 Zkuška těsnosti kanalizace do DN125 m 400,000 20,00 8 000,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

99 K 721290112 Zkuška těsnosti kanalizace do DN200 m 8,000 30,00 240,00 CS ÚRS 2015 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

D D7 Zařizovací předměty - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 478 750,00

100 K 721112021 Závěsný klozet včetně sedátka ks 24,000 3 200,00 76 800,00

101 K 726131041 Instalační systém pro závěsný klozet pro ovládání zepředu s připojením soubor 24,000 4 800,00 115 200,00

102 K 725211603 Keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu soubor 33,000 2 000,00 66 000,00

103 K 725121527
Keramický urinál závěsný se sifonem včetně výtokové armatury se senzorem (součástí 

dodávky je zdroj)
soubor 15,000 8 500,00 127 500,00

104 K 726131021 Instalační systém pro závěsný urinál soubor 15,000 4 500,00 67 500,00

105 K 725231203 Keramický bidet závěsný soubor 3,000 3 200,00 9 600,00

106 K 726131011 Instalační systém pro závěsný bidet soubor 3,000 350,00 1 050,00

107 K 725331111 Závěsná výlevka + plastová mřížka soubor 3,000 3 500,00 10 500,00

108 K 726 13-DM Instalační systém pro závěsnou výlevku - pro nástěnnou armaturu ks 1,000 4 600,00 4 600,00

D D8 Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 81 450,00

109 K 721112021.1 Závěsný klozet invalidní bez sedátka ks 3,000 3 800,00 11 400,00

110 K 726131041.1
Instalační systém pro závěsný klozet, oddálené pneumatické splachování na boční 

zeď, s připojením na kanalizační potrubí PE d110mm a vodovodní potrubí d20mm
ks 3,000 5 800,00 17 400,00

111 K DM.2 Vodorovné madlo na dveře - chromové matné výška 800-900mm ks 3,000 2 200,00 6 600,00
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112 K DM.3
Věšák na oděvy výška 130mm, chrom, dvouramenný, design 40. let, profil tubky 

10mm
ks 3,000 850,00 2 550,00

113 K 725211701 Keramické umývátko s otvorem pro armaturu včetně sifonu (imobilní) soubor 3,000 3 000,00 9 000,00

114 K DM.4 Sklopné madlo, nosnost min. 150kg, chromové matné ks 3,000 2 800,00 8 400,00

115 K DM.5 Pevné madlo, nosnost min. 150kg, chromové matné ks 3,000 2 600,00 7 800,00

116 K DM.6 Zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení bez páky zasahující do prostoru ks 3,000 3 000,00 9 000,00

117 K DM.7 Svislé madlo délky nejméně 500mm, chromové matné, profil trubky 30mm ks 3,000 1 850,00 5 550,00

118 K DM.8 Odpadkový koš, kulatý, objem 5 litrů, leštěný nerez ks 3,000 1 250,00 3 750,00

D D9 Montáž rozvodů dešťové kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 32 050,00

119 K 721 23-31D
Střešní vtok tepelně izolovaný, vyhřívaný, s integrovanou bitumenovou manžetou pro 

napojení na potrubí DN110
ks 2,000 3 800,00 7 600,00

120 K DM.9
Odvodňovací žlab šířka 130mm, hloubka 175mm, délka 1,0m, pro napojení na potrubí 

DN110, včetně pozinkovaného roštu s nosností 12,5t
ks 5,000 2 800,00 14 000,00

121 K 721173315 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 m 27,000 260,00 7 020,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

122 K 721173316 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 m 5,000 330,00 1 650,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

123 K 721173317 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 m 3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

124 K 721173315 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 m 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

Strana 125 z 142



D D10 Montáž rozvodů jednotné kanalizace - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 34 530,00

125 K 894 81-23D
Revizní a čistící šachta průtočná s levým přítokem d600, hloubka 2,0m, pro potrubí 

DN160 ve složení:
ks 1,000 15 000,00 15 000,00

126 K DM.10

Monolitická šachta odbočná umístěná na stávajícím potrubí DN150 z kameniny o 

vnitřním rozměru 800 x 800mm, hloubka 2,65m s litinovým poklopem rozměr 600 x 

600mm, nosnost 12,5t.

ks 1,000 16 500,00 16 500,00

127 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 1,500 380,00 570,00 CS ÚRS 2015 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

128 K -.21 Bezhrdlová kameninová odbočka DN150/150 ks 1,000 1 560,00 1 560,00

129 K -.22 Opravná manžeta DN150 pro montáž kameninové odbočky do stávajícího potrubí ks 2,000 350,00 700,00

130 K -.23 Přechodka kamenina/ PVC DN150/DN160 ks 1,000 200,00 200,00

D D3 Stavební výpomoci - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 47 110,00

131 K -.24

Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů 

opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací 

konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního 

prováděcího projekt

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

132 K -.11 Utěsnění prostupů v požárně dělících konstukcích dle platné požární zprávy. ks 1,000 5 600,00 5 600,00

133 K -.25

Zhotovení výkopu a zhotovení pískového lože s obsypem pro pokládku potrubí 

splaškové kanalizace DN160 vedené pod podlahou 1.PP, po pokládce potrubí opětné 

zasyspání, zhutnění a provedení konečné povrchové úpravy

m 8,000 950,00 7 600,00

134 K -.26

Zhotovení výkopu a zhotovení pískového lože s obsypem pro pokládku potrubí 

splaškové kanalizace DN110 vedené pod podlahou 1.PP, po pokládce potrubí opětné 

zasyspání, zhutnění a provedení konečné povrchové úpravy

m 15,000 850,00 12 750,00

135 K -.27

Zhotovení výkopu a zhotovení pískového lože s obsypem pro pokládku potrubí dešťové 

kanalizace DN160 vedené pod podlahou 1.PP, po pokládce potrubí opětné zasyspání, 

zhutnění a provedení konečné povrchové úpravy

m 3,000 980,00 2 940,00

136 K -.28

Zhotovení výkopu a zhotovení pískového lože s obsypem pro pokládku potrubí dešťové 

kanalizace DN110 vedené od odvodňovacího žlabu, po pokládce potrubí opětné 

zasyspání, zhutnění a provedení konečné povrchové úpravy

m 2,000 860,00 1 720,00

137 K -.29

Zhotovení výkopu pro osazení čistící a revizní šachty d600mm, po osazení 

jednotlivých dílů šachtového systému opětné začištění, zhutnění a provedení konečné 

povrchové úpravy

ks 1,000 3 500,00 3 500,00
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138 K -.30
Zhotovení výkopu pro osazení monolitické revizní šachty 800x800mm, po zhotovení 

šachty opětné začištění, zhutnění a provedení konečné povrchové úpravy
ks 1,000 4 500,00 4 500,00

D D4 Ostatní - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 17 880,00

139 K Pol122 Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu Kč 1,000 6 500,00 6 500,00

140 K Pol123

Lešení - pro montážní práce dle výpisů výkonů jsou zapotřebí částečně pojízdná 

lešení. Tato zajišťuje dodavatel. Lešení musí odpovídat normě ČSN a předpisu POZ, 

jakožiustanovením stavebního dozoru.

m2 438,000 20,00 8 760,00

141 K Pol124 Vyzkoušení uvedení do provozu Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

142 K Pol106 - hlavní montér hod 1,000 350,00 350,00

143 K Pol107 - samostatný montér hod 1,000 300,00 300,00

144 K Pol108 - montér hod 1,000 250,00 250,00

145 K Pol109 - pomocný montér hod 1,000 220,00 220,00

D D11 Rozvody zemního plynu - viz projektová dokumentace, část D.1.5. 2 934,00

146 K 723150802 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do d32mm m 20,000 30,00 600,00 CS ÚRS 2015 02

147 K 723290822 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 12m výšky t 0,050 680,00 34,00 CS ÚRS 2015 02

148 K Pol127 - vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů plynu určených k demontáži hod 5,000 250,00 1 250,00

149 K Pol128
- zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů 

plynu
hod 3,000 300,00 900,00

150 K -.1 Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu t 0,050 3 000,00 150,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 081 656,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 081 656,00 21,00% 437 147,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 518 803,76

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

07 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 081 656,00

21-M - Elektromontáže 2 081 656,00

    1 - Materiál elektromontážní - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 1 599 304,00

    2 - Materiál zemní+stavební - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 7 950,00

    4 - Demontáže - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 66 000,00

    5 - Ostatní náklady - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 390 402,00

    6 - Revize - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 18 000,00

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

07 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika,Opavská 21,Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.,Letkovská 5,326 00 Plzeň

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 081 656,00

D 21-M Elektromontáže 2 081 656,00

D 1 Materiál elektromontážní - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 1 599 304,00

1 K 210990056 svařovaná spojka d. 5cm pásek FeZn 30x4mm ks 14,000 55,00 770,00

2 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 115,000 35,00 4 025,00 CS ÚRS 2015 02

3 M 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 115,000 35,00 4 025,00

4 M 900115 Smršťovací trubka pro drát pr. 10mm s lepidlem m 40,000 150,00 6 000,00

5 M 900058 Smršťovací trubka pro drát pr. 8mm s lepidlem m 40,000 130,00 5 200,00

6 K 210220002 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm m 35,000 35,00 1 225,00 CS ÚRS 2015 02

7 M 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 35,000 40,00 1 400,00

8 M 900067 Průchodka zemní certifikovaná - do hydroizolace ks 1,000 200,00 200,00

9 K 210220002 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm m 875,000 35,00 30 625,00 CS ÚRS 2015 02

10 M 295012 vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) m 875,000 50,00 43 750,00

11 M 298925 napín hlava nerez pro pásek25x03mm s připoj ks 25,000 85,00 2 125,00

12 M 298926 napín pásek nerez 25x03mm L100m ks 1,000 65,00 65,00

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

SO 02 - Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

07 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé
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13 K 210220321 svorka na potrubí vč.pásku kus 14,000 25,00 350,00

14 M 298932 napín hlava s hroty pro pásek 25x03mm pro pr.8mm ks 14,000 20,00 280,00

15 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů kus 285,000 25,00 7 125,00

16 M 297846 kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek /pásek ks 285,000 25,00 7 125,00

17 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 845,000 25,00 21 125,00

18 M 297781 svorka FeZn pro pr8-16/15-25mm se šroubem ks 845,000 15,00 12 675,00

19 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 19,000 25,00 475,00

20 M 298311 prop sv pro pr6-22/pásek 40mm ocel s přítlač. šr. ks 19,000 25,00 475,00

21 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů kus 9,000 25,00 225,00

22 M 298302 uzem bod M10/M12 nerez s připojovací osou FeZn ks 9,000 22,00 198,00

23 M 298314 přip sv pro uzem bod M10 pro pr8-10/pásek ks 9,000 26,00 234,00

24 K 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A kus 7,000 250,00 1 750,00

25 M 298876 ekvi příp s krytem 5x 25-25mm2 3x16-95mm2 1x 30x4 ks 7,000 450,00 3 150,00

26 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 145,000 45,00 6 525,00 CS ÚRS 2015 02

27 M 297003 Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký m 145,000 65,00 9 425,00

28 M 297369 PV nerez pro kov střechy pro připevnění pod šroub ks 20,000 35,00 700,00

29 M 297204 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 12,000 68,00 816,00

30 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 140,000 25,00 3 500,00

31 M 297742 Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hlavou ks 140,000 26,00 3 640,00

32 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 3,000 25,00 75,00

33 M 297962 okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s příložkou ks 3,000 28,00 84,00

34 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan kus 9,000 250,00 2 250,00

35 M 298022 jím tyč D16mm L2000mm AlMgSi F22 zúž na 10mm ks 9,000 1 850,00 16 650,00

36 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan kus 2,000 250,00 500,00

37 M 298001 jím tyč D10mm L1000mm Al sražené hrany ks 2,000 1 520,00 3 040,00

38 M 298111 bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč ks 20,000 680,00 13 600,00

39 M 298117 Podložka plast D370mm černá ks 11,000 150,00 1 650,00
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40 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 9,000 25,00 225,00

41 M 297826 Svorka nerez 200kA pro pr8-10/16mm šroub ks 9,000 65,00 585,00

42 K 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 40,000 20,00 800,00 CS ÚRS 2015 02

43 M 171111 vodič CY 25  /H07V-R/ m 40,000 72,00 2 880,00

44 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 35,000 20,00 700,00 CS ÚRS 2015 02

45 M 171210 vodič CYY 16 m 35,000 51,00 1 785,00

46 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 375,000 20,00 7 500,00 CS ÚRS 2015 02

47 M 171208 vodič CYY 6 m 375,000 12,00 4 500,00

48 K 210810107 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120 m 20,000 35,00 700,00 CS ÚRS 2015 02

49 M 101216 kabel 1kV CYKY 3x120+70 m 20,000 989,00 19 780,00

50 K 210800114 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 m 275,000 30,00 8 250,00 CS ÚRS 2015 02

51 M 101310 kabel CYKY-J 5x16 m 275,000 152,00 41 800,00

52 K 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 70,000 30,00 2 100,00 CS ÚRS 2015 02

53 M 101309 kabel CYKY-J 5x10 m 70,000 115,00 8 050,00

54 K 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 45,000 30,00 1 350,00 CS ÚRS 2015 02

55 M 101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 45,000 30,00 1 350,00

56 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 485,000 20,00 9 700,00 CS ÚRS 2015 02

57 M 101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 485,000 18,00 8 730,00

58 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1 050,000 20,00 21 000,00 CS ÚRS 2015 02

59 M 101105 kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 050,000 15,00 15 750,00

60 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 2 450,000 20,00 49 000,00 CS ÚRS 2015 02

61 M 101105.1 kabel CYKY-J 3x1,5 m 2 450,000 15,00 36 750,00

62 K 210850010 kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 m 95,000 15,00 1 425,00 CS ÚRS 2015 02

63 M 203301 kabel JYTY 2x1 m 95,000 12,00 1 140,00

64 K 210850010 kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 m 120,000 15,00 1 800,00 CS ÚRS 2015 02

65 M 203304 kabel JYTY 5x1 m 120,000 19,00 2 280,00

66 K 210800024 kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5 m 285,000 18,00 5 130,00
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67 M 175116 kabel CYKYLo-J 3x2,5 m 285,000 16,00 4 560,00

68 K 210800024 kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5 m 65,000 18,00 1 170,00

69 M 175115 kabel CYKYLo-O 3x1,5 m 65,000 14,00 910,00

70 K 210800024 kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5 m 125,000 18,00 2 250,00

71 M 175115.1 kabel CYKYLo-J 3x1,5 m 125,000 14,00 1 750,00

72 K 210100105 ukončení na svorkovnici vodič do 120mm2 kus 18,000 125,00 2 250,00

73 K 210100103 ukončení na svorkovnici vodič do 70mm2 kus 6,000 85,00 510,00

74 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 kus 384,000 35,00 13 440,00

75 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 45,000 55,00 2 475,00 CS ÚRS 2015 02

76 M 363043 Žlab 200/100 GZ vč. podpěr, spojek M 45,000 220,00 9 900,00

77 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 75,000 55,00 4 125,00 CS ÚRS 2015 02

78 M 363045 Žlab 300/100 GZ vč. podpěr, spojek M 75,000 268,00 20 100,00

79 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení kus 85,000 120,00 10 200,00

80 M 315132 krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 + svork. ks 85,000 150,00 12 750,00

81 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení kus 130,000 100,00 13 000,00

82 M 311216 krabice přístrojová ks 130,000 25,00 3 250,00

83 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) kus 165,000 120,00 19 800,00

84 M 311117 krabice univerz/rozvodka vč. víčka a svorkovnice ks 165,000 30,00 4 950,00

85 K 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 135,000 35,00 4 725,00 CS ÚRS 2015 02

86 M 322112 trubka PVC tuhá nízké namáhání pr. 16mm m 135,000 30,00 4 050,00

87 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 160,000 40,00 6 400,00 CS ÚRS 2015 02

88 M 322172 /trubka PVC tuhá/ příchytka pr.16mm ks 165,000 45,00 7 425,00

89 M 321112 trubka ohebná PVC pr.16mm m 160,000 20,00 3 200,00

90 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) kus 40,000 110,00 4 400,00

91 M 311116 krabice univerzální/odbočná vč. víčka ks 40,000 30,00 1 200,00

92 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací kus 2,000 300,00 600,00

93 M 900039 snímač pohybu s kombi. čočkou bílá b. min.IP44 ks 2,000 980,00 1 960,00
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94 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací kus 28,000 300,00 8 400,00

95 M 410401 sestava spín+sním pohybu - spínač automat+snímač pohybu selekt čočka ks 28,000 880,00 24 640,00

96 M 420481.1 sestava spín+sním pohybu - rámeček pro 1 přístroj ks 28,000 350,00 9 800,00

97 K 210110024 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 kus 4,000 120,00 480,00

98 M 413202 přepínač 10A/250Vstř IP54 ř.6 ks 4,000 122,00 488,00

99 K 210111032 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně kus 6,000 130,00 780,00

100 M 423221 zásuvka 16A/250Vstř IP54(plast) ks 6,000 135,00 810,00

101 K 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 kus 1,000 110,00 110,00

102 M 413201 spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 ks 1,000 120,00 120,00

103 K 210110063 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So ks 31,000 110,00 3 410,00

104 M 409808 sestava ovlad 10A/250Vstř řaz.1/0So - ovlad/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,So,S ks 31,000 88,00 2 728,00

105 M 409900 sestava ovlad 10A/250Vstř řaz.1/0So - doutnavka orientační ks 31,000 15,00 465,00

106 M 410413 sestava ovlad 10A/250Vstř řaz.1/0So - kryt spín řaz.1So,6So,S,1/0So,S,7So ks 31,000 22,00 682,00

107 M 420481.2 sestava ovlad 10A/250Vstř řaz.1/0So - rámeček pro 1 přístroj ks 31,000 12,00 372,00

108 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 kus 25,000 110,00 2 750,00

109 M 409800 sestava spínač 1pól 10A/250Vstř ř.1 - spínač/strojek 10A/250Vstř řaz.1,1So ks 25,000 91,00 2 275,00

110 M 410411 sestava spínač 1pól 10A/250Vstř ř.1 - kryt spín 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 25,000 22,00 550,00

111 M 420481.3 sestava spínač 1pól 10A/250Vstř ř.1 -  rámeček pro 1 přístroj ks 25,000 12,00 300,00

112 K 210990030 Montáž kontrolního modulu ks 4,000 180,00 720,00

113 M 900020 Modul kontrolní s alarmem syst. přiv. pomoci ks 4,000 450,00 1 800,00

114 K 210990032 Montáž trafa ks 4,000 150,00 600,00

115 M 900022 Transformátor syst. přiv. pomoci ks 4,000 950,00 3 800,00

116 K 210990031 Tlačítko zapuštěné vč.zapojení ks 4,000 120,00 480,00

117 M 900021 Tlačítko prosvětlené signální syst. přiv. pomoci ks 4,000 125,00 500,00

118 K 210990031 Tlačítko zapuštěné vč.zapojení ks 8,000 120,00 960,00

119 M 900118 Tlačítko signální tahové syst. přiv. pomoci ks 8,000 105,00 840,00

120 M 420341 rámeček pro 1 přístroj syst. přiv. pomoci ks 12,000 25,00 300,00
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121 M 420342 rámeček pro 2 přístr vodorov syst. přiv. pomoci ks 4,000 24,00 96,00

122 K 210202201 světlomet výbojkový 400W ks 84,000 300,00 25 200,00

123 M 540117 Svítidlo A1 dle specifikace ks 84,000 3 600,00 302 400,00

124 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 5,000 300,00 1 500,00

125 M 521027 Svítidlo A2 dle specifikace ks 5,000 6 950,00 34 750,00

126 K 210201031 svítidlo zářivkové příložné kompaktní ks 34,000 300,00 10 200,00

127 M 519216 Svítidlo B1 dle specifikace ks 34,000 2 900,00 98 600,00

128 M 592272 zářivka 40W ks 34,000 370,00 12 580,00

129 M 592272.1 zářivka 22W ks 34,000 395,00 13 430,00

130 K 210201031 svítidlo zářivkové příložné kompaktní ks 8,000 300,00 2 400,00

131 M 519322 Svítidlo B2 dle specifikace ks 8,000 2 560,00 20 480,00

132 M 592272.2 zářivka 17W ks 16,000 135,00 2 160,00

133 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 3,000 300,00 900,00

134 M 509001 Svítidlo B3 dle specifikace ks 3,000 6 750,00 20 250,00

135 K 210201021 svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj ks 2,000 300,00 600,00

136 M 520201 Svítidlo C1 dle specifikace ks 2,000 4 850,00 9 700,00

137 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 17,000 300,00 5 100,00

138 M 552041 Svítidlo N1 dle specifikace ks 17,000 1 682,00 28 594,00

139 K 210990019 Montáž rozvaděče R1 ks 1,000 8 500,00 8 500,00

140 M 900012 Rozvaděč R1 dle výkresu D.1.6.16 a popisu v TZ ks 1,000 25 600,00 25 600,00

141 K 210990019.1 Montáž rozvaděče R2 ks 1,000 10 500,00 10 500,00

142 M 900012.1 Rozvaděč R2 dle výkresu D.1.6.17 a popisu v TZ ks 1,000 27 200,00 27 200,00

143 K 210990019.2 Montáž rozvaděče R3 ks 1,000 11 500,00 11 500,00

144 M 900012.2 Rozvaděč R3 dle výkresu D.1.6.18 a popisu v TZ ks 1,000 29 600,00 29 600,00

145 K 210990019.3 Montáž rozvaděče R4 ks 1,000 12 800,00 12 800,00

146 M 900012.3 Rozvaděč R4 dle výkresu D.1.6.19 a popisu v TZ ks 1,000 39 600,00 39 600,00

147 K 210990019.4 Montáž rozvaděče RE ks 1,000 7 500,00 7 500,00
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148 M 900012.4 Rozvaděč RE dle popisu v TZ ks 1,000 28 500,00 28 500,00

149 K 210990019.5 Montáž rozvaděče RH ks 1,000 8 500,00 8 500,00

150 M 900012.5 Rozvaděč RH dle popisu v TZ ks 1,000 15 600,00 15 600,00

151 K 210990019.6 Montáž rozvaděče RM ks 1,000 7 500,00 7 500,00

152 M 900012.6 Rozvaděč RM dle popisu v TZ ks 1,000 9 500,00 9 500,00

153 K 210990046 Koordinace s ČEZ Distribuce a.s. ks 1,000 15 000,00 15 000,00

154 K 210140481.1 ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení - t ks 1,000 800,00 800,00

155 M 453121 napájzdroj pro tablo ks 1,000 2 500,00 2 500,00

156 K 210140481.2 ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení - v ks 1,000 1 500,00 1 500,00

157 M 453122 napájzdroj pro videotelefon ks 1,000 3 500,00 3 500,00

158 K 210140611 telefon domovní vč.zapojení ks 1,000 3 000,00 3 000,00

159 M 491714 videotelefon domovní dle popisu v TZ ks 1,000 4 500,00 4 500,00

160 K 210140497 zvonkové tablo vč.zapojení/27 tlačítek ks 1,000 1 850,00 1 850,00

161 M 491328 tablo videotelefonu sestava dle popisu v TZ ks 1,000 9 200,00 9 200,00

162 K 210950301 kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 100,000 15,00 1 500,00

163 M 209403 kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý m 100,000 15,00 1 500,00

164 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 50,000 14,00 700,00 CS ÚRS 2015 02

165 M 101005 kabel CYKY-O 2x1,5 m 50,000 12,00 600,00

166 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 85,000 30,00 2 550,00

167 M 333151 lišta vkládací 40x20 m 85,000 38,00 3 230,00

168 K 210010004 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 m 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2015 02

169 M 321124 trubka ohebná PVC pr.23mm m 30,000 15,00 450,00

170 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) kus 20,000 110,00 2 200,00

171 M 311116 krabice univerzální/odbočná vč. víčka ks 20,000 30,00 600,00

172 K 210010313 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) kus 4,000 120,00 480,00

173 M 311325 krabice odbočná vč. víčka ks 4,000 68,00 272,00

174 K 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) kus 2,000 150,00 300,00
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175 M 311332 skříň rozvodná vč. víka ks 2,000 180,00 360,00

176 K 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2015 02

177 M 321500 roura korugovaná pr.40/32mm m 10,000 45,00 450,00

178 K 210020941 ohnivzdorná přepážka EI60 m2 1,000 800,00 800,00

179 M 900050 Drobný elektromontážní materiál ks 1,000 4 500,00 4 500,00

180 M 933 ohnivzdorná přepážka sádroperlit(obecná položka) m2 1,000 1 950,00 1 950,00

D 2 Materiál zemní+stavební - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 7 950,00

181 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 265,000 25,00 6 625,00

182 M 46221 asfalt 80 kg 53,000 25,00 1 325,00

D 4 Demontáže - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 66 000,00

183 K 210990087 Demontáž stávající elektroinstalace dle popisu hod 300,000 220,00 66 000,00

D 5 Ostatní náklady - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 390 402,00

184 K 210990114 dohled revizního technika na stavě vč. kontr. měř. hod 180,000 200,00 36 000,00

185 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 84,000 25,00 2 100,00

186 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 25,00 125,00

187 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 34,000 25,00 850,00

188 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 68,000 12,00 816,00

189 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,000 25,00 200,00

190 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 16,000 12,00 192,00

191 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 3,000 25,00 75,00

192 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 25,00 50,00

193 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 17,000 25,00 425,00

194 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 17,000 12,00 204,00

195 K 210990111 Demontáž a montáž rozvaděčů v rozvodně vč. přepoj hod 350,000 200,00 70 000,00

196 K 210990109 Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech hod 250,000 200,00 50 000,00

197 K 219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 2,000 80,00 160,00

Strana 137 z 142



198 K 219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m ks 2,000 90,00 180,00

199 K 219001413 vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 4,000 100,00 400,00

200 K 210990110 Nastavení a montáž DT se čtečkou karet hod 16,000 300,00 4 800,00

201 K 219002651 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 150mm/š.do 150mm m 30,000 105,00 3 150,00

202 K 219002851 vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 150mm/š.do 150mm m 10,000 150,00 1 500,00

203 K 219003694 omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV m 40,000 85,00 3 400,00

204 K 210990112 Přeložky silnoproudu dle popisu v tz a výkresech hod 350,000 180,00 63 000,00

205 K 219001212 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 135,000 60,00 8 100,00

206 K 219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m ks 30,000 90,00 2 700,00

207 K 219001244 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,25m2/tl.do 0,60m ks 5,000 100,00 500,00

208 K 219001412 vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 5,000 90,00 450,00

209 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 850,000 45,00 38 250,00

210 K 219002621 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm m 155,000 65,00 10 075,00

211 K 219002625 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 300mm m 65,000 150,00 9 750,00

212 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 850,000 40,00 34 000,00

213 K 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 155,000 50,00 7 750,00

214 K 219003697 omítka hladká rýhy ve stěně do 300mm vč.malty MV m 65,000 80,00 5 200,00

215 K 210990113 zjištění stávajícího stavu elektroinstalace hod 160,000 150,00 24 000,00

216 K 210990001 Projednání a vydání stanoviska TIČR ks 1,000 12 000,00 12 000,00

D 6 Revize - viz projektová dokumentace, část D.1.6. 18 000,00

217 K 217305001 zjištění stavu ochranného svodu ks 16,000 500,00 8 000,00

218 K 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu M

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


