

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČD Pardubice hl.nádraží úprava místností v 1.patře na 2-kanceláře

Místo: Pardubice

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Navara Pardubice s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

99 168,13

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

740 - Elektromontáže

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry oken

783-1 - Dokončovací práce - nátěry dveří a čel vestavěných skříní

783-2 - Dokončovací práce - nátěry zárubní

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

99 168,13

Navara Pardubice s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **139110**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 259c560a-cd59-4440-9e99-0172131d8277

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.11.2018 09:45:01**



9b983dbe-c92a-4f5f-9c32-bf0a179d77ad