

**Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP**  
podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**I. Smluvní strany**

**I. 1. Příkazce:**

**Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469**  
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava – ředitel ORI  
ve věcech technických zastoupená: [REDACTED]  
kontaktní e-mail: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
DIČ: CZ49099469  
(dále jen „příkazce“)

a

**I. 2. Příkazník:**

**Jiří Bouma; Lucie Hujerová**  
se sídlem Na Příkopech 416, 295 01 Mnichovo Hradiště  
kontaktní e-mail: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
IČ: 00730661; 66645697  
DIČ: [REDACTED]  
(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

**II. Předmět prováděcí smlouvy**

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu **447/2018** ze dne **15.02.2018** (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

**III. Místo plnění, doba plnění**

**III. 1. Místo plnění:**

- a) [REDACTED]

[REDACTED]jení činnosti:

- V zákonných lhůtách, nejpozději do 2 týdnů ode dne uzavření této prováděcí smlouvy

**III. 3. Ukončení činnosti:**

- po vyklizení staveniště

**IV. Specifikace konkrétní stavby**

**IV. 1. Specifikace stavby:**

- a) [REDACTED]

**IV. 2. Umístění stavby:**

- a) [REDACTED]

IV. 3. Datum zahájení stavby:

- a) [REDACTED]

IV. 4 Identifikace zhotovitele stavby:

- a) [REDACTED]

IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- a) [REDACTED]

**V. Závěrečná ujednání**

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číselovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne **15.02.2018**.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správcí registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží počet vyhotovení: 2x příkazce, 1x příkazník.

V ..... dne **- 2 - 11 - 2018**

[REDACTED]

Příkazce

V ..... dne **- 2 - 11 - 2018**

JIRÍ BOUMA  
[REDACTED]

Příkazník

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
⑳



# PLNÁ MOC

## KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČ: 49099469

**uděluje Plnou moc**

panu: **Jiří Bouma**  
 narozen: **██████████.1967**  
 ze společnosti: **IČ: 00730661**  
 se sídlem: **Na Příkopech 416, 295 01 Mnichovo Hradiště**  
 na dobu: **od 1/10/2018**  
**do 30/12/2018**

**k zastupování společnosti ve věci staveb:**

- **JN014035 Koberovy, Besedice - posílení zdroje**

a to k zastupování příkazce (stavebníka) zejména při vypracování a předložení oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které je stavebník povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce 8 dnů před předáním staveniště;

dále k úkonům potřebným k řádnému výkonu činnosti Koordinátora BOZP uvedené stavby a k jednání s dotčenými orgány jménem stavebníka.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. jednal ve výše uvedených věcech, uzavíral smír, přijímal písemnosti apod.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

**- 2 - 11 - 2018**

V Teplicích, dne .....

**- 2 - 11 - 2018**

V Teplicích, dne .....

.....  


Podpis zmocnitele

Se  
  
  




Podpis zmocněnce