

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava podlahových krytin chráněné bydlení - Nový Jičín, Kopřivnice</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>	<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby (NUS)</b>	
<b>HSV</b>	Dodávky	64 304,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	37 866,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	143,40	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	15 840,60			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		1 800,00				
<b>ZRN celkem</b>		119 955,20	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0</b>			
<b>Základ 15%</b>	119 955	<b>DPH 15%</b>	17 993	<b>Celkem bez DPH</b> 119 955
<b>Základ 21%</b>	0	<b>DPH 21%</b>	0	<b>Celkem včetně DPH</b> 137 948

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

\_\_\_\_\_

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava podlahových krytin chráněné bydlení - Nový Jičín, Kopřivnice	Doba výstavby:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
<b>SO 01</b>							<b>18 236,00</b>		<b>0,10</b>		
<b>SO 01 H776</b>							<b>18 236,00</b>		<b>0,10</b>		
1	SO 01	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	20,00	58,00	1 160,00	0,00	0,02	RTS I / 2018	
2	SO 01	776511000R00	Položení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	20,00	230,00	4 600,00	0,00	0,01	RTS I / 2018	
3	SO 01	28412306	Podlahovina PVC Nera š. 4 m	m2	21,60	385,00	8 316,00	0,00	0,08	RTS I / 2018	
4	SO 01	776421100RU1	Lišta plast s montáží včetně rohů a koncovek	m	17,50	162,00	2 835,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
5	SO 01	776981101R00	Montáž a dod přechodové, podlahové lišty samolep.	m	1,70	250,00	425,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
6	SO 01	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	sb	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
<b>SO 02</b>							<b>101 719,20</b>		<b>0,48</b>		
<b>SO 02 63</b>							<b>1 600,00</b>		<b>0,00</b>		
7	SO 02	632441491R00	Broušení stěrky	m2	40,00	40,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
<b>SO 02 776</b>							<b>15 559,00</b>		<b>0,00</b>		
8	SO 02	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	40,00	20,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
9	SO 02	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	40,00	310,00	12 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
10	SO 02	776981101R00	Montáž a dod přechodové, podlahové lišty samolep.	m	8,10	250,00	2 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
11	SO 02	776992111R00	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců	m	10,00	33,40	334,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
<b>SO 02 H776</b>							<b>84 560,20</b>		<b>0,48</b>		
12	SO 02	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	96,40	58,00	5 591,20	0,00	0,10	RTS I / 2018	
13	SO 01	776511000R00	Položení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	56,40	230,00	12 972,00	0,00	0,01	RTS I / 2018	
14	SO 02	776511000R00	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	40,00	340,00	13 600,00	0,00	0,01	RTS I / 2018	
15	SO 02	28412306	Podlahovina PVC Nera č. 1900 š. 4 m	m2	27,80	385,00	10 703,00	0,00	0,10	RTS I / 2018	
16	SO 02	28412306	Podlahovina PVC Nera č. 0476 š. 4 m	m2	27,80	385,00	10 703,00	0,00	0,10	RTS I / 2018	
17	SO 02	28412306	Podlahovina PVC Nera č. 1900 š. 2 m	m2	23,30	385,00	8 970,50	0,00	0,08	RTS I / 2018	
18	SO 02	28412306	Podlahovina PVC Nera č. 0476 š. 2 m	m2	23,30	385,00	8 970,50	0,00	0,08	RTS I / 2018	
19	SO 02	776421100RU1	Lišta plast s montáží včetně rohů a koncovek	m	75,00	162,00	12 150,00	0,00	0,01	RTS I / 2018	
20	SO 02	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	sb	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
							<b>119 955,20</b>				

Poznámka:

