

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

### **Aktualizace analýzy vodárenských poměrů ve vybraných oblastech (č. 1 a č. 2) okresu Kolín**

#### **Čl. I Smluvní strany**

##### 1.1 Objednatel

###### **Vodohospodářské sdružení Kolín**

Sídlo: Havelcova 70, 280 00 Kolín  
IČO: 618 82 976  
DIČ: CZ61882976  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka  
Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka

(dále jen „Objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel

###### **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu: ██████████  
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,  
místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD.,  
vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

## Čl. II Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v aktualizaci strategického materiálu – Analýzy vodárenských poměrů (AVP) okresu Kolín (dále jen „Dílo“).

AVP bude vycházet z potřeb a nedostatků stávajícího systému zásobování vodou, bude zohledňovat měnící se nároky (v čase) na zásobování vodou z hlediska plánované urbanizace.

Aktualizace analýzy vodárenských poměrů bude řešena pro tyto oblasti:

- Oblast „1“ – připojené obce směr VDJ Letiště II - VDJ Křečhoř - VDJ Radim (Zibohlavy, Radovesnice, Velim, Plaňany, Radim, Chotutice, Dobřichov)
- Oblast „2“ – zásobení lokality směr VDJ Letiště II – Ratboř, Kořenice, Pučery, Chotouchov, Lošany, Lošánky

Součástí aktualizace AVP bude analýza výhledové spotřeby vody formou osobního jednání a příprava závazných dopisů (vyjádření) obcí/měst o budoucím připojení (nepřipojení) na Skupinový vodovod. Závěrem jednotlivých jednání je vyjádření zástupců obcí/měst a stanovení výhledového počtu připojených obyvatel (oficiálně potvrzený dokument).

Na tyto aktualizované parametry bude přepočítán matematický model a stanoveno technické opatření, tj. velikosti plánovaných vodojemů (Křečhoř, Kořenice) a dimenze hlavních distribučních řadů.

Výstupy studie bude možné používat pro formulaci rozsahu zadání projektové dokumentace pro přípravu stavby, rozsah, členění, etapizace.

### **Analýza vodárenských poměrů bude řešit:**

1. Zajištění a analýza podkladů týkajících se řešeného území – aktualizace
  2. Stanovení potřeby vody v lokalitě - dopisy, jednání s obcemi
  3. Aktualizace modelu na stávající odběry – přivaděče, data z dispečinku
  4. Hydraulické výpočty na zpracovaném modelu – návrhy technických opatření
    - Oblast „1“ – připojené obce směr VDJ Letiště II - VDJ Křečhoř - VDJ Radim (Zibohlavy, Radovesnice, Velim, Plaňany, Radim, Chotutice, Dobřichov)
    - Oblast „2“ – zásobení lokality směr VDJ Letiště II – Ratboř, Kořenice, Pučery, Chotouchov, Lošany, Lošánky
  5. Inženýrská činnost – majetkový elaborát
  6. Ekonomické hodnocení, etapizace stavby
  7. Návrhy technických opatření – technické zadání projekčních prací
- 2.2 Veškerou dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky Objednatele zajistí Zhotovitel další požadovaná vyhotovení dokumentace.
- 2.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

### Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo  
 Termín jednání s obcemi: únor – březen 2018  
 Ukončení činnosti: **31. 7. 2019**  
 (dále jen „Doba plnění“)

### Čl. IV Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

**Celková cena bez DPH 388.000,- Kč**  
 DPH 21% 81.480,- Kč  
 Celková cena včetně DPH 469.480,- Kč  
 (dále jen „Cena“)

4.2 Kalkulace ceny:

Bod	Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
1	Zajištění a analýza podkladů	17.000,-	3.570,-	20.570,-
2	Stanovení potřeby vody v lokalitě – dotazníky, jednání s obcemi	61.000,-	12.810,-	73.810,-
3	Matematický model			
3.1	Aktualizace matematického modelu pro vybrané oblasti – data z dispečinku pro Oblast 1 a Oblast 2	41.000,-	8.610,-	49.610,-
3.2	Doplnění matematického modelu příváděcích řadů – připojení obcí pro Oblast 1 a Oblast 2	48.000,-	10.080,-	58.080,-
4	Hydraulické výpočty na zpracovaném modelu – návrhy technických opatření pro Oblast 1 a Oblast 2	69.000,-	14.490,-	83.490,-
5	Varianty technického řešení, návrh a popis optimálního technického opatření pro Oblast 1 a Oblast 2	70.000,-	14.700,-	84.700,-

6	Inženýrská činnost – majetkoprávní elaborát	32.000,-	6.720,-	38.720,-
7	Ekonomické hodnocení	30.000,-	6.300,-	36.300,-
8	Etapizace stavby	8.000,-	1.680,-	9.680,-
9	Závěry a doporučení	12.000,-	2.520,-	14.520,-
<b>Celková cena</b>		<b>388.000,-</b>	<b>81.480,-</b>	<b>469.480,-</b>

### Čl. V

#### Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků.
- 5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené Objednatelům bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % z celkové ceny Díla bez DPH.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

## **Čl. VI Smluvní pokuty**

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.

## **Čl. VII Záruka za dílo**

- 7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

## **Čl. VIII Vlastnické právo**

- 8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- 8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

## **Čl. IX Předání a převzetí díla**

- 9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

## **Čl. X Povinnosti zhotovitele**

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

## **Čl. XI Povinnosti objednatele**

- 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

## **Čl. XII Závěrečná ustanovení**

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Vodohospodářské sdružení Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.7 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném na profilu zadavatele, který obsahuje

údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách Vodohospodářského sdružení Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

- 12.8 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Cenová nabídka a tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou Vodohospodářského sdružení Kolín dne 8. 10. 2018.

V Kolíně dne 29. 10. 2018

V Praze dne 29. 10. 2018

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....  
**Bc. Dagmar Slánská**  
jednatelka  
Vodohospodářské sdružení Kolín

.....  
**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.