

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Číslo zakázky | Zakázka | | |
| 1812 | KNTB, a.s. - Budova 23 - Stavební úpravy části 3. NP - ambulance chirurgie | | |
| Komentář | | | |
| Popis verze | Nabídka | | |
| Komentář verze | | | |
| Adresa | KNTB Zlín | Datum zahájení | 16.7.2018 |
| Rok | 2018 | Datum dokončení | 15.9.2018 |
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon |
| Význam (funkce) | Jméno | | |
| Zpracovatel | Vlastimil Surýnek | | |

REKAPITULACE

| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění |
|------------------------|---|---------------|-----------|
| D1.01 | Ambulance chirurgie v 3.NP budovy č. 23 | | |
| D2.01 | Provozní soubory | | |
| OVN | Vedlejší a ostatní náklady | | |
| OVN | Vedlejší a ostatní náklady | | |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Celkem (bez DPH) | 244 778 |
| DPH | 51 403 |
| DPH 21 % ze základny: 244 777 | 51 403 |
| Celkem (včetně DPH) | 296 181 |

| | |
|---|--|
| Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis: | Za objednatele Jméno : Datum : Podpis : |
|---|--|

Poznámka :