	optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUHRNNÝ LIST STAVBY

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	ne38174
	

	
	Stavba:
	
	
	Oprava povrchu sportovní dráhy Purkyňova
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Brno, Královo Pole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	5.11.2018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25504011
	
	

	
	
	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
	DIČ:
	
	CZ25504011
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481 604,10
	

	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481 604,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	481 604,10
	
	
	
	
	
	101 136,86
	

	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582 740,96
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	ne38174
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Oprava povrchu sportovní dráhy Purkyňova
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Brno, Královo Pole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	##
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481 604,10
	582 740,96

	
	01
	
	Sportovní dráha
	481 604,10
	582 740,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481 604,10
	582 740,96





	optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	Oprava povrchu sportovní dráhy Purkyňova
	

	
	Objekt:
	01 - Sportovní dráha
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	05.11.2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25504011
	

	
	
	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
	DIČ:
	
	CZ25504011
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	481 604,10
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	481 604,10
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	481 604,10
	
	
	101 136,86
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	582 740,96
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Oprava povrchu sportovní dráhy Purkyňova
	

	Objekt:
	01 - Sportovní dráha
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	05.11.2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!C86]Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	481 604,10

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	481 604,10

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	115 243,58

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 450,00

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	191 441,60

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	25 968,55

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	87 070,82

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 429,55

	
	VP -   Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	481 604,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Oprava povrchu sportovní dráhy Purkyňova
	

	Objekt:
	01 - Sportovní dráha
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	05.11.2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!C122]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	481 604,10

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	481 604,10

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	115 243,58

	16
	K
	113107130
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně
	m2
	14,600
	260,00
	3 796,00

	
	
	
	(20+53)*0,2
	
	14,600
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	113107323
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	271,400
	80,00
	21 712,00

	3
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	271,400
	130,00
	35 282,00

	2
	K
	113107341
	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	271,400
	40,00
	10 856,00

	1
	K
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	73,000
	40,00
	2 920,00

	
	
	
	53+20
	
	73,000
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	18,980
	420,00
	7 971,60

	
	
	
	73*0,4*0,65
	
	18,980
	
	
	
	
	
	

	
	
	ryha
	Součet
	
	18,980
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	18,980
	80,00
	1 518,40

	
	
	
	ryha
	
	18,980
	
	
	
	
	
	

	18
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	18,980
	200,00
	3 796,00

	
	
	
	ryha
	
	18,980
	
	
	
	
	
	

	19
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	94,900
	20,00
	1 898,00

	
	
	
	ryha*5
	
	94,900
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	18,980
	50,00
	949,00

	
	
	
	ryha
	
	18,980
	
	
	
	
	
	

	22
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	18,980
	10,00
	189,80

	
	
	
	ryha
	
	18,980
	
	
	
	
	
	

	23
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
	t
	34,164
	145,00
	4 953,78

	
	
	
	ryha*1,8
	
	34,164
	
	
	
	
	
	

	24
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	271,400
	15,00
	4 071,00

	25
	K
	184813212.R
	Odborné ošetření kořenové zóny stávajících stromů v rovině nebo na svahu do 1:5,
	m
	73,000
	210,00
	15 330,00

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 450,00

	33
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - skrytý pas - protikořenová zábrana do rýhy bez bednění
	m3
	18,980
	2 500,00
	47 450,00

	
	
	
	73*0,4*0,65
	
	18,980
	
	
	
	
	
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	191 441,60

	26
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	264,100
	180,00
	47 538,00

	27
	K
	567122111.R
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm
	m2
	271,400
	202,00
	54 822,80

	29
	K
	573111112
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
	m2
	271,400
	22,00
	5 970,80

	28
	K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	271,400
	300,00
	81 420,00

	7
	K
	599142111
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm
	m
	13,000
	130,00
	1 690,00

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	25 968,55

	30
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	73,000
	140,00
	10 220,00

	31
	M
	59217007
	obrubník betonový parkový 50x8x20cm
	m
	20,200
	120,00
	2 424,00

	34
	M
	59217008
	obrubník betonový parkový 100x8x20cm
	m
	53,530
	110,00
	5 888,30

	32
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	1,825
	2 650,00
	4 836,25

	
	
	
	73*0,25*0,1
	
	1,825
	
	
	
	
	
	

	5
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	13,000
	60,00
	780,00

	
	
	
	2,5+4+4+2,5
	
	13,000
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm
	m
	13,000
	140,00
	1 820,00

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	87 070,82

	8
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	119,416
	40,00
	4 776,64

	9
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	1 671,824
	10,00
	16 718,24

	10
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	98,157
	42,00
	4 122,59

	11
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	1 374,198
	12,00
	16 490,38

	12
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	217,573
	50,00
	10 878,65

	13
	K
	997221815
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
	t
	71,560
	160,00
	11 449,60

	14
	K
	997221845
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
	t
	26,597
	200,00
	5 319,40

	15
	K
	997221855
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
	t
	119,416
	145,00
	17 315,32

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 429,55

	35
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	288,591
	50,00
	14 429,55

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00






