



VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

AD – ÚV Klíčava – komplexní modernizace

č. smlouvy příkazce: AD-071/18
č. zakázky: 21200118

č. smlouvy příkazníka: 2018 53/1526 50

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Příkazce: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Schönfeld, ředitelem společnosti
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)
a

1.2 Příkazník: **EKOEKO, s.r.o.**
se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 240/1, PSČ 370 01,
zapsan v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č.
Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8379

Zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
Manažer projektu: [REDACTED]
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění příkazníka je výkon autorského dozoru při realizaci investiční akce:

„ÚV Klíčava – komplexní modernizace“

dle schválené projektové dokumentace.

2.1. Činnosti v průběhu výstavby

Předmět plnění se sjednává v rozsahu uvedeném v příloze číslo 1 této příkazní smlouvy.
Příkazník prohlašuje, že takto vymezené obstarávání záležitostí přijímá.

Činnost příkazníka končí až po splnění všech náležitostí vymezeného obstarávání příslušného k činnosti autorského dozoru a dále specifikovaného v příloze č.1 této smlouvy.

3. ČAS PLNĚNÍ

Činnosti sjednané touto příkazní smlouvou zahájí příkazník podle níže uvedených termínů:

Zahájení činnosti příkazníka: 11/2018
Ukončení činnosti příkazníka: 09/2019

4. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

4.1. Za předmět plnění, sjednaný v čl. 2 této smlouvy, zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní odměnu dle podmínek cenové nabídky č. **163/2018** (Příloha č. 2). Maximální odměna příkazníka za AD dle této smlouvy je stanovena na **150.000 Kč bez DPH**, (slovy: sto padesát tisíc korun českých bez DPH).

4.2. Smluvní odměna bude stanovena podle vykonaných činností v předpokládané četnosti návštěv stavby a délky realizace díla dle přílohy č. 2. Tuto odměnu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

4.3. V případě, že dojde k prodloužení výstavby nezaviněného příkazníkem a tím k požadavku na prodloužení výkonu autorského dozoru, nebo k úpravě rozsahu jeho plnění, bude odměna po dohodě obou smluvních stran upravena. Příkazník je oprávněn jednat o úpravě odměny z titulu jím nezaviněného prodloužení doby plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude požadovat zálohu. Odměna příkazníka bude hrazena příkazcem na základě **měsíční fakturace** příkazníka. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta **14 dní** ode dne průkazného doručení faktury příkazci, přičemž pokud příkazce neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání příkazníkem.

5.2. Odmítnout úhradu faktury má příkazce právo ve lhůtě splatnosti pouze v případě, že faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.

5.3. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude soupis činností příkazníka odsouhlasený příkazcem.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jímž nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.

6.2. Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě smluvní strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.

6.3. Závazky příkazce, dohodnuté před účinností této smlouvy, příkazník přejímá a na ně navazuje pouze v rozsahu, v jakém byl s nimi seznámen. Pokud příkazník nesouhlasí s obsahem těchto závazků a příkazce trvá na jejich dodržení (nesouhlasí s jejich změnou), zodpovídá příkazce za důsledky takového rozhodnutí. Obě stanoviska musí být učiněna písemně.

6.4. Činnost autorského dozoru se řídí dle přílohy č. 1.

6.5. Do záležitostí a pravomocí, vymezených příkazníkovi touto smlouvou, nebude příkazce zasahovat bez vědomí příkazníka.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Uzavřenou smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky potvrzenými smluvním zástupcem každé ze smluvních stran.

7.2. Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Příkazce může příkaz kdykoli odvolat, je však povinen nahradit příkazníkovi náklady i část odměny ve smyslu § 2443 zák. č. 89/2012 Sb.

7.3. V ostatním se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními příslušných platných zákonných předpisů, zejména občanským zákoníkem.

7.4. Smlouva a její přílohy jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy.

7.5. Nedílnou součástí této příkazní smlouvy jsou přílohy:

číslo 1 - specifikace rozsahu činnosti autorského dozoru

číslo 2 - cenová nabídka příkazníka č.: 163/2018



7.6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne 8.11.2018

PŘÍKAZCE

V Českých Budějovicích dne 8.11.2018

PŘÍKAZNÍK



In

sti

Příloha č. 1

Specifikace činností autorského dozoru příkazníka

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
- Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby (ohlášení stavby)
- Úzká spolupráce s investorem a jeho bezprostřední informování o všech záležitostech souvisejících s realizací stavby.
- Spolupráce s pracovníky příkazce zabezpečující technický dozor investora při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací.
- Spolupráce s investorem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
- Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
- Spolupráce z pozice autora PD na splnění povinností investora při veškerých zkouškách prováděných v průběhu realizace stavby.
- Uplatňování námětů směřujících k z hospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- Účast na technických a kontrolních dnech stavby v četnosti dle přílohy č.2 nebo na vyžádání příkazce.
- Spolupráce s odpovědnými geodety zhotovitele.
- Kontrola parametrů dodaných materiálů, strojů a konstrukcí ve spolupráci s TDI.
- Účast na uvedení díla do trvalého provozu.



Senovážné nám. 1
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vodárny Kladno Mělník a.s.
Ing. Petr Schönfeld, ředitel
U vodojemu 3085

272 01 Kladno

v Č. Budějovicích 2. 11. 2018

NABÍDKA č. 163/2018

Akce: **Klíčava, modernizace úpravny vody – autorský dozor**

Vážený pane inženýre,

předkládáme Vám požadovanou nabídku na zajištění výkonu občasného autorského dozoru při realizaci výše uvedené stavby. Její realizace by měla být dokončena v srpnu 2019. Autorský dozor bude zahrnovat výkony prováděné na vlastním pracovišti a výkony přímo na stavbě (účast na vybraných kontrolních dnech stavby). Výzvu k účasti na kontrolních dnech vydá zástupce investora či jeho technický dozor.

Předpokládaný rozsah AD:

- účast na vybraných kontrolních dnech
- poskytování vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů
- posuzování návrhu zhotovitelů na změny a odchylky
- poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace

Ocenění prací

- práce prováděné na vlastním pracovišti předpokládáme v rozsahu cca 10 hodin/měsíc, tj. celkem 100 hodin. Cena prací 100 hodin à 700,- Kč = 70.000,- Kč
- výkon AD na stavbě
 - náklady na cestu 400 km à 8 Kč 3.200,- Kč
 - čas na cestě 5 hodin à 400 Kč 2.000,- Kč
 - čas na stavbě 3 hodiny à 700 Kč 2.100,- Kč
 - Jeden výkon 7.300,- Kč

Předpokládáme minimálně 5 účastí na kontrolních dnech, maximálně 10 účastí (1x za měsíc). Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a výkonů, vždy 1x za dva měsíce.

Celková cena autorského dozoru by neměla překročit částku 150.000,- Kč bez DPH.

V případě Vašeho souhlasu prosím o laskavé zaslání objednávky. Tato nabídka bude přílohou objednávky.

S úctou