

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skládka SONO, etapa C2-řešení skládkových vod pomocí čerpání

Objekt:

1 - Svodný drén vnitřních vod

KSO: 823 Z5

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2018

Zadavatel:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARKTRANS s.r.o. Vaničkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:

28748999

DIČ:

CZ28748999

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 631 362,17


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 631 362,17	21,00%	342 586,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 973 948,23

SDRUŽENÍ OBČI
PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Želechovice 46, Čížkovice
410 02 Lovosice
IČ: 46772707 DIČ: CZ46772707



MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28748999 DIČ: CZ28748999

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skládka SONO, etapa C2-řešení skládkových vod pomocí čerpání

Objekt: 1 - Svodný drén vnitřních vod

Místo:

Datum: 9. 2. 2018

Zadavatel: Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Vaničkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem

Projektant: B-PROJEKTY Teplice
s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	1 631 362,17
HSV - Práce a dodávky HSV	1 631 362,17
1 - Zemní práce	1 160 530,28
4 - Vodorovné konstrukce	11 642,40
8 - Trubní vedení	452 324,83
998 - Přesun hmot	6 864,66

MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28748999 DIČ: CZ28748999

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skládka SONO, etapa C2-řešení skládkových vod pomocí čerpání

Objekt:

1 - Svodný drén vnitřních vod

Místo:

Datum: 9. 2. 2018

Zadavatel:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice

Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Uchazeč:

MARKTRANS s.r.o. Vaničkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							1 631 362,17		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 631 362,17	
D	1	Zemní práce						1 160 530,28	
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	58,600	205,00	12 013,00	CS ÚRS 2018 01	
	vv		586,0*0,1		58,600				
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	29,300	25,00	732,50	CS ÚRS 2018 01	
	vv		58,6*0,5 Přepočtené koeficientem množství		29,300				
3	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	175,800	470,00	82 626,00	CS ÚRS 2018 01	
	vv		586,0*0,3		175,800				
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	87,900	55,00	4 834,50	CS ÚRS 2018 01	
	vv		175,8*0,5 Přepočtené koeficientem množství		87,900				
5	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	351,600	1 120,00	393 792,00	CS ÚRS 2018 01	
	vv		586,0*0,6		351,600				
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	787,200	135,00	106 272,00	CS ÚRS 2018 01	
7	K	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	196,800	205,00	40 344,00	CS ÚRS 2018 01	
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	787,200	85,00	66 912,00	CS ÚRS 2018 01	
9	K	151101113	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 4 do 8 m	m2	196,800	100,00	19 680,00	CS ÚRS 2018 01	
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	187,520	107,00	20 064,64	CS ÚRS 2018 01	
	vv		468,8*0,4		187,520				
11	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	46,880	217,00	10 172,96	CS ÚRS 2018 01	
	vv		117,2*0,4		46,880				
12	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	281,280	170,00	47 817,60	CS ÚRS 2018 01	
	vv		468,8*0,6		281,280				
13	K	161101153	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	70,320	320,00	22 502,40	CS ÚRS 2018 01	
	vv		117,2*0,6		70,320				
14	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	234,400	80,00	18 752,00	CS ÚRS 2018 01	
	vv		586,0*0,1+586,0*0,3		234,400				
15	K	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	351,600	95,00	33 402,00	CS ÚRS 2018 01	
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	586,000	15,00	8 790,00	CS ÚRS 2018 01	
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	996,200	85,00	84 677,00	CS ÚRS 2018 01	
	vv		586*1,7 Přepočtené koeficientem množství		996,200				
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	496,000	80,00	39 680,00	CS ÚRS 2018 01	
19	M	58331200	netříděný zásypaný materiál - kohezní hlinitopísčité zeminy	t	967,200	110,00	106 392,00	CS ÚRS 2018 01	
	vv		496*1,95 Přepočtené koeficientem množství		967,200				
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiélem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	70,360	170,00	11 961,20	CS ÚRS 2018 01	
	vv		88,0-17,64		70,360				
21	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	126,576	230,00	29 112,48	CS ÚRS 2018 01	
	vv		70,32*1,8 Přepočtené koeficientem množství		126,576				
D	4	Vodorovné konstrukce						11 642,40	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	17,640	660,00	11 642,40	CS ÚRS 2018 01	
	vv		147,0*0,1*1,2		17,640				
D	8	Trubní vedení						452 324,83	
23	K	871384201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ SDR 11/PN16 D 355 x 32,2 mm	m	147,000	145,00	21 315,00	CS ÚRS 2018 01	

MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 04749000 DIČ: CZ728/48999

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	286134050	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 355 x 32,2 mm	m	149,205	2 365,00	352 869,83	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kod výrobku: KP104202W					
vv			147*1,015 Přepočtené koeficientem množství	149,205				
25	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	147,000	20,00	2 940,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	894812258	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP DN 600 poklop plastový (pro zatížení) s plastovým konusem (nad 1,5 t)	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	894812329	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné	kus	4,000	7 600,00	30 400,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	4,000	5 100,00	20 400,00	CS ÚRS 2018 01
vv			*Š1, Š2* 2+2	4,000				
29	K	894812334	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 4 000 mm	kus	2,000	8 300,00	16 600,00	CS ÚRS 2018 01
vv			*Š3, Š4* 1+1	2,000				
30	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
D			998 Přesun hmot	6 864,66				
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,401	660,00	6 864,66	CS ÚRS 2018 01

MARKTRANS s.r.o.
 Vaníčková 7
 190 01 Ústí nad Labem
 IČO: 28748999 DIČ: CZ28748999

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Skládky SONO, etapa C2-fešení skládkových vod pomocí čerpaní
Objekt: 2 - ČS vnitřních vod
Soupis:


1 - Stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice
Uchazeč:
MARKTRANS s.r.o. Vaničkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem
Projektant:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 28748999
DIČ: CZ28748999
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 424 299,00
	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně	
DPH základní	1 424 299,00	21,00%	299 102,79	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 723 401,79

SDRUŽENÍ OBČÍ
PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Želechovice 48, Čížkovice
410 02 Lovosice
IČ: 46772707 DIČ: CZ46772707



MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28748999 DIČ: CZ28748999

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skládku SONO, etapa C2-řešení skládkových vod pomocí čerpání

Objekt: 2 - ČS vnitřních vod

Soupis: 1 - Stavební část

Místo: Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice
Zadávatel: MARKTRANS s.r.o. Vaničkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem
Uchazeč:

Datum: 9. 2. 2018
Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 424 299,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 317 423,50
1 - Zemní práce	465 859,04
2 - Zakládání	15 930,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	668 021,60
4 - Vodorovné konstrukce	3 356,70
8 - Trubní vedení	17 159,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 837,40
998 - Přesun hmot	132 259,26
PSV - Práce a dodávky PSV	21 072,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 049,33
767 - Konstrukce zámečnické	10 023,00
M - Práce a dodávky M	67 750,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	67 750,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 253,17
Ostatní - Ostatní	10 800,00
SH - Strojohodiny	10 800,00

MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28748999 DiČ: CZ28748999

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skládky SONO, etapa C2-řešení skládkových vod pomocí čerpání

Objekt: 2 - ČS vnitřních vod

Soupis: 1 - Stavební část

Místo: Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Vaničkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem

Datum: 9. 2. 2018
Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 424 299,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 317 423,50	
D	1	Zemní práce					465 859,04	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	39,900	205,00	8 179,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		vrtání jamek pro plotové sloupky a vzpěry 0,7*57		39,900			
2	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,670	695,00	465,65	CS ÚRS 2018 01
	vv		výkop pro patky sloupků vjezdové brány 0,60*0,60*0,75*2		0,540			
	vv		výkop pro patka fixace brány 0,50*0,50*0,50		0,130			
3	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	0,340	1 300,00	442,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		50% objemu výkopu 0,67*0,50		0,340			
4	K	133401101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	228,720	1 560,00	356 803,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		hloubení šachty pro čerpací stanici 6,3*5,3*6,85		228,720			
5	K	151101202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m	m2	158,920	105,00	16 686,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		pažení šachty pro čerpací stanici (6,3*2+5,3*2)*6,85		158,920			
6	K	151101212	Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m	m2	158,920	42,00	6 674,64	CS ÚRS 2018 01
7	K	151101302	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 8 m	m3	158,920	4,00	635,68	CS ÚRS 2018 01
	vv		rozeprání pažení šachty pro čerpací stanici (6,3*2+5,3*2)*6,85		158,920			
8	K	151101312	Odstanění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 8 m	m3	158,920	12,00	1 907,04	CS ÚRS 2018 01
9	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	228,720	87,00	19 898,64	CS ÚRS 2018 01
	vv		odvoz výkopku na skládku - 100% objemu 228,722		228,720			
10	K	174101101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	147,940	80,00	11 835,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		zpětný zásyp kolem konstrukce ČS - zásypový materiál ve specifikaci (6,3*5,3*0,15+3,9*2,9*6,7)		147,940			
11	M	58331200	netříděný zásypový materiál - kohezní hlinitopísčité zeminy	t	288,483	145,00	41 830,04	CS ÚRS 2018 01
	vv		147,94*1,95 Přepočtené koeficientem množství		288,483			
12	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	33,390	15,00	500,85	CS ÚRS 2018 01
	vv		úprava základové spáry 6,3*5,3		33,390			
D	2	Zakládání					15 930,00	
13	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25-XC2, XF3	m3	4,320	2 450,00	10 584,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		základové patky řetizkového zábradlí (0,40*0,40*0,65)*7		0,730			
	vv		základové patky plotových sloupků 3,14*0,15*2*0,7*59		2,920			
	vv		základové patky sloupků vjezdové brány vč.patky fixace 0,6*0,6*0,75*2*0,50*0,50*0,50		0,670			
14	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30-XC2, XD2	m3	1,200	2 345,00	2 814,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		základová patka zdvihacího zařízení 1,0*1,0*1,2		1,200			
15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	8,440	250,00	2 110,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		základové patky řetizkového zábradlí (0,40*2*0,65)*7		3,640			
	vv		základová patka zdvihacího zařízení 1,0*4*1,2		4,800			
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	8,440	50,00	422,00	CS ÚRS 2018 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					668 021,60	
17	M	Mat/3-001	sestava prefabrikovaných prvků čerpací stanice rozměr 3500/2500/10500mm s dělicí příčkovou vč.pozizovacích nákladů	sbr	1,000	525 400,00	525 400,00	
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje: 1x spodní díl nádrže 3x nástavec nádrže v profilu 3500/2500mm 1x zakrytovou desku s otvory 900/900mm a 700/900mm 1x vstupní nástavba 900/900/500mm 1x vstupní nástavba 700/900/500mm 38 ks opláštěných stupadel					
	vv		celkový počet 1		1,000			
18	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	95,000	90,00	8 550,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	Mat/3-002	ocelový sloupek D/tl.=48,0/3,0mm v.1100mm vč.vnitřní i vnější Zn metalizace	kus	8,000	350,00	2 800,00	
	vv		ocelové sloupky řetizkového zábradlí 8		8,000			
20	M	Mat/3-003	ocelový sloupek D/tl.=38,0/2,5mm v.1750mm zavičkováný vč.vnitřní i vnější Zn metalizace	kus	59,000	510,00	30 090,00	
	vv		ocelové plotové sloupky 59		59,000			

MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28748999 DIČ: CZ28748999

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	Mat/3-004	ocelový sloupek D/tl.=78,0/5,5mm v.2000mm zavíčkovaný vč.vnitřní i vnější Zn metalizace	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	
		vv	"sloupky vjezdové brány" 2		2,000			
22	M	Mat/3-005	ocelová vzpěra D/tl.=38,0/2,5mm dl.1500mm s kotevním nástavcem a hákovým šroubem vč.vnitřní i vnější Zn metalizace	kus	26,000	465,00	12 090,00	
		vv	"plotové vzpěry" 26		26,000			
23	K	348101230	Montáž vrat a vrátek k oplacení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m ²	kus	1,000	595,00	595,00	CS ÚRS 2018 01
24	M	55342341	brána kovová dvoukřídlá rozměr 3600/1250mm s výplní plotovým pletivem vč.kování (klíka-klíka-FAB, fixační tyč)	kus	1,000	7 650,00	7 650,00	CS ÚRS 2018 01
		P	Poznámka k položce: Detail konstrukce - viz výkres č.ST-5-09243.					
		vv	"celkový počet" 1		1,000			
25	K	348121221	Montáž podhlabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	58,000	350,00	20 300,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	59233120	deska plotová podhlabová betonová 2950/300/50mm	kus	58,000	550,00	31 900,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"celkový počet" 58		58,000			
27	M	Mat/3-006	ocelový Pz držák vzpěry k podhlabové desce š.54mm vč.kotevního šroubu M8 s matkou a podložkou	kus	26,000	99,00	2 574,00	
		vv	"celkový počet" 26		26,000			
28	M	Mat/3-007	ocelový Pz držák podhlabové desky v.300mm průběžný	kus	48,000	95,00	4 560,00	
		vv	"celkový počet" 48		48,000			
29	M	Mat/3-008	ocelový Pz držák podhlabové desky v.300mm koncový	kus	20,000	45,00	900,00	
		vv	"celkový počet" 20		20,000			
30	K	348401120	Osazení oplacení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	174,000	65,00	11 310,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"celková délka oplacení" 174,0		174,000			
31	M	31327510	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50x50mm/2,5x1,7mm, v.1000mm včetně napínacích drátů	m	182,700	38,00	6 942,60	CS ÚRS 2018 01
		vv	174*1,05 Přepočtené koeficientem množství		182,700			
		D 4	Vodorovné konstrukce				3 356,70	
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m ³	5,010	670,00	3 356,70	CS ÚRS 2018 01
		vv	"podsyp tl.150mm" 6,3*5,3*0,15		5,010			
		D 8	Trubní vedení				17 159,50	
33	K	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí lř. C 30/37	m ³	2,030	3 650,00	7 409,50	CS ÚRS 2018 01
		vv	"dno nádrže" 2,03		2,030			
34	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	825,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	Mat/8-001	ocelový čtvercový poklop rozměr 900/900mm v rámu s EPDM těsněním, s odvětráním	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
		vv	"celkový počet" 1		1,000			
36	M	Mat/8-002	ocelový obdélníkový poklop rozměr 900/700mm v rámu s EPDM těsněním, s odvětráním	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
		vv	"celkový počet" 1		1,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 837,40	
37	K	931994154	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu do 40/40 mm	m	36,000	52,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"těsnění mezi prefa dílci ČS" (3,5*2+2,5*2)*3		36,000			
38	M	Mat/9-001	těsnící pás EPDM průřezu 40/20mm	m	36,720	195,00	7 160,40	
		vv	36*1,02 Přepočtené koeficientem množství		36,720			
39	K	931995221.SKA	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2mm š 150 mm Sikadur-Combiflex SG M	m	3,200	321,00	1 027,20	
		vv	"těsnění prostupu drenážní trubky" 3,2		3,200			
40	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m ³	m ³	91,880	18,00	1 653,84	CS ÚRS 2018 01
		vv	"celkový objem ČS" 3,5*2,5*10,5		91,880			
41	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m ³	91,880	2,00	183,76	CS ÚRS 2018 01
42	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m ²	m ³	0,010	15 450,00	154,50	CS ÚRS 2018 01
		vv	"utěsnění mezikruží trouby svodného drénu" 3,14*0,3775*0,20*0,0225		0,010			
43	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"kotvení ocelových trubkových madel" 4*2		8,000			
		vv	"kotvení pevných bodů TOPSAFE" 2		2,000			
44	K	953961215	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"kotvení zdvihacího zařízení" 4		4,000			
45	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	8,000	59,00	472,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"kotvení ocelových trubkových madel" 4*2		8,000			
46	K	953965141	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"kotvení zdvihacího zařízení" 4		4,000			
47	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	1,300	95,00	123,50	CS ÚRS 2018 01
		vv	"průvrty podhlabovými deskami pro kotvy plotových vzpěr" 26*0,05		1,300			
48	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,200	1 501,00	300,20	CS ÚRS 2018 01
		vv	"jádrový průvrt pro chráničku" 0,20		0,200			
		D 998	Přesun hmot				132 259,26	
49	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	314,903	420,00	132 259,26	CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 072,33

11 049,33

MARKTRANS s.r.o.
Vaníčková 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 00718000 DIČ: CZ28748099

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním "izolace vnějších liců dna, stěn, stropu a nástaveb ČS" 3,9*2,9*2+(3,9*2+2,9*2)*10,97+(1,2*6+1,0*2)*0,48	m2	176,230	12,00	2 114,76	CS ÚRS 2018 01
	vv				176,230			
51	M	11163150	lak asfaltový penetrační 176,23*0,00035 Přepočtené koeficientem množství	t	0,062	47 550,00	2 948,10	CS ÚRS 2018 01
	vv				0,062			
52	K	711511102	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým "izolace vnějších liců dna, stěn, stropu a nástaveb ČS" 3,9*2,9*2+(3,9*2+2,9*2)*10,97+(1,2*6+1,0*2)*0,48	m2	176,230	19,00	3 348,37	CS ÚRS 2018 01
	vv				176,230			
53	M	11163152	lak asfaltový izolační 176,23*0,00035 Přepočtené koeficientem množství	t	0,062	42 550,00	2 638,10	CS ÚRS 2018 01
	vv				0,062			
54	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2018 01
D	767		Konstrukce zámečnické				10 023,00	
55	K	767881141	Montáž zachytňného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	Mat/767-001	nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce TOPSAFE typ TSL-B4	kus	2,000	915,00	1 830,00	
	vv		"celkový počet" 2		2,000			
57	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	35,000	49,00	1 715,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"montáž ocelových trubkových madel" 17,5*2		35,000			
58	M	Mat/767-002	ocelové trubkové madlo z trubek tř. 10505 D/tl.=48,0/3,0mm v. 1000mm vč. kotevních plechů, s vnější a vnitřní Zn metalizací	kus	2,000	989,00	1 978,00	
	vv		"celkový počet" 2		2,000			
59	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2018 01
D	M		Práce a dodávky M				67 750,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vah				67 750,00	
60	K	330010179	Montáž jeřábů - montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 0,5 t	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
61	M	Mat/33M-001	přenosné otočné manuální zdvihací zařízení nosnost max.300kg úhel otočení 270° včetně kotevní desky pro kotvení do betonové patky (patní plech 350/280/10mm se 4-mi předvrtanými otvory)	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
	vv		"celkový počet" 1		1,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 253,17	
62	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	32,000	200,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"montáž prefá prvků ČS - předpoklad 4 pracovníci 8hod." 4*8		32,000			
63	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	1,500	250,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"natažení řetězového zábradlí" 1,5		1,500			
64	M	Mat/HZS-001	řetěz DIN 766 krátký řlánek pozinkovaný	m	21,735	22,00	478,17	
	vv		"celkový délka" 18,9		18,900			
	vv		18,9*1,15 Přepočtené koeficientem množství		21,735			
D	Ostatní		Ostatní				10 800,00	
D	SH		Strojohodiny				10 800,00	
65	K	SH-001	autojeřáb nosnost 35t vč.dopravy	sh	8,000	1 350,00	10 800,00	
	vv		"montáž prefá prvků ČS - předpokladaná doba 8hod." 8,0		8,000			

MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28748999 DIČ: CZ28748999