

Číslo smlouvy Objednatele: 472/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 201805

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Pohořelice

sídlo:

Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

IČ:

00283509

DIČ:

CZ00283509

zastoupené:

Bc. Miroslavem Novákem, DiS, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Ing. arch. Jindřich Kaněk

se sídlem:

Výholec 1145/17, 624 00 Brno

Živnostenský list:

č.j. 7099/01, č.ev. 370200-17481-01

e-mail.kontakt:

IČO:

12145581

DIČ:

CZ511117280

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění

„Výkon autorského dozoru na akci „ZŠ Pohořelice – přístavba, ulice Dlouhá“, výkon autorského dozoru bude prováděn dle schválené a předané dokumentace pro provedení stavby výše uvedené.

2.2 Rozsah výkonu autorského dozoru

Výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace a jeho pověřených spolupracovníků bude vykonáván po dobu zhotovování stavby až do její kolaudace a to vždy na výzvu objednatele nebo dle stanovených termínů kontrolních dnů.

Výkon autorského dozoru bude prováděn v souvislosti s prováděním stavby spočívající především v kontrole provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu provádění s DPS, poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace

zhotovitelem stavby, v poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů. Dále v účasti na kontrolních dnech stavby a v oprávnění zápisů do stavebního deníku stavby, v poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dní od doručení písemné nebo emailové žádosti objednatele, přičemž budou používány e-mailové adresy osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ve věcech realizace této smlouvy podle jejího záhlaví.

Článek 3 Čas plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že autorský dozor bude Zhotovitelem vykonáván od předání stavby zhotoviteli stavby až do kolaudace stavby.

Článek 4 Cena a způsob placení

4.1. Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy o dílo, je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši

Celková odměna příkazníka bez DPH:	245 000,00 Kč
DPH (21%)	54 450,00 Kč
Celková odměna příkazníka vč. DPH:	296 450,00 Kč

4.2. Cena díla je dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a je cenou maximální. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě.



V Pohořelicích dne: 13. 11. 2018

Za Objednatele:

Bc. Miroslav Novák, DiS
starosta

V Brně dne: 12. 11. 2018

Za Zhotovitele:

/ Ing. arch. Jindřich Kaněk

Ing. arch. Jindřich KANĚK
autorizovaný architekt
Výholec 17, 624 00 Brno
IČO 121 45 581