
SMLOUVA O DÍLO
2018/oMp/.h.Pq

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., obČanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními
stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 10 l 38

Zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více-
práce a převzít dílo: Ing. jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel: Vireo s.r.o
Praha 4 - Braník, Branická 141, PSČ 14700

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C vložka 84207
Zastoupená: Ing. Františkem Vokůrkou, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 26467691
DIČ: CZ26467691
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. František Vokůrka, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Josef Šenkeřík

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je Výměna oplocení u MŠ U Rembrandtova, Praha 10 dle
zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.



2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání,
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plněiií

l, Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 16 týdnů ode dne
převzetí staveniště.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto
smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky,
či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a
nedodčlky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich
odstraněni.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 3 598 412,00 KČ

(slovy: tři miliony pět set devadesát osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých)

DPH ze základu bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v
příslušné sazbě dle zákona Č. 235/20104 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této
smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i
náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady
na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací
dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodč
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro úČtování víceprací zaznamenávají smluvní
strany do stavebního deníku. OdsouhlasenC zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu
víceprací.
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lV.
Úhrada faktur

l, Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována s DPH po skutečném provedení dílčího
výkonu spojeného se zhotovením díla vc vazbč na harmonogram stavby, který tvoří
přílohu Č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišt'ovací protokol se
soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení
odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla.
zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním
odstranění případných vad a nedodělků ž;jištěných při převzetí díla a to na základě
konečného vyúčtování formou konečné faktury.

3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

a) protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi
zúčastněnými stranami

b) prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označeni dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČÓ, DIČ
- název smlouvy a číslo smlouvy
- bankovní spqjení stran
- fakturovanou částku
- oznaČení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy Č. l
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu ČI. lX.

této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit

svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky
kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich
zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i
majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za
škodu, kterou @ůsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním
shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii.
Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel
povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně
mohlo sloužit svému účelu.
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4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za
následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy
sloužit svému účclu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně
objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti
zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděoím díla. Zhotovitel odpovídá
objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovateľ nesplnil výše uvedenou
povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem.
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne
nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým
podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho
pracemi. Totéž se týká zamezení zneČiŠt'ování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem
své činnosti dle předpisů platných na úzcmí obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k
prověřeni všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané
zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich
zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen
zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí stavcništč stavební deník. Do stavebního deníku
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jeiich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové
dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své
stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předáni a převzetí díla
dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli
nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné
doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů,
ž;jednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1, Zhotovitel je povinen uhradil objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v
termínech dle ČI. VIT odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uloŽit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované
Částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádnč vystavené faktury.
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VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude Zhotoven podle předané zadávací
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude
mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla die příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich

nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této
smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany
objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14

kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14

kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních

předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho

kalendářního měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této
smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy,, technické normy a podmínky této smlouvy.

3. Výkonem technického dozoru objednatele (dále téz TDO) pověřil objednatel
tel: e-mail

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
tdo je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a
stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a
dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
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- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodčlků, včetně potvrzení jejich
odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předáni a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavcbního deníku dodržování

harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho

faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.
Závěrečná ustanovení

l, Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uvcřejněna v Registru smluv. Uveřejněni zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodč smluvních stran formou písemných dodatků k
této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v osmi exemplářích, zadavatel obdrží sedm parě a zhotovitel jedno
parě.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

_._. %&.,..
ký " """

Vedou m koprávního
MČ Praha 10

Přílohy smlouvy
Příloha č. l Cenová nabídka zhotovitele
Příloha Č. 2 Harmonogram stavby

Ing. František Vokůrka

jednatel

VIRCO, s.r.o.
slaFe/)n/",/ínna

Branická lil, 147 00 Praha 4
íč: 26467691, DlC': CZ26467691
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M Š Rembrandtova - (severní a východní oploceni) výkaz výměr STAVEBNÍCH prací

práce ' výměna plotu kolem MŠ (severní a vÝchodni Část) + dodávka a osazení nové vstupní branky 3x včetně terénních úprav

Zkrácenýpopis Měrná Množ.

cenIkovépokžky jedn. pdažky Jedn. Montáž Dodávka

HSV - bouráni a demontáže

vyjouránioce|ových sloupků ks 8JJO 328,50 2 628,00

demontáž rámů s ocelovými svislými příčlemi m 120,50 178,50 21 509,25

Bou rání nadzemní částí (podezdívky) m3 13,02 3 808,00 49 580,16

Bmránŕzákladů z betonu m3 28,92 5 703,08 i64 932,93

vybouránÍzák|adových patek ocelových sloupků rámů (67ks) m3 5,12 5 703,08 29 199,74

snesenÍ křídla brány a branky ' vybourání základových patek ocel.slaupků kpl 6,00 1186,24 7 117,44

úprava keřů VC. seřezánívětvi a odkopání kořenů na pozemku vlastníka m2 70,80 173,37 12 274,67

Hlwbeni rýh pod základý, Š.30 cm v hor.4 do 100m3 - nezapažené m3 29,88 2 292,18 68 490,28

VytrháMobrubniků, lože písek, stojatých m 0,00 113,05 0,00

oprava krýtu chodníku u vjezdové braný asfaltobetonem vč.posypl' m2 8,00 633,27 5 066,16

Vodorovné přemÍstěni výkopku bez naloženÍ v hornině třídy I-IV 2,5-3km m3 28,92 411,26 11893,75

Nakládánľ neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV <100m3 m3 28,92 447,12 12 930,74

VnitrostaveništnÍ doprava suti a vybQur. hmot "10 m t 92,34 529,25 48 870,52

vnl:rostaveništnÍ doprava suti a vybour.hmot za každých dalších 5 m t 184,68 58,95 10 886,33

Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km t i32,34 386,90 51 201,90

Odvoz suti a vybaur.hmot na skládku za každý dalši1 km (celkem 20km) t 1848,76 28,65 52 971,13

Úprava pláně s urovnáním zeminy v hornině tř.ll m2 112,50 45,62 5 i32,77

podklad nebo podsyp ze Štěrkopísku s rozprostřenIm a zhut. do, tl.10 cm m2 36,15 1i3,05 4 086,76

D -Štěrkopísek fr.16/32 m3 3,61 1 259,23 4545,84

doplněni beton.asfaltwého modifikovaného krytu chodníku ACO 11, ti. 5cm m2 12,50 633,08 7 913,50

Přesun hmot pro bouranI opbcení a zemni práce T 138,02 456,25 62 971,07

HSV -základy
základové pasy z BE prostého š,300mm, hl. 800mm, betonová směs C12/15 m3 29,88 4 087,96 122 148,23

D-kotvy v základ. pasech z betonářské oceli 10505 " , průměr drátu 12mm t 0,505 48 361,60 24 422,61

Mortáž kotev (základ x podezdívka) d=0,9m, průměr drátu 12mm mb 120,50 91,25 1Ô995,53

HS\/ - svislé konstrukce

dod, hydroizolace vodorovná - 2 x asf. lepenka, konstr.do 30 cm + položení m2 42 227,48 9 554,18

D+M zdivo z tvárnic z 1 strany štípaných, přimd., 400/200/200 BEST NATURA lV vC.
m2 60,25 2 270,95 136 824,64bet.zájivky C16/20 (2,5řady)

Moótáž vodorovné výztuže tvárnic do bet.směsi ocelí 10505 " drát 10mm m2 60,25 94,82 5 712,86

D- vjdorovná výztuž tvárnic betonářskou oceli 10505 " průměr drátu 10mm t 0,186 48 362,08 8 995,35

D+M stříšky BEST ZD [j přírodM, deska s okapničkou 400/300/6Clmm rovná mb 120 712,00 85 440,10

PSV - zámečnické konstrukce

D+M sloupků 60/40 Žárově pozink, V=175cm nad ÚT- zalitých Ci6/20, vč.krvtek kus 51,00 1277,49 65 151,93

D+M 2450*1300, atyp. rámů apbcenľ, mat.: Jackl 40/20, úprava: žár. pozink., montáž kus 49,00 7 299,94 357 696,86
na sloupky, svislé příčle 20/20, celková v.175cm nad ÚT, + spoj. mat
D+M pozink. sloupků 100/100 d=2600mm, k vjezdové a vstupní brance V"1,80m nad
ÚT, uložených da betonu Cľ6/20 VC. krytek kus 8,00 1186,24 9 489,92
D+m - vstupní branka žárově. pozink. atypický rám Jackel 40/20+ FAB V=i80cm ku, 3,CK) 19 162,33 57 487,00
Šm133Cm, horní svislá vÝpjň Zn jackel 20/20, výška plné spodní části 560mm,
D+M dvoukř.vjezd.brána 3500/180 žár. pozink., atyp. rám jackel 40/20, svislé přičk k, 0,00 54 042,66 0,00
Jackel 20/20, výška plné spodní části 56cm,
dodat. úprava pro visací zámek a kotvení zavřených a otevřených křídel brány kpl 0,00 2 281,23 0,00

úpra'.'a pole včetně rámu v platovém dIlcl kpl 0,00 1 003,74 0,00

D+M zámku vložkového, klik a štítů do vrátek včetně materiálu kus 3,00 912,49 2 737,48

dodávka plastových sloupkových uzávěrů ks 58,00 59,12 3 428,91

spojovací materiál (šrou bV, krytky, držáky, spojky, šrouby a pod.) kpl 1,00 1 487, 1487,50

Přesun hmčjt- kov stavebnia doplňkové konstrukce v objektech výše da 6m % 1,75 497 4 8 706



Ostetni
práce neměřitelné, připomocné hod 10 484,00 4840,00

Zá','ěrečný úklid pracoviště m2 130 34,70 4 511,05

montáž a dodávka 1553 833

Stavební práce celkem - ZRN 1553 833

vedlejší rozpoČtové náklady - VRN z ceny:
GZS % 2,00 15 538,33 31077
prevoz investora a vliv prosUědi % 5,00 15 538,33 77 692
Uzemni vlivy % 4,60 15 538,33 71 476
skláákovné - směsná stavební suť t 132,24 550,00 72 732
celkem - VRN MB))

Součet ZRN + VRN CELKEM 1806 810 1 806 810

DPH % 21% 379430

Stavební práce VC. DPH CELKEM 2 186 240

VIRCO, s.r.o.
s/(/l'('/mí,/il7na

Branická ]."11 147 (X) Praha4
IČ: ?61676' IC: CZ26467691



M Š Rembrandtova - (jižnia západnIoploceM) VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍCH PRACÍ

práce :výměna plotu kolem MŠ {jih a západ) + dodávka a osazení nové vstupní bŕähky a 2x vjezdové brány včetně terénních úprav

Zkrácenýpopis Měrná Množ.

ceníkové položky jedn. položky Jedn. MontáZ DQdávka

HSV - bouráni a demontáže

vybourání ocdových sloupků ks 2,00 328,50 657,00

demontáž rámů s ocelovými svIslými příčlemi m 127,30 178,50 22 723,05

Bourání nadzemní části (podezdívky) m3 12,43 3 808,00 47 333,44

Bojrán[zák|adů z betonu m3 29,83 5 703,08 170 122,73

vybourání základových patek ocelových sloupků rámů (67ks) m3 4,82 5 703,08 27 488,82

sneseni křídla brány a branky " vybouráni základových patek ocel.sloupků kpl 2,00 1186,24 2 372,48

úprava keřů VC, seřezáni větvi a odkopáM kořenů na pozemku vlastníka m2 0,00 173,37 0,00

Hkubeni rýh pod základy, Š.30 cm v hor.4 do 100m3 - nezapažené m3 29,83 2 292,18 68 375,67

Vytrhání obrubníků, lože písek, stojatých m 0,00 113,05 0,00

oprava krytu chodníku u vjezdové braný asfaltobetonem vč.posypu m2 3,50 633,27 2 216,45

Vodorovné přemístěni výkopku bez najoženi v hQrnině třídy t-iV 2,5·3km m3 29,83 411,26 12 268,01

Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídý I-IV <100m3 m3 29,83 447,12 13 337,62

vnitrostaveništMdoptava suti a vybaur, hmot <10 m t 89,12 529,25 47 166,35

Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot za každých dalších 5 m t 178,24 58,95 10 506,71

Odvoz suti a vybour.hmat na skládku <1km t 136,84 386,90 52 942,93

Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další1 km (celkem 1Skm) t 1915,76 28,65 54 890,83

Úprava pIáněs urovnáním zeminyv hornině tř.ll m2 124,30 45,62 5 671,14

Poaklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením a zhut. do. tl.10 cm m2 37,29 113,05 4 215,63

d - ŠtěrkQpÍsek fr.16/32 m3 3,81 1259,23 4 797,68

dopjněni beton.asfaltového modifikovaného krvtu chodníku ACO 11, ti. 5cm m2 0,00 633,08 0,00

Přesun hmot pro bouraní oplocení a zemní práce T 136,84 456,25 62 432,70

HSV - základy
základové pasy z BE prostého š.300mm, hl. 80Omm, betonová směs C12/15 m3 29,83 4 087,96 121 943,83

D-kotvy v základ. pasech z betonářské ocell 10505 ' , průměr drátu 12mm t 0,514 48 361,60 24 857,86

MontÄ kotev {základ x podezdívka) c!=Q9m, průměr drátu 12mm mb 124,30 91,25 11342,28

HSV - svislé konstrukce

dod. hydrQizQIace vodorovná - 2 x asf. lepenka, konstr.do 30 cm + pohjžení m2 44 227,48 10 009,14

d+n! zdivo z tvárnic z 1 strany štípaných, přírod., 400/200/200 BEST NATURA lV vC.
. m2 62,15 2 270,95 141 139,44bet.zálivky C16/20 (2,5rady)

Montáž vodorovné výztuže tvárnic do bet.směsi oceli 10505 " drát 10mm m2 62,15 94,82 5 893,01

D- vodorovná výztuž tvárnic betonářskou ocelí 10505 " průměr drátu 10mm t 0,192 48 362,08 9 285,52

D+m stříšky BEST ZD ll pHrodní, deska s okapničkou 400/300/60mm rovná mb 128 712,® 91136,10

PSV - zámečnické konstrukce

D+M sloupků 60/40 žárově pozink. v=175cm nad ÚT- zalitých C16/20, vč.krytek kus 52,00 1277,49 66429,42

D+M 2450'1300, atyp. rámů oplocenI, mat.:jackl 40/20, úprava: žár. pozin k., montáž ku, 5Q,CKj 7299,94 364 996,80
na sbupký, svislé příčle 20/20, celková v.175cm nad LÍT, + spoj. mat

D+M pozink, sloupků 100/100 d=2600mm, k vjezdové a vstupní brance V=1,80m nad
út, uložených do betonu C16/20 vC. krytek kus 2,00 1186,24 2 372,48
D+M -vstupní branka žárově. pozink. atypický rám Jackel 40/20+ FAB V=180cm
Š=130cm, homisvislá vYplň Zn Jackel 20/20, výška plné spodní části 560mm, kus 0,00 19 162,33 0,00
D+M dvoukř.vjezd.brána 3500/18Q žár. pozink., atyp. rám Jackel 40/20, svislé příčle
jackel 20/20, výška plné spodní části 56cm, ks 1,00 54 042,66 54 042,66
dodat. úprava pro visací zámek a kotvení zavřených a otevřených křídel brány kpl 1,00 2 281,23 2 281,23

úprava pole včetně rámu v pIotcwém dílci kpl 0,00 1QQ3,74 0,00

D+m zámku vložkového, klik a štítů do vrátek včetně materiálu kus 0,00 912,49 0,00

dodávka plastových sloupkových uzávěrů ks 54,00 59,12 3 192,44

spojcvaci materiál (šrouby, krytky, držáky, spojký, šrauby a pod.) kpl 1,00 14 1487,50

Přesun hmot- kov stavební a doplňkové konstrukce v objektech výše do 6m % 1,75 49 8 659



Ostatní
práce neměřitelné, přIpomocné hod iq 484,00 4 840,00

zá\'ěr2čtý úklid pracoviště m2 130 34,70 4511,05

montáž a dodávka 1537 939

Stavební práce celkem - ZRN 1537 939

Vedlejsi rozpočtové náklady - VRN z ceny :
GZS % 2,00 15 379,39 30 759
provoz investora a vliv p:ostředí % 5,00 is 373,33 76 897
územní vlivy % 4,60 15 379,39 70 745
skMkovné - směsná stavební suť' t 136,84 550,00 75 262
cexem - VRN Zkj bbj

Součet ZRN + VRN CELKEM

DPH % 21%

1 791 602 1 791 602

376 236

Stavební práce VC. DPH CELKEM 2 167 838

VJRCO, s.r.o.
M(u'e/ml' firma

Branická Ĺ7 00 Praha 4
it': 2(Ku)76 Č: CZ26467691
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Harmonogram prací na oplocení MŠ Rembrandtova, Praha 10 "
Týden "" ! : " " " " " " "

1. 2. 3. 4. 5. ' 6. 7. 8. 9. 10. 11. "12. 13. 14. 15. 16.
Z
J
V
S '

VIRCO, s.r.o.
s1ul'e/)ní firma

Branická 141. LĹ7 00 Praha 4
IČ: 26467691. DlÓ CZ26467691


