

## REKAPITULACE STAVBY

<b>Akce:</b>	<b>Parkovací plochy při ul. Rumunská - II. etapa</b>
<b>Investor:</b>	<b>Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí n. Mor.</b>
<b>Projektant:</b>	<b>Šárka Vrbová - projekce dopravních staveb, Těšánky 22, 768 02 Zdounky</b>
<b>Cenová úroveň:</b>	<b>2015/I</b>
<b>JKSO:</b>	<b>82229</b>

Popis	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
<b>Způsobilé výdaje:</b>	<b>6 992 915,29</b>	<b>1 468 512,21</b>	<b>8 461 427,50</b>
<i>SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady</i>	<i>125 762,00</i>	<i>26 410,02</i>	<i>152 172,02</i>
<i>SO 001 Příprava území</i>	<i>377 282,91</i>	<i>79 229,41</i>	<i>456 512,32</i>
<i>SO 101 Parkoviště</i>	<i>4 705 450,08</i>	<i>988 144,52</i>	<i>5 693 594,60</i>
<i>SO 102 Chodníky</i>	<i>496 801,84</i>	<i>104 328,39</i>	<i>601 130,23</i>
<i>SO 301 Dešťová kanalizace DN250</i>	<i>1 028 805,10</i>	<i>216 049,07</i>	<i>1 244 854,17</i>
<i>SO 351 Vodovodní přípojka DN50</i>	<i>219 462,93</i>	<i>46 087,22</i>	<i>265 550,15</i>
<i>SO 801 Vegetační úpravy</i>	<i>39 350,43</i>	<i>8 263,59</i>	<i>47 614,02</i>
<b>Nezpůsobilé výdaje:</b>	<b>136 000,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>164 560,00</b>
<i>SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady</i>	<i>80 000,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>96 800,00</i>
<i>SO 801 Vegetační úpravy</i>	<i>56 000,00</i>	<i>11 760,00</i>	<i>67 760,00</i>
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 128 915,29</b>	<b>1 497 072,21</b>	<b>8 625 987,50</b>