
                                        Objednávka - Smlouva o dílo                               233/18/SÚ 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

příspěvková organizace,  

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  

Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 

vložka 114 

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 

 

 

 

             Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. 

             Jednající: Ing. Petr Král 

             Sídlo firmy: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 

             350 02 Cheb 

 

IČ                  70947023 

DIČ               CZ 70947023 

 

IČ                263 92 526           

DIČ             CZ226392526 

  

II. Předmět plnění 
 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 
 

Objednáváme u Vás: 

Zajištění zpracování PD – PDPS opravy silnice III/2149 Cheb, Pivovarská ulice, km cca 

0,220 – 0,360, v rozsahu zejména – technická zpráva, situace stavby, vzorový příčný řez, 

soupis prací a výkaz výměr. Projekt bude obsahovat 1) Modernizaci silnice III/2149 

(KSÚS KK) 2) Stavební úprava chodníků a parkovacích zálivů (Město Cheb)             

3) Sanaci podloží vozovky v místě poruchy způsobené stavbou kanalizace 

(CHEVAK Cheb). Projekt bude sloužit pouze jako zadávací dokumentace pro 

zhotovitele. PD bude předána také v elektronické podobě na CD 1x (ve formátu .pdf, a 

rozpočty .xls(x) a „XML“). Návrh DIO bude projednán s příslušným orgánem Policie 

ČR vč. zajištění vyjádření. Návrh bude projednán se zástupci vlastníků inženýrských sítí 

(RWE, CHEVAK atp.)  – dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky. 

 

 

               PDPS  

1x paré  

 1xCD 

(ve formátu .pdf) 

 

 

 

 

71 390,- Kč vč. DPH 

 

IV. Doba plnění 
  

 

do 31.1.2019   

 

 

V. Místo plnění 
  

 

Cheb, Pivovarská 

ulice 

III/2149 

VI. Doprava 
 

 

   dodavatelem 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti 

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této 

smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, 

kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat 
 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání výkresové a textové části PDPS dle nabídky a zbylou část až po předání soupis prací, rozpočtu. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je 

povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení 

ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného 

plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o 

této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli 

zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň 

bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. 
 

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 
 

Ing. Jan Lichtneger                                                                       Ing. Petr Král, jednatel 

Ředitel organizace                                                                                                                                                                   
 

V Sokolově, dne   15.11.2018   Razítko a podpis                     V Chebu, dne 8.11.2018 Razítko a podpis  

 


