

Smlouva o dílo č. 111/JI/2018

OBJEDNATEL: Česká republika - Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Jihlavě Brtnická 21 586 01 Jihlava IČ: 72496991 DIČ: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká národní banka ČÍSLO ÚČTU: 37822681/0710 VYŘIZUJE: Darina Navrátilová TELEFON: 778 536 321,950 123 466 E-MAIL: darina.navratilova@uradprace.cz	ZHOTOVITEL: VV TOP s.r.o. Podolská 1739/38 628 00 Brno IČ: 49977202 DIČ: CZ49977202 BANKOVNÍ SPOJENÍ: FIO banka ČÍSLO ÚČTU: 2800357402/2010 VYŘIZUJE: Ctibor Pokorný TELEFON: 777 233 782 E-MAIL: info@vvtop.cz
--	--

POŘ.Č. dle POLP	ČINNOST	MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ V Kč BEZ DPH	CENA ZA POČET MJ V Kč S DPH 21 %
1.	Výměna podlahové krytiny včetně stěhování nábytku v 6 kancelářích KrP v Jihlavě dle příloha č. 1, na základě cenové nabídky k VZ N006/18/V00023723	m2	134	98 195,00	118 815,95
CENA CELKEM V Kč S DPH:					118 815,95

stoosmnácttisícosmsetpatnáckorunčeských95/100

Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

<p>Doba plnění: do 17. 12. 2018</p> <p>Platební, fakturační, dodací podmínky, smluvní pokuty.</p> <p>Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.</p> <p>Smluvní cena byla sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady prodávajícího související se zakázkou. Při prodlení zhotovitele se splněním povinností dodat kompletně dokončený předmět díla činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení.</p> <p>Fakturace - po splnění dodávky bez možnosti zálohové platby se splatností do 30 dnů ode dne doručení objednateli.</p> <p>Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle § 28 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny v Kč s DPH. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude kupujícím vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 21 denní lhůtu splatnosti.</p>	<p style="text-align: center;">RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO</p> <p style="text-align: center;">Ctibor Pokorný <i>jednatel VV TOP s.r.o.</i></p>
<p style="text-align: center;">RAZÍTKO A PODPIS KUPUJÍCÍHO</p> <p style="text-align: center;">Mgr. Šárka Kubátová ředitelka KrP ÚP ČR v Jihlavě</p> <p><i>Dne:</i></p>	<p style="text-align: center;">RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO</p> <p style="text-align: center;">Ctibor Pokorný <i>jednatel VV TOP s.r.o.</i></p> <p><i>Dne:</i></p>

Příloha č. 1 - Rozsah prací

Kancelář č. 101 – PVC/ koberec, plocha cca 25 m²

- demontáž původního podkladu (část pro klienty – PVC, část pro zaměstnance – koberec) + likvidace
- úprava podkladu před pokládkou
- penetrace, tmelení, stěrkování
- dodávka + montáž PVC/koberce včetně soklu
- stěhování nábytku před i po pokládce

Kancelář č. 102 – PVC/ koberec, plocha cca 27 m²

- demontáž původního podkladu (část pro klienty – PVC, část pro zaměstnance – koberec) + likvidace
- úprava podkladu před pokládkou
- penetrace, tmelení, stěrkování
- dodávka + montáž PVC/koberce včetně soklu
- stěhování nábytku před i po pokládce

Kancelář č. 103 – PVC/ koberec, plocha cca 27 m²

- demontáž původního podkladu (část pro klienty – PVC, část pro zaměstnance – koberec) + likvidace
- úprava podkladu před pokládkou
- penetrace, tmelení, stěrkování
- dodávka + montáž PVC/koberce včetně soklu
- stěhování nábytku před i po pokládce

Kancelář č. 104 – koberec, plocha cca 18 m²

- demontáž původního podkladu (koberec) + likvidace
- úprava podkladu před pokládkou
- penetrace, tmelení, stěrkování
- dodávka + montáž koberce včetně soklu
- stěhování nábytku před i po pokládce

Kancelář č. 202 – PVC, plocha cca 12 m²

- demontáž původního podkladu (PVC) + likvidace
- úprava podkladu před pokládkou
- penetrace, tmelení, stěrkování
- dodávka + montáž PVC včetně soklu
- stěhování nábytku před i po pokládce

Kancelář č. 205 – PVC, plocha cca 25 m²

- demontáž původního podkladu (koberec) + likvidace
- úprava podkladu před pokládkou
- penetrace, tmelení, stěrkování
- dodávka + montáž PVC včetně soklu
- stěhování nábytku před i po pokládce