
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.9.2018

Objednatel: IČ:

Skupina investorů DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 27338614

KAP ATELIER s.r.o. DIČ: CZ27338614

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

129 032 262,27
0,00

129 032 262,27

129 032 262,27 27 096 775,08
0,00 0,00

CZK 156 129 037,35

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
18006-SP

Cyklostezka Do Prahy na kole
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Kód: 18006-SP

Stavba:

Místo:  Datum: 10.9.2018

Objednatel: Skupina investorů Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

106 665,09

12 608 773,34
772 851,01

6 548 213,18
935 149,72

7 923 337,95Cyklostezka, hlavní trasa
Příprava území

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

Vegetační úpravy

K.ú. Říčany u Prahy

3 279 820,58

310 180,22

1 930 534,78

99 233,24

106 275,51

8 652,17

26 436,13

661 473,11

7 970,67

129 064,76

15 256 615,74

Vegetační úpravy

IROP MMR - 1. část
K.ú. Říčany u Prahy

Příprava území

Cyklostezka

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

Dopravní značení

Úprava meliorací

2 710 595,52

256 347,29

1 595 483,29

82 010,94

87 831,00

7 150,55

21 848,04

546 671,99

6 587,33

298 921,56

44 882 929,20

156 129 037,35

1 094 893,50

239 066,17

172 071,90

23 158,84

247 042,61

37 093 329,92

701.1 
(NZ)
711.1 
(NZ)

293 771,96

28 209,54

99 233,24

3 643 463,85

1 241 115,86

106 275,51

66 661,37

363 925,01

53 285,00

1 324 821,14

289 270,07

208 207,00

28 022,20

Drobné stavby

Mobiliář

Veřejné osvětlení

Ochrana VTL plynovodu

129 032 262,27

HMP

191.1.1 
(NZ)

181.1 
(NZ)

I.a
001.1 
(NZ)
101.1 
(NZ)
111.1 
(NZ)
121.1 
(NZ)

191.2.1 
(NZ)
301.1 
(NZ)
381.1 
(NZ)
401.1 
(NZ)
501.1 
(NZ)

23 313,67

55 092,04

300 764,47

44 037,19

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

K.ú. Kolovraty

Příprava území

Cyklostezka

Cyklostezka pod SOKP

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

Dopravní značení

Dopravní značení, TSK

Převedení mlýnského náhonu v km 0,005

Úprava meliorací

002 (Z)
102 (Z)

HMP

101.2 (Z)

111.2 (Z-
VA)
181.2 (Z-
VA)
191.1.2 
(Z)
381.2 (Z-
VA)
401.2 
(NZ)
701.2 (Z-
VA)

801.2 (Z)

II.a

801.1 
(NZ)

IROP 1
I.b

001.2 (Z)

KAP ATELIER s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Cyklostezka Do Prahy na kole

8 045 183,29
8 045 183,296 648 911,81

6 648 911,81

242 786,74

3 011 127,15

1 025 715,59

82 010,94

87 831,00
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Drobné stavby

Mobiliář

Vegetační úpravy
IROP MMR - 2. část

2 319 891,73

1 998 961,70

320 930,03
639 919,57
459 658,09

180 261,48

94 017,96

225 224,97
32 711 133,54

148 976,43

77 700,79

186 136,34
27 033 994,66

323 (Z)

383 (Z-
VA)
403 
(Z/NZ)

403 (NZ)

403 (Z)
703 (Z)

703 (Z)
703 (Z-
VA)

713 (Z-
VA)
803 (Z)

IROP 2

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení
Drobné stavby

Drobné stavby

3 583 494,35

2 857 073,67

726 420,68

1 742 315,65

178 369,26

153 924,40

1 917 265,89

1 652 034,46

265 231,43
528 859,15
379 882,72

215 826,80

186 248,52

Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

Úprava Říčanského potoka v km 1,9

Úprava Říčanského potoka - Pohodové údolí

Úprava meliorací

303 (Z-
VA/NZ)

303 (NZ)

303 (Z-
VA)

313 (Z)

144 465,74

5 547,58

910 493,54
1 022 689,83
1 094 728,66

1 968 503,31

1 757 690,62

210 812,69

1 634 680,66

4 336 028,16

3 457 059,14

878 969,02

2 108 201,94

1 626 862,24

1 452 636,88

174 225,36

1 350 975,75

123 (Z-
VA)
183 (Z-
VA)

193.1 (Z)

193.2 (Z)

203 (Z)
213 (Z)
223 (Z)
233 (Z/Z-
VA)

233 (Z)

233 (Z-
VA)

253 (Z)

Dopravní značení

Dopravní značení KSÚS

Lávka v km 2,144
Lávka v km 2,162
Lávka v km 2,307

21 773 961,06
542 512,17

5 696 244,17
1 309 613,79

165 471,52

87 831,00

119 393,17

4 584,78

752 474,00
845 198,21
904 734,43

200 220,54

106 275,51

Drobné stavby

Drobné stavby

Mobiliář

Vegetační úpravy
K.ú. Říčany u Prahy

Příprava území
Cyklostezka
Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

II.b
003 (Z)
103 (Z)
113 (Z)

106 275,51

25 236,47

125 405,56

2 974 436,80

430 926,18

289 600,80

141 325,39

187 709,12

1 158 901,46
26 346 492,88

656 439,73
6 892 455,45
1 584 632,69

239 339,50

116 797,84

155 131,50

957 769,80

112 (Z)
122 (Z-
VA)
182 (Z-
VA)

192.1 (Z)

382 (Z-
VA)

402 (NZ)

702 (Z/Z-
VA)

702 (Z)
702 (Z-
VA)

712 (Z-
VA)
802 (Z)

Dopravní značení

Úprava meliorací

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

89 571,00

1 058 558,73

87 831,00

20 856,59

103 640,96

2 458 212,23

356 137,34

108 380,91

1 280 856,06

Cyklostezka do ul. Kolovratská

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Veřejné osvětlení

106 275,51

124 872,53

23 945,22

1 114 474,44

29 631,06

1 119 594,22

106 (Z)
116 (Z-
VA)
186 (Z-
VA)

196.1 (Z)

196.2 (Z)

206 (Z)
386 (Z-
VA)
406 
(Z/NZ)

103 200,44

19 789,44

921 053,26

24 488,48

925 284,48

Vegetační úpravy
K.ú. Světice u Říčan

Příprava území
Cyklostezka

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

Dopravní značení

Dopravní značení, KSÚS

Lávka v km 6,593

Úprava meliorací

3 479 849,30

99 233,24

23 158,84

179 736,01
7 137 680,90

222 965,37
2 875 908,51

82 010,94

87 831,00

715 (Z-
VA)
805 (Z)

III.
006 (Z)

513 482,51
5 485 699,67

99 233,24

106 275,51

25 552,65

82 994,84

394 229,34

309 543,92

84 685,42

28 022,20

217 480,57
8 636 593,89

269 788,10

Mobiliář

Dopravní značení

Úprava meliorací

Drobné stavby

Drobné stavby

Drobné stavby

864 (Z-
VA)

II.d
005 (Z)
105 (Z)
115 (Z-
VA)
185 (Z-
VA)

195.1 (Z)

385 (Z-
VA)
705 (Z/Z-
VA)

705 (Z)
705 (Z-
VA)

424 365,71
4 533 636,09

82 010,94

87 831,00

21 117,89

68 590,78

325 809,37

255 821,42

69 987,95

609 772,26

269 563,26

267 641,57

980 991,20

20 177,91

6 952 970,52

Úprava meliorací

Převedení bezejmenného potoka v km 4,059

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

503 944,02

222 779,55

221 191,38

810 736,53

16 675,96

5 746 256,63

Drobné stavby

Drobné stavby

Mobiliář

Vegetační úpravy

Úprava oplocení pozemku v km 3,49

K.ú. Říčany u Prahy

16 921,73

937 133,34
824 558,12
935 979,78
40 062,79

479 174,06

101 566,55

411 097,37

879 335,52

339 749,89

726 723,57

184 (Z-
VA)

194.1 (Z)

194.2 (Z)

204 (Z)
214 (Z)
224 (Z)
254 (Z)

304 (Z)

384 (Z-
VA)
404 (Z)
704 (Z/Z-
VA)

87 831,00

104 448,74

13 984,90

774 490,36
681 452,99
773 537,01
33 109,74

396 011,62

83 939,30

K.ú. Říčany u Prahy
Příprava území
Cyklostezka

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

Dopravní značení

Dopravní značení, KSÚS

Lávka v km 3,485
Lávka v km 4,944
Úpravy mostku v km 5,080
Opěrná zeď v km 3,49

704 (Z)
704 (Z-
VA)

714 (Z-
VA)
804 (Z)

Příprava území
Cyklostezka

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

106 275,51

126 382,98

II.c
004 (Z)
104 (Z)
114 (Z-
VA)

17 121 569,13
724 091,58

10 170 945,90

99 233,24

14 150 057,13
598 422,79

8 405 740,41

82 010,94
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Cyklostezka v koridoru sil. II/107

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

Dopravní značení

Dopravní značení, KSÚS

25 294 202,75
7 167 734,03

177 915,83

2 110 264,71

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

Boxy na kola v ulici K Trati

Vegetační úpravy
IROP MMR - 3. část

K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

Příprava území

Cyklostezka

726 (NZ)

806 (Z)

371 026,15

748 568,07

14 612,88

2 130 870,20

123 447,19

406 (NZ) 306 633,18

618 651,30

12 076,76

406 (Z)
706 (Z-
VA)

707.2 (Z-
VA)

387.2 (Z-
VA)

407.2 (Z)

707.2 (Z/Z-
VA)

707.2 (Z)

Úprava meliorací

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

Drobné stavby

Drobné stavby

Cyklostezka

Cyklostezka

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

Dopravní značení

Dopravní značení, KSÚS

Opěrná zeď v km 9,63

Úprava potoka v km 9,62

IV.a.2

007.2 (Z)

107.2 
(Z/NZ)

107.2 
(NZ)

107.2 (Z)

117.2 (Z-
VA)
187.2 (Z-
VA)
197.1.2 
(Z)
197.2.2 
(Z)

257.2 (Z)

307.2 (Z)

Veřejné osvětlení

Úprava meliorací

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

Vegetační úpravy

K.ú. Všestary u Říčan

Příprava území

Cyklostezka

IROP 3

107.1 (Z)

IV.a.1

007.1 (Z)

117.1 (Z)

127.1 (Z-
VA)
187.1 (Z-
VA)
197.1.1 
(Z)
197.2.1 
(Z)
387.1 (Z-
VA)
407.1 
(Z/NZ)

407.1 
(NZ)

407.1 (Z)

707.1 (Z-
VA)

807.1 (Z)

926 763,14

672 192,67

254 570,47

765 919,95

555 531,13

210 388,82

11 630 089,19

99 233,24

106 275,51

104 844,89

11 902,87

292 322,16

46 762,82

168 447,29

237 974,75

9 611 643,96

82 010,94

87 831,00

86 648,67

9 837,08

241 588,56

38 646,96

139 212,64

196 673,35

520 324,02

12 113 059,83

482 970,64

12 076,76

552 368,28

14 980 552,66

430 019,85

10 010 793,25

399 149,29

66 964,28

124 671,93

23 486,97

1 578 517,85

583 333,36

995 184,49

14 612,88

668 365,62

18 126 468,72

1 761 049,75

102 022,47
20 904 299,79

5 923 747,13

147 037,88

1 744 020,42

1 816 053,89

82 010,94

87 831,00

55 342,38

103 034,65

19 410,72

1 304 560,21

482 093,69

822 466,52

2 197 425,21

99 233,24

106 275,51
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Cyklostezka ke koupališti

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

718.2 (Z-
VA)

808.2 (Z)

V.
009 (Z)
109 (Z)
119 (Z)
129 (Z-
VA)
189 (Z-
VA)

408.2 
(NZ)
708.2 (Z-
VA)

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

Mobiliář

Vegetační úpravy

K.ú. Mnichovice u Říčan
Příprava území
Cyklostezka

Úpravy mostu č. 1012-2

Úprava koryta Mnichovky v km 11,81-11,84

Úprava meliorací

718.1 (Z-
VA)

808.1 (Z)

IV.b.2

008.2 (Z)

108.2 (Z)

118.2 (Z-
VA)

128.2 (Z)

188.2 (Z-
VA)
198.1.2 
(Z)

208.2 (Z)

218.2 (Z)

308.2 (Z)

388.2 (Z-
VA)

Vegetační úpravy

K.ú. Mnichovice u Říčan

Příprava území

Cyklostezka

Ostatní zpevněné plochy

Úpravy na komunikaci III/1012

Dopravní opatření

Dopravní značení

Lávka v km 11,525

388.1 (Z-
VA)
708.1 (Z/Z-
VA)

708.1 (Z)

708.1 (Z-
VA)

Drobné stavby

Úprava meliorací

Drobné stavby

Drobné stavby

Mobiliář

Dopravní značení

717.2 (Z-
VA)

807.2 (Z)

867.2 (Z-
VA)

IROP 4
IV.b.1

008.1 (Z)

108.1 (Z)

118.1 (Z-
VA)
188.1 (Z-
VA)
198.1.1 
(Z)

Mobiliář

Vegetační úpravy

Oplocení pozemku v km 9,63

IROP MMR - 4. část
K.ú. Všestary u Říčan

Příprava území

Cyklostezka

Ostatní zpevněné plochy

Dopravní opatření

8 568 384,91
341 570,85

99 233,24

106 275,51

7 081 309,84
282 289,96

82 010,94

87 831,00

567 419,14

14 612,88

26 620,00

472 731,57

23 879 024,56
638 855,95

468 941,44

12 076,76

22 000,00

390 687,25

19 734 731,04
527 980,12

3 993 804,82

99 233,24

246 526,17

106 275,51

49 299,94

981 914,36

744 063,28

929 805,20

43 779,03

3 300 665,14

82 010,94

203 740,64

87 831,00

40 743,75

811 499,47

614 928,33

768 434,05

36 181,02

142 807,73

162 451,51

127 804,28

1 566 197,97

8 971 079,72

694 994,57

118 022,92

134 257,45

105 623,37

1 294 378,49

7 414 115,47

574 375,68

45 195 588,57
12 345 484,29

414 112,02

9 519 739,99

99 233,24

106 275,51

8 292,15

198 569,88

305 259,25

37 351 726,09
10 202 879,58

342 241,34

7 867 553,71

82 010,94

87 831,00

6 853,02

164 107,34

252 280,37

155 826,47

3 318 796,98

23 934,74

128 782,21

2 742 807,42

19 780,78
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

309 (Z)

Dopravní značení

Dopravní značení, KSÚS

Lávka ke koupališti
Lávka přes Struhařovský potok
Opěrná zeď v km 12,46-12,50

199.1 (Z)

199.2 (Z)

209 (Z)
219 (Z)
259 (Z)

709 (Z/Z-
VA)

709 (Z)
709 (Z-
VA)

719 (Z-
VA)
809 (Z)
869 (Z-
VA)
879 (Z-
VA)

Úprava břehů Mnichovky v km v km 12,46-
12,50

Opěrná zeď v km 13,41-13,52

Úprava břehů Struhařovského potoka
Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,41-
13,52
Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,59-
13,64

Úprava meliorací

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Drobné stavby

Drobné stavby

Drobné stavby

Mobiliář

Vegetační úpravy

Oplocení hřiště pozemního hokeje

Oplocení hřiště plážového volejbalu

269 (Z)

329 (Z)

319 (Z)

339 (Z)

389 (Z-
VA)
409 
(Z/NZ)

409 (NZ)

409 (Z)

2 564 579,28

1 559 594,02

1 004 985,26

515 692,19

363 414,40

152 277,79

111 132,58

447 308,26

41 088,82

4 861 592,46

125 599,11

120 329,88

229 514,94

177 085,53

128 600,49

4 017 845,01

103 800,92

99 446,18

189 681,77

146 351,68

106 281,40

102 427,12

58 824,42

1 102 353,08
767 807,04

1 971 646,20

84 650,51

48 615,22

911 035,60
634 551,27

1 629 459,67

26 364,47

0,00

156 129 037,35

0,00

21 788,82

129 032 262,27

1 887 108,76

3 103 140,93

1 216 032,16

623 987,55

439 731,42

184 256,13

134 470,42

541 242,99

49 717,47
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

293 771,96

242 786,74
0,00

242 786,74

242 786,74 50 985,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

001.1 (NZ) - Příprava území

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

242 786,74

91 344,36

151 442,38

0,00

242 786,74

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

001.1 (NZ) - Příprava území

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02811.A KPL 1,000

2 K 02871.A KPL 1,000

3 K 029113.A KUS 1,000

4 K 02944.A KPL 1,000

5 K 02945A.AP HM 10,000

6 K 02945B.BP HM 10,000

7 K 02945C.CP HM 10,000

8 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
9 K 11120.A M2 220,000

10 K 11201.A KUS 2,000

11 K 11204.A KUS 37,000

12 K 11251.A KUS 2,000

13 K 11254.A KUS 10,000

14 K 12110.B M3 487,050

15 K 17120.A M3 487,050

16 K 18481.A M2 258,000

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

5 489,44 5 489,44

3 293,66 3 293,66

43 915,50

17 785,78

3 293,70

1 712,70

713,63

1 207,68

768,52

42,82

16,47

293,14

7 685,20

7 004,80

3 425,40

26 404,31

2 415,36

20 855,48

8 021,71

75 630,12

242 786,74

91 344,36

10 978,88

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

329,37

31,84

151 442,38

3 293,70

3 293,70

10 978,88

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

001.1 (NZ) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 643 463,85

0,00

3 011 127,15

3 011 127,15 632 336,70

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

3 011 127,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

101.1 (NZ) - Cyklostezka

10.9.2018

00240346

CZ00240346
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

832 787,12

0,00

3 011 127,15

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 011 127,15

72 530,64

69 597,82

200 403,32

441 381,54

149 405,78

1 245 020,93

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

101.1 (NZ) - Cyklostezka

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 1 193,692

2 K 014201.A M3 237,824

1 - Zemní práce
3 K 113764.A M 60,400

4 K 12373.A M3 505,731

5 K 12373.B M3 121,985

6 K 12573.A M3 237,824

7 K 12573.B M3 336,369

8 K 12573.C M3 314,322

9 K 13173.A M3 41,240

10 K 13173.B M3 100,680

11 K 13273.A M3 49,875

12 K 13273.B M3 21,375

13 K 17120.A M3 1 155,208

14 K 17130.A M3 190,602

15 K 17170.A M3 190,602

16 K 17380.A M3 10,275

17 K 17511.A M3 100,680

18 K 18110.A M2 254,136

19 K 18220.A M3 92,329

20 K 18230.A M3 39,569

2 - Základy
21 K 21152.A M3 71,250

22 K 21197.A M2 570,000

23 K 21450.A M3 30,496

24 K 215663.A M2 152,482

25 K 215663.B M2 127,068

4 - Vodorovné konstrukce
26 K 451312.A M3 6,443

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

170 375,66

30 027,66

4 774,62

138 807,99

18 749,09

31 854,15

46 163,28

36 235,04

3 011 127,15

200 403,32

441 381,54

13 141,56

5 632,10

19 026,28

25 111,81

17 786,98

7 569,39

18 790,92

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

736,68

186,64

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

1 042,99

52,70

52,70

2 854,51

93,32

69 597,82

6 696,48

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

3 626,52

17 232,28

5 560,63

78 459,08

24 407,40

31 807,02

8 035,80

149 405,78

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM

142,73

133,94

126,26

79,05

274,47

153,70

137,24

115,28

220,68

220,68

263,49

263,49

16,47

131,75

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

101.1 (NZ) - Cyklostezka

22 218,06

9 100,84

Popis

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

18 391,61
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

27 K 451313.A M3 0,612

28 K 451314.A M3 4,400

29 K 451366.A T 0,177

30 K 45157.A M3 5,452

31 K 465512.A M3 3,107

32 K 467314.A M3 1,572

5 - Komunikace
33 K 561401.A M3 102,960

34 K 56320.A M3 7,155

35 K 56330.A M3 273,246

36 K 56360.A M3 11,608

37 K 572123.A M2 842,700

38 K 572213.A M2 940,100

39 K 57475.A M2 101,654

40 K 574A31.A M2 940,100

41 K 574E56.A M2 842,700

42 K 582627.A M2 5,280

43 K 58262A.A M2 15,300

8 - Potrubí
44 K 899524.A M3 24,743

9 - Ostatní konstrukce a práce
45 K 9112A1.A M 5,000

46 K 916A1.A KUS 2,000

47 K 917223.A M 28,300

48 K 917224.A M 30,000

49 K 918115.A M3 4,012

50 K 9183B2.A M 18,600

51 K 9183D2.A M 25,240

52 K 918513.A M3 2,846

53 K 931324.A M 60,400

780,60

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

3 074,09

3 609,85

28 545,08

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C25/30

4 984,41

5 500,42

2 279,21

933,20

856,35

831,10

26,35

21,96

169,07

360,11

411,70

812,44

668,61

2 931,36

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

294 058,19

426 744,54

26 558,99

3 448,24

72 530,64

832 787,12

1 881,34

15 883,34

5 052,48

4 255,83

15 486,56

8 646,66

234 667,46

6 677,05

233 994,21

9 647,41

22 205,15

20 644,60

17 186,64

338 539,41

1 245 020,93

4 289,68

346 939,59

10 229,73

72 530,64

26 898,25

8 629,40

11 806,76

14 821,50

19 821,25

417,20

5 379,65

4 314,70

494,05

4 940,49

15 809,58

16 907,47

9 332,04

57,09

PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH
ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 241 115,86

1 025 715,59
0,00

1 025 715,59

1 025 715,59 215 400,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

111.1 (NZ) - Cyklostezka pod SOKP

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 025 715,59

1 025 715,59

725 456,45

88 801,37

135 786,27

75 671,50

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

111.1 (NZ) - Cyklostezka pod SOKP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 593,096

2 K 014201.A M3 32,859

1 - Zemní práce
3 K 12373.A M3 196,424

4 K 12373.B M3 70,099

5 K 12573.A M3 32,859

6 K 12573.B M3 124,699

7 K 13273.A M3 32,025

8 K 13273.B M3 13,725

9 K 17120.A M3 380,372

10 K 17130.A M3 32,859

11 K 17170.A M3 83,824

12 K 17380.A M3 9,150

13 K 18110.A M2 438,120

14 K 18220.A M3 8,175

15 K 18230.A M3 32,700

2 - Základy
16 K 21152.A M3 45,750

17 K 21197.A M2 366,000

18 K 215663.B M2 182,550

5 - Komunikace
19 K 561401.A M3 65,880

20 K 56330.A M3 146,034

21 K 572123.A M2 549,000

22 K 572213.A M2 549,000

23 K 574A31.A M2 549,000

24 K 574E56.A M2 549,000

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

153,70

131,75

133,94

137,24

263,49

263,49

16,47

93,32

736,68

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

52,70

4 329,17

7 822,46

6 740,62

6 251,97

1 525,78

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 53 912,50

10 774,22

4 401,13

17 113,69

8 438,27

3 616,40

6 264,73

856,35

2 279,21

26,35

21,96

360,11

411,70

15 672,12

4 595,33

50 378,99

9 620,39

150 154,35

125 056,22

14 466,15

12 056,04

197 700,39

226 023,30

75 671,50

725 456,45

1 025 715,59

88 801,37
POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 84 652,59

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 4 148,78

135 786,27

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

111.1 (NZ) - Cyklostezka pod SOKP

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

121.1 (NZ) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

121.1 (NZ) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

Strana 19 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

121.1 (NZ) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Strana 20 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

181.1 (NZ) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240346

CZ00240346

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

181.1 (NZ) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I.a - K.ú. Kolovraty

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

HMP - HMP

181.1 (NZ) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28 209,54

23 313,67

23 313,67 4 895,87

0,00 0,00

23 313,67
0,00

27338614

CZ27338614

191.1.1 (NZ) - Dopravní značení

10.9.2018

00240346

CZ00240346

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 313,67

23 313,67

0,00

23 313,67

191.1.1 (NZ) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 10,000

2 K 914911.A KUS 3,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

I.a - K.ú. Kolovraty

Cyklostezka Do Prahy na kole

HMP - HMP

191.1.1 (NZ) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 18 620,20

1 564,49 4 693,47

23 313,67

23 313,67
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

66 661,37

0,00

55 092,04

55 092,04 11 569,33

0,00 0,00

CZ27338614

55 092,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

191.2.1 (NZ) - Dopravní značení, TSK

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 092,04

55 092,04

0,00

55 092,04

191.2.1 (NZ) - Dopravní značení, TSK

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 16,000

2 K 914133.A KUS 4,000

3 K 914911.A KUS 10,000

4 K 914913.A KUS 2,000

5 K 915111.A M2 17,000

6 K 915211.A M2 17,000 415,00 7 055,00

1 564,49 15 644,90

165,78 331,56

94,42 1 605,14

55 092,04

55 092,04
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

1 862,02 29 792,32

165,78 663,12

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I.a - K.ú. Kolovraty

Cyklostezka Do Prahy na kole

HMP - HMP

191.2.1 (NZ) - Dopravní značení, TSK

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 
ZABETON DEMONTÁŽ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221220-0 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

363 925,01

300 764,47
0,00

300 764,47

300 764,47 63 160,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

301.1 (NZ) - Převedení mlýnského náhonu v km 0,005

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

300 764,47

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

300 764,47

187 185,44

8 205,50

7 141,07

39 386,20

20 651,24

38 195,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

301.1 (NZ) - Převedení mlýnského náhonu v km 0,005

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 50,032

1 - Zemní práce
2 K 12573.B M3 59,629

3 K 13173.A M3 25,016

4 K 13173.B M3 59,629

5 K 17120.A M3 84,645

6 K 17511.A M3 59,629

2 - Základy
7 K 22696R.A M2 8,550

4 - Vodorovné konstrukce
8 K 45157.A M3 1,584

9 K 467314.B M3 1,267

8 - Potrubí
10 K 89918.A KUS 2,000

11 K 899574.A M3 9,360

9 - Ostatní konstrukce a práce
12 K 9183F2.A M 8,000

8 205,50

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 141,07

8 183,48

5 520,53

13 158,93

1 394,10

11 129,16

300 764,47

7 141,07

39 386,20

780,60

5 500,42

548,94

3 963,37

23 398,18 187 185,44

1 097,88

37 097,14

38 195,02

187 185,44

6 969,03

1 236,47

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

301.1 (NZ) - Převedení mlýnského náhonu v km 0,005

10.9.2018

2 415,35

142,73

137,24

220,68

220,68

16,47

186,64

20 651,24

20 651,24

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

ZÁSLEPKY

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO 
C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Popis

POPLATKY ZA SKLÁDKU

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA)

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

53 285,00

0,00

44 037,19

44 037,19 9 247,81

0,00 0,00

44 037,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

381.1 (NZ) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 037,19

44 037,19

8 777,90

32 185,21

3 074,08

0,00

381.1 (NZ) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 61,500

2 - Základy
2 K 21197.A M2 205,000

3 K 21261.AP M 20,500

4 K 21262.AP M 20,500

5 K 21263.AP M 20,500

6 K 21263.BP M 20,500

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 2,000

301,92 6 189,36

32 185,21

241,54 4 951,57

296,43 6 076,82

301,92 6 189,36

44 037,19

8 777,90
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 8 777,90

42,82 8 778,10

381.1 (NZ) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

1 537,04 3 074,08

3 074,08

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 094 893,50
0,00

1 094 893,50

1 094 893,50 229 927,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

401.1 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240346

CZ00240346

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

1 324 821,14
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 094 893,50

1 094 893,50

813 951,94

25 263,21

247 000,64

8 677,71

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

401.1 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 177,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 88,500

3 K 13273A.A M3 265,500

4 K 141733.A M 18,000

5 K 17120.A M3 88,500

6 K 17411.A M3 265,500

7 K 17581.C M3 88,500

2 - Základy
8 K 272314.A M3 3,040

7 - Přidružená stavební výroba
9 K 702211.A M 1 450,000

10 K 702312.A M 590,000

11 K 742H12.A M 1 450,000

12 K 742L12.A KUS 40,000

13 K 743121.A KUS 19,000

14 K 743511.A KUS 19,000

15 K 743711R.A KUS 1,000

16 K 747213.A KUS 1,000

17 K 747214.AP KUS 1,000

18 K 747705.AP HOD 10,000

19 K 75IG71.A M 740,000

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 
150MM

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

71,36

163 165,92

90 741,00

3 888,10

259 492,00

5 270,00

155 697,97

66 422,20

7 136,27

2 195,78

7 136,30

52 806,40

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

66 422,20

7 136,27

2 195,78

713,63

1 094 893,50

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 25 263,21

25 263,21

247 000,64

62,58

16,47

142,73

823,42

2 854,51

813 951,94

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 23 318,87

263,49 69 956,60

2 305,56 41 500,08

1 457,60

37 894,82

72 872,67

8 677,71

8 677,71

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

401.1 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45200000-9

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

289 270,07

239 066,17

239 066,17 50 203,90

0,00 0,00

239 066,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

501.1 (NZ) - Ochrana VTL plynovodu

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

239 066,17

239 066,17

52 698,60

72 724,30

83 802,69

29 840,58

0,00

501.1 (NZ) - Ochrana VTL plynovodu

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 48,000

2 K 02730.A KPL 1,000

3 K 02960.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
4 K 12573.B M3 120,000

5 K 13173.A M3 24,000

6 K 13173.B M3 120,000

7 K 17120.A M3 144,000

8 K 17411.A M3 120,000

9 K 17581.C M3 19,500

4 - Vodorovné konstrukce
10 K 45212.A M3 4,500

8 - Potrubí
11 K 86659.A M 10,000

16 056,69

29 840,58

52 698,60

83 802,69

29 840,58

52 698,60

16 468,80

5 296,32

26 481,60

2 371,68

17 127,60

5 269,86

137,24

220,68

220,68

16,47

142,73

823,42

6 631,24

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

54 894,38 54 894,38

10 978,88 10 978,88OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

239 066,17

72 724,30
POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 6 851,04

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

501.1 (NZ) - Ochrana VTL plynovodu

PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

172 071,90
0,00

172 071,90

172 071,90 36 135,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

701.1 (NZ) - Drobné stavby

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

208 207,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

172 071,90

0,00

11 712,84

3 813,23

5 479,08

3 151,54

147 915,21

172 071,90

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

701.1 (NZ) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 20,632

2 K 014201.AP M3 6,878

1 - Zemní práce
3 K 12273.AP M3 10,316

4 K 12573.AP M3 6,878

5 K 12573.B M3 1,118

6 K 17110.AP M3 5,158

7 K 17120.AP M3 10,316

8 K 17320.AP M3 1,720

9 K 18110.AP M2 51,578

10 K 18230.A M3 1,118

11 K 18241.A M2 8,600

12 K 18247.A M2 141,900

4 - Vodorovné konstrukce
13 K 45152.A M3 3,728

5 - Komunikace
14 K 56A10.A M3 4,600

15 K 582611.A M2 24,850

9 - Ostatní konstrukce a práce
16 K 917218.A M 21,700

17 K 9371AA.A KUS 1,000

18 K 9371B.A KUS 1,000

19 K 9371CB.A KUS 1,000

20 K 93754A.A KUS 6,000

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

151,51

140,53

137,24

164,68

17,57

149,31

14,27

21,96

4,39

845,37

197,62

434,76

340,35

107 592,98

4 391,55

3 151,54

11 712,84

147 915,21

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 125,16 1 291,15

1 042,09

153,43

849,42

181,25

256,81

736,02

157,11

188,86

622,94

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

2 744,72

12 076,76

107 592,98

3 151,54

909,05

10 803,79

7 385,60

4 391,55

12 076,76

16 468,32

172 071,90

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 2 944,81

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 868,42

3 813,23

5 479,08

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

701.1 (NZ) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28 022,20

23 158,84

23 158,84 4 863,36

0,00 0,00

23 158,84
0,00

27338614

CZ27338614

711.1 (NZ) - Mobiliář

10.9.2018

00240346

CZ00240346

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 158,84

23 158,84

0,00

23 158,84

711.1 (NZ) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 93793.A KUS 1,000

2 K 9379DA.A KUS 1,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

I.a - K.ú. Kolovraty

Cyklostezka Do Prahy na kole

HMP - HMP

711.1 (NZ) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY 9 425,36 9 425,36

13 733,48 13 733,48

23 158,84

23 158,84
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Městská část Praha-Kolovraty DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

298 921,56

247 042,61 51 878,95

0,00 0,00

247 042,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

801.1 (NZ) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240346

CZ00240346

27338614

CZ27338614

0,00

247 042,61
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

247 042,61

2 744,72

244 297,89

0,00

247 042,61

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

801.1 (NZ) - Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 1 151,850

3 K 18247.A M2 19 005,525

4 K 18331.A M2 1 151,850

5 K 18351.A M2 1 151,850

6 K 18472.A KUS 78,000

7 K 184B15.A KUS 13,000

8 K 18600.A M3 28,080

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 49 322,22

244 297,89

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

83 434,25

2 534,07

2 534,07

8 563,62

67 080,91

30 828,75

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

247 042,61

I.a - K.ú. Kolovraty

HMP - HMP

801.1 (NZ) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

310 180,22

256 347,29
0,00

256 347,29

256 347,29 53 832,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

001.2 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 256 347,29

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

256 347,29

194 106,72

62 240,57

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

001.2 (Z) - Příprava území
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.F T 540,000

2 K 02811.A KPL 1,000

3 K 02871.A KPL 1,000

4 K 029113.A KUS 1,000

5 K 02944.A KPL 1,000

6 K 02945A.AP HM 6,000

7 K 02945B.BP HM 6,000

8 K 02945C.CP HM 6,000

9 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
10 K 11090.B M2 600,000

11 K 11120.A M2 191,000

12 K 11204.A KUS 3,000

13 K 11251.A KUS 4,000

14 K 11254.A KUS 6,000

15 K 12110.B M3 396,000

16 K 17120.A M3 396,000

17 K 18481.A M2 54,000

10 978,88

4 830,72

5 268,00

6 081,44

2 140,89

4 611,12

16 956,72

6 522,12

15 829,56

62 240,57

10 978,88

8,78

31,84

713,63

1 207,68

768,52

42,82

16,47

293,14

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

256 347,29

194 106,72

329,37

3 293,66

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

POPLATKY ZA SKLÁDKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

197,62 106 714,80

5 489,44 5 489,44

3 293,66

43 915,50

17 785,78

1 976,22

1 976,22

1 976,22

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

001.2 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 930 534,78

0,00

1 595 483,29

1 595 483,29 335 051,49

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

1 595 483,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

101.2 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240702

CZ00240702
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

411,05

0,00

1 595 483,29

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 595 483,29

67 477,00

1 312,47

150 928,81

282 580,43

139 657,51

953 116,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

101.2 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 918,678

2 K 014201.A M3 156,866

1 - Zemní práce
3 K 113764.A M 7,200

4 K 12373.A M3 402,839

5 K 12373.B M3 51,979

6 K 12573.A M3 156,866

7 K 12573.B M3 199,890

8 K 12573.C M3 265,725

9 K 13273.A M3 56,500

10 K 17120.A M3 777,043

11 K 17130.A M3 139,230

12 K 17170.A M3 69,615

13 K 17380.A M3 11,363

14 K 18110.A M2 278,460

15 K 18220.A M3 26,055

16 K 18230.A M3 104,220

2 - Základy
17 K 21152.A M3 56,500

18 K 21197.A M2 452,000

19 K 21450.A M3 55,692

4 - Vodorovné konstrukce
20 K 451313.A M3 0,128

21 K 451314.A M3 0,064

22 K 45157.A M3 0,064

23 K 465512.A M3 0,128

5 - Komunikace
24 K 561401.A M3 83,748

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

101.2 (Z) - Cyklostezka

18 343,55

6 496,47

8 370,89

3 973,62

4 862,91

14 646,04

62 216,67

19 354,64

58 086,20

139 657,51

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

131 122,91

19 805,90

569,16

110 567,22

1 595 483,29

150 928,81

282 580,43

140,53

1 101,18

42,82

1 042,99

3 074,09

3 609,85

780,60

4 984,41

2 279,21

186,64

190 879,28

953 116,02

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

393,48

231,03

49,96

638,00

1 312,47

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

142,73

133,94

126,26

79,05

274,47

153,70

137,24

115,28

263,49

16,47

131,75

93,32

736,68

14,27

12 797,90

14 887,19

Popis

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

7 989,17

21 010,63

27 432,90

30 632,78
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

25 K 56330.A M3 185,641

26 K 572123.A M2 694,700

27 K 572213.A M2 694,700

28 K 57475.A M2 185,640

29 K 574A31.A M2 694,700

30 K 574E56.A M2 694,700

31 K 58262A.A M2 3,200

8 - Potrubí
32 K 875332.A M 226,000

33 K 895112.A KUS 4,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
34 K 931324.A M 7,200

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

856,35

26,35

21,96

169,07

360,11

158 973,67VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

15 255,61

18 305,35

31 386,15

250 168,42

286 007,99

2 139,55

52 106,56

15 370,44

411,05

67 477,00

411,05

230,56

668,61

3 842,61

57,09

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

411,70
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

111.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

111.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

111.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

181.2 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Strana 61 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

181.2 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

181.2 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 652,17

7 150,55

7 150,55 1 501,62

0,00 0,00

7 150,55
0,00

27338614

CZ27338614

191.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 150,55

7 150,55

0,00

7 150,55

191.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 3,000

2 K 914911.A KUS 1,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

191.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 5 586,06

1 564,49 1 564,49

7 150,55

7 150,55
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

26 436,13

0,00

21 848,04

21 848,04 4 588,09

0,00 0,00

21 848,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

381.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 848,04

21 848,04

4 281,90

16 029,10

1 537,04

0,00

381.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 30,000

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 100,000

3 K 21261.AP M 10,000

4 K 21262.AP M 10,000

5 K 21263.AP M 10,000

6 K 21263.BP M 10,000

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 1,000

301,92 3 019,20

16 029,10

241,54 2 415,40

296,43 2 964,30

301,92 3 019,20

21 848,04

4 281,90
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 4 281,90

46,11 4 611,00

381.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

1 537,04 1 537,04

1 537,04

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

546 671,99
0,00

546 671,99

546 671,99 114 801,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

401.2 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

661 473,11
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

546 671,99

546 671,99

420 856,00

13 273,89

107 974,88

4 567,22

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

401.2 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 93,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 46,500

3 K 13273A.A M3 139,500

4 K 17120.A M3 46,500

5 K 17411.A M3 139,500

6 K 17581.C M3 46,500

2 - Základy
7 K 272314.A M3 1,600

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 580,000

9 K 702312.A M 310,000

10 K 742H12.A M 580,000

11 K 742L12.A KUS 23,000

12 K 743121.A KUS 10,000

13 K 743511.A KUS 10,000

14 K 743711R.A KUS 1,000

15 K 747212.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 1,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 350,000

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 36 296,40

2 042,90

103 796,80

3 030,25

81 946,30

85 876,80

66 422,20

7 136,27

2 195,78

7 136,30

24 976,00

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 4 567,22

4 567,22

420 856,00

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

66 422,20

263,49 36 756,86

16,47 765,86

142,73 19 910,84

823,42 38 289,03

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

546 671,99

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 13 273,89

13 273,89

107 974,88
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 12 252,29

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

401.2 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 970,67

6 587,33

6 587,33 1 383,34

0,00 0,00

6 587,33
0,00

27338614

CZ27338614

701.2 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 587,33

6 587,33

0,00

6 587,33

701.2 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371CA.A KUS 1,000MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE MALÁ 6 587,33 6 587,33

6 587,33

6 587,33

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

701.2 (Z-VA) - Drobné stavby
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

129 064,76

106 665,09

106 665,09 22 399,67

0,00 0,00

106 665,09
0,00

27338614

CZ27338614

801.2 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

106 665,09

2 744,72

103 920,37

0,00

106 665,09

801.2 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 868,500

3 K 18247.A M2 14 330,250

4 K 18331.A M2 868,500

5 K 18351.A M2 868,500

2 744,72

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 665,09

I.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

801.2 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

2 744,72 2 744,72

42,82 37 189,17

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4,39 62 909,80

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY 2,20 1 910,70

2,20 1 910,70

103 920,37
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

935 149,72

772 851,01
0,00

772 851,01

772 851,01 162 298,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

002 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

772 851,01

339 159,96

433 691,05

0,00

772 851,01

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

002 (Z) - Příprava území

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.D T 150,000

2 K 014102.F T 1 044,000

3 K 02811.A KPL 1,000

4 K 02871.A KPL 1,000

5 K 029113.A KUS 1,000

6 K 02944.A KPL 1,000

7 K 02945A.AP HM 22,000

8 K 02945B.BP HM 22,000

9 K 02945C.CP HM 22,000

10 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
11 K 11090.A M2 2 900,000

12 K 11091.A M3 60,000

13 K 11120.A M2 3 320,000

14 K 11201.A KUS 30,000

15 K 11202.A KUS 2,000

16 K 11204.A KUS 108,000

17 K 11251.A KUS 12,000

18 K 11252.A KUS 6,000

19 K 11254.A KUS 15,000

20 K 12110.B M3 1 824,750

21 K 17120.A M3 1 824,750

22 K 18481.A M2 72,000

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

5 489,44

329,37

3 293,66

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

10 978,88

8,78

8,78

31,84

1 712,70

3 842,61

713,63

1 207,68

10 978,88

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

197,62 29 643,00

197,62 206 315,28

5 489,44

3 293,66

43 915,50

772 851,01

339 159,96

768,52

1 756,62

42,82

16,47

293,14

105 708,80

25 462,00

526,80

51 381,00

7 685,22

77 072,04

14 492,16

10 539,72

11 527,80

78 135,80

30 053,63

21 106,08

433 691,05

17 785,78

7 246,14

7 246,14

7 246,14

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

002 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 923 337,95

6 548 213,18
0,00

6 548 213,18

6 548 213,18 1 375 124,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

102 (Z) - Cyklostezka, hlavní trasa

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 426,10

2 232,67

0,00

6 548 213,18

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

6 548 213,18

4 132 960,20

8 453,74

576 316,64

1 134 352,14

650 372,58

5 099,11

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

102 (Z) - Cyklostezka, hlavní trasa

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 3 524,216

2 K 014201.A M3 580,590

1 - Zemní práce
3 K 113764.A M 12,800

4 K 12373.A M3 1 500,858

5 K 12373.B M3 362,016

6 K 12573.A M3 580,590

7 K 12573.B M3 819,066

8 K 12573.C M3 1 284,660

9 K 13273.A M3 136,250

10 K 17120.A M3 3 283,784

11 K 17130.A M3 565,650

12 K 17170.A M3 377,100

13 K 17380.A M3 51,645

14 K 18110.A M2 754,200

15 K 18220.A M3 319,935

16 K 18230.A M3 137,115

2 - Základy
17 K 21152.A M3 136,250

18 K 21197.A M2 2 090,000

19 K 21263.A M 500,000

20 K 21450.A M3 90,504

21 K 215663.A M2 452,520

22 K 215663.B M2 377,100

23 K 28997.A M2 2 132,900

3 - Svislé konstrukce
24 K 34895.AP M3 0,500

4 - Vodorovné konstrukce

59 712,67

150 035,78

19 268,77

89 493,80

150 960,00

94 394,77

23 847,80

19 873,17

121 767,26

650 372,58

301,92

1 042,99

52,70

52,70

57,09

16 907,47

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ 8 453,74

8 453,74

5 099,11

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

274,47

16,47

153,70

133,94

137,24

115,28

263,49

131,75

93,32

736,68

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

35 900,51

54 083,92

74 524,39

35 190,97

38 045,84

10 762,43

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 134 352,14
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

79,05 1 011,84

411 940,50

55 641,86

77 764,22

112 408,62

148 095,60

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 548 213,18

576 316,64
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 503 011,35

126,26 73 305,29

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

102 (Z) - Cyklostezka, hlavní trasa
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 451313.A M3 0,164

26 K 451314.A M3 0,320

27 K 45157.A M3 0,320

28 K 465512.A M3 0,640

5 - Komunikace
29 K 561401.A M3 377,100

30 K 56330.A M3 754,200

31 K 572123.A M2 3 138,400

32 K 572213.A M2 3 138,400

33 K 57475.A M2 301,680

34 K 574A31.A M2 3 138,400

35 K 574E56.A M2 3 138,400

36 K 58262A.A M2 4,100

8 - Potrubí
37 K 895112.A KUS 10,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
38 K 917223.A M 3,600

39 K 931324.A M 12,800

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY

3 074,09

3 609,85

780,60

4 984,41

2 279,21

856,35

26,35

21,96

169,07

3 190,02

249,79

4 132 960,20

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

504,15

1 155,15

1 501,92

730,75

38 426,10

2 232,67

82 696,84

859 490,09

645 859,17

68 919,26

51 005,04

1 130 169,22

1 292 079,28

2 741,30

38 426,10

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

411,70

360,11

668,61

3 842,61

417,20

57,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

108 380,91

89 571,00
0,00

89 571,00

89 571,00 18 809,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

112 (Z) - Cyklostezka do ul. Kolovratská

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

89 571,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

89 571,00

4 648,04

147,56

7 564,69

9 737,43

5 425,84

62 047,44

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

112 (Z) - Cyklostezka do ul. Kolovratská
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 53,000

1 - Zemní práce
2 K 113764.A M 9,800

3 K 12373.A M3 23,000

4 K 12573.B M3 3,570

5 K 17120.A M3 23,000

6 K 17380.A M3 0,623

7 K 18110.A M2 57,500

8 K 18230.A M3 3,570

2 - Základy
9 K 21197.A M2 28,000

10 K 21263.A M 14,000

4 - Vodorovné konstrukce
11 K 451313.A M3 0,048

5 - Komunikace
12 K 561401.A M3 5,748

13 K 56330.A M3 11,496

14 K 572123.A M2 46,700

15 K 572213.A M2 46,700

16 K 574A31.A M2 46,700

17 K 574E56.A M2 46,700

18 K 58262A.A M2 1,200

9 - Ostatní konstrukce a práce
19 K 917223.A M 9,800

20 K 931324.A M 9,800

458,95

820,53

501,69

89 571,00

7 564,69

9 737,43

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 564,69

774,69

6 312,81

489,95

378,81

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

142,73

14,27

79,05

274,47

137,24

16,47

736,68

140,53

42,82

301,92

3 074,09

2 279,21

856,35

26,35

668,61

417,20

57,09

9 844,60

147,56

13 100,90

1 230,55

1 025,53

16 817,14

19 226,39

802,33

4 088,56

559,48

62 047,44

4 648,04

21,96

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

112 (Z) - Cyklostezka do ul. Kolovratská

10.9.2018

411,70

360,11

4 226,88

1 198,96

5 425,84

147,56

Popis

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

POPLATKY ZA SKLÁDKU

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 280 856,06

0,00

1 058 558,73

1 058 558,73 222 297,33

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

1 058 558,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

122 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

Strana 89 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 058 558,73

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 058 558,73

22 028,98

50 966,43

141 459,28

300 085,88

98 956,78

445 061,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

122 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 627,424

2 K 014102.D T 145,728

3 K 014102.G T 69,120

4 K 014201.A M3 32,765

1 - Zemní práce
5 K 11332.A M3 57,600

6 K 11335.A M3 63,360

7 K 11372.A M3 28,800

8 K 113764.A M 41,400

9 K 12373.A M3 232,992

10 K 12573.A M3 32,765

11 K 12573.B M3 79,515

12 K 13273.A M3 8,000

13 K 17120.A M3 240,992

14 K 17130.A M3 32,765

15 K 17380.A M3 5,530

16 K 18220.A M3 43,733

17 K 18230.A M3 35,782

2 - Základy
18 K 21152.A M3 8,000

19 K 21197.A M2 176,000

20 K 21263.A M 72,000

21 K 21450.A M3 54,608

22 K 21461.A M2 72,810

4 - Vodorovné konstrukce
23 K 42R000.A KPL 1,000

24 K 451313.A M3 0,144

25 K 451314.A M3 0,064

26 K 45157.A M3 0,320

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

122 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

151 645,19

26 876,16

3 272,67

63 949,31

1 058 558,73

141 459,28

300 085,88

2 107,92

3 969,14

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 552,23

28 798,77

18 971,37

4 136,91

11 382,91

186,64

140,53

1 101,18

42,82

301,92

1 042,99

53,80

49 404,94

3 074,09

3 609,85

780,60

736,68

249,79

231,03

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

LÁVKA PŘES PŘÍKOP

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO

4 073,84

8 162,33

5 028,44

8 809,44

7 536,32

21 738,24

56 955,60

3 917,18

49 404,94

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM

142,73

933,20

197,62

274,47

126,26

197,62

2 393,39

79,05

274,47

133,94

137,24

263,49

16,47

131,75

Popis

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

10 912,64

4 388,54

4 316,79

442,67

98 956,78

50 966,43
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

27 K 465512.A M3 0,128

5 - Komunikace
28 K 561401.A M3 34,949

29 K 56320.B M3 36,405

30 K 56330.A M3 72,810

31 K 572123.A M2 287,640

32 K 572213.A M2 287,640

33 K 57475.A M2 182,025

34 K 574A31.A M2 287,640

35 K 574E56.A M2 287,640

36 K 58262A.A M2 3,600

9 - Ostatní konstrukce a práce
37 K 917223.A M 33,400

38 K 919112.A M 8,000

39 K 931324.A M 41,400

40 K 953321.A KUS 3,000

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

4 984,41

2 279,21

933,20

2 407,00

13 934,48

790,48

2 363,53

4 940,49

445 061,38

22 028,98

79 656,11

638,00

33 973,15

62 350,84

7 579,31

6 316,57

30 774,97

103 582,04

118 421,39

1 646,83

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2
BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NA 
PLASTU DOD A MONTÁŽ

856,35

21,96

26,35

169,07

360,11

411,70

668,61

417,20

98,81

57,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

182 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

182 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

182 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

25 236,47

20 856,59

20 856,59 4 379,88

0,00 0,00

20 856,59
0,00

27338614

CZ27338614

192.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 856,59

20 856,59

0,00

20 856,59

192.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 7,000

2 K 914911.A KUS 5,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

192.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 13 034,14

1 564,49 7 822,45

20 856,59

20 856,59
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

125 405,56

0,00

103 640,96

103 640,96 21 764,60

0,00 0,00

103 640,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

382 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 103 640,96

103 640,96

20 553,12

76 939,68

6 148,16

0,00

382 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Strana 100 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 144,000

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 480,000

3 K 21261.AP M 48,000

4 K 21262.AP M 48,000

5 K 21263.AP M 48,000

6 K 21263.BP M 48,000

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 4,000

301,92 14 492,16

76 939,68

241,54 11 593,92

296,43 14 228,64

301,92 14 492,16

103 640,96

20 553,12
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 20 553,12

46,11 22 132,80

382 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

1 537,04 6 148,16

6 148,16

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 458 212,23
0,00

2 458 212,23

2 458 212,23 516 224,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

402 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

2 974 436,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 458 212,23

2 458 212,23

1 890 084,76

59 946,60

487 628,40

20 552,47

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

402 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 420,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 210,000

3 K 13273A.A M3 630,000

4 K 17120.A M3 210,000

5 K 17411.A M3 630,000

6 K 17581.C M3 210,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 7,200

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 3 500,000

9 K 702312.A M 1 400,000

10 K 742H12.A M 3 500,000

11 K 742L12.A KUS 94,000

12 K 743121.A KUS 45,000

13 K 743511.A KUS 45,000

14 K 743711R.A KUS 2,000

15 K 747213.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 3,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 1 600,000

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 219 030,00

9 226,00

626 360,00

12 384,50

368 758,35

386 445,60

132 844,40

7 136,27

6 587,34

7 136,30

114 176,00

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 20 552,47

20 552,47

1 890 084,76

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

66 422,20

263,49 165 998,70

16,47 3 458,70

142,73 89 919,90

823,42 172 918,20

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

2 458 212,23

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 59 946,60

59 946,60

487 628,40
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 55 332,90

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

402 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

289 600,80

239 339,50

239 339,50 50 261,30

0,00 0,00

239 339,50
0,00

27338614

CZ27338614

702 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

239 339,50

239 339,50

0,00

239 339,50

702 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371AA.A KUS 1,000

2 K 9371AC.A KUS 1,000

3 K 93754A.A KUS 12,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

702 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

2 744,72 32 936,64

239 339,50

239 339,50

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 107 592,98 107 592,98

98 809,88 98 809,88
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

141 325,39

116 797,84
0,00

116 797,84

116 797,84 24 527,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

702 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 116 797,84

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

116 797,84

0,00

34 393,70

14 647,68

25 131,19

8 982,90

33 642,37

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

702 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 68,972

2 K 014201.AP M3 38,043

1 - Zemní práce
3 K 12273.AP M3 34,486

4 K 12573.AP M3 38,043

5 K 12573.B M3 13,520

6 K 17110.AP M3 17,243

7 K 17120.AP M3 34,486

8 K 17320.AP M3 20,800

9 K 18110.AP M2 172,431

10 K 18230.A M3 13,520

11 K 18241.A M2 104,000

4 - Vodorovné konstrukce
12 K 45152.A M3 10,626

5 - Komunikace
13 K 56A10.A M3 18,193

14 K 582611.A M2 70,840

9 - Ostatní konstrukce a práce
15 K 917218.A M 50,460

16 K 9371B.A KUS 1,000

17 K 9371CB.A KUS 1,000

8 982,90

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 125,16 4 316,27

5 763,89

1 855,48

2 839,58

605,92

3 105,65

2 460,59

845,37

197,62

434,76

340,35

4 391,55

12 076,76 12 076,76

3 595,30

30 798,40

17 174,06

4 391,55

34 393,70

33 642,37

8 982,90

25 131,19

140,53

151,51

137,24

164,68

17,57

149,31

14,27

21,96

1 899,97

2 283,84

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 797,84

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 9 844,37

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 4 803,31

14 647,68

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

702 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

187 709,12

0,00

155 131,50

155 131,50 32 577,62

0,00 0,00

CZ27338614

155 131,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

712 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

155 131,50

155 131,50

0,00

155 131,50

712 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371DB.A KUS 3,000

2 K 9371FB.A KUS 1,000

3 K 9374G.A KUS 1,000

4 K 93754B.A KUS 4,000

5 K 93793.A KUS 3,000

6 K 9379DA.A KUS 2,000 13 733,48 27 466,96

16 468,31 16 468,31

4 940,49 19 761,96

9 425,36 28 276,08

155 131,50

155 131,50
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 
VENKOVNÍ
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ

13 733,48 41 200,44

21 957,75 21 957,75

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

712 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ

MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY

MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNIŠTĚ

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-
5 KOL
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 158 901,46

957 769,80 201 131,66

0,00 0,00

957 769,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

802 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00

957 769,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

957 769,80

2 744,72

955 025,08

0,00

957 769,80

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

802 (Z) - Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 3 600,760

3 K 18247.A M2 59 412,540

4 K 18331.A M2 3 600,760

5 K 18351.A M2 3 600,760

6 K 18472.A KUS 384,000

7 K 184B15.A KUS 64,000

8 K 18600.A M3 138,240

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 154 184,54

955 025,08

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

260 821,05

7 921,67

7 921,67

42 159,36

330 244,48

151 772,31

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

957 769,80

II.a - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

802 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M

Strana 116 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

542 512,17
0,00

542 512,17

542 512,17 113 927,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

003 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

656 439,73
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

542 512,17

112 094,67

430 417,50

0,00

542 512,17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

003 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02811.A KPL 1,000

2 K 02871.A KPL 1,000

3 K 029113.A KUS 1,000

4 K 02944.A KPL 1,000

5 K 02945A.AP HM 31,000

6 K 02945B.BP HM 31,000

7 K 02945C.CP HM 31,000

8 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
9 K 11120.A M2 4 125,000

10 K 11201.A KUS 35,000

11 K 11202.A KUS 5,000

12 K 11204.A KUS 89,000

13 K 11251.A KUS 23,000

14 K 11252.A KUS 12,000

15 K 11253.A KUS 2,000

16 K 11254.A KUS 27,000

17 K 12110.B M3 841,150

18 K 17120.A M3 841,150

19 K 18481.A M2 108,000

329,37

31,84

1 712,70

3 842,61

713,63

1 207,68

1 756,62

2 634,93

768,52

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

430 417,50

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

5 489,44 5 489,44

3 293,66 3 293,66

43 915,50

17 785,78

10 210,47

10 210,47

10 210,47

10 978,88

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

43 915,50

10 978,88

17 785,78

329,37

329,37

293,14

16,47

27 776,64

131 340,00

59 944,50

19 213,05

63 513,07

21 079,44

5 269,86

20 750,04

36 018,04

13 853,74

31 659,12

42,82

003 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

542 512,17

112 094,67

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 892 455,45

5 696 244,17
0,00

5 696 244,17

5 696 244,17 1 196 211,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

103 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

Strana 120 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 664,65

1 144 313,77

0,00

5 696 244,17

103 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 696 244,17

2 418 995,25

98 908,72

505 514,60

1 027 930,18

417 887,03

27 029,97

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 2 535,254

2 K 014102.D T 99,176

3 K 014102.G T 158,592

4 K 014201.A M3 637,810

1 - Zemní práce
5 K 11335.A M3 43,120

6 K 11372.A M3 66,080

7 K 113764.A M 934,000

8 K 12373.A M3 1 053,641

9 K 12373.B M3 270,020

10 K 12573.A M3 637,810

11 K 12573.B M3 464,898

12 K 12573.C M3 660,315

13 K 13173.A M3 22,736

14 K 13173.B M3 13,992

15 K 13273.A M3 153,750

16 K 17120.A M3 2 174,454

17 K 17130.A M3 345,288

18 K 17170.A M3 562,542

19 K 17511.A M3 13,992

20 K 18110.A M2 1 183,870

21 K 18220.A M3 126,620

22 K 18230.A M3 54,266

2 - Základy
23 K 21152.A M3 153,750

24 K 21197.A M2 1 530,000

25 K 21263.A M 150,000

26 K 21450.A M3 78,306

27 K 21461.A M2 147,105

28 K 28997.A M2 844,130

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

79,05

115,28

274,47

153,70

133,94

137,24

220,68

220,68

263,49

16,47

131,75

93,32

186,64

14,27

186,64

73 832,70

289 192,85

41 502,07

85 428,27

63 802,60

76 121,11

5 017,38

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

274,47 43 528,75

126,26 80 529,89

1 027 930,18

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

2 393,39 103 202,98

933,20 61 665,86

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 696 244,17

505 514,60
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 361 856,80

197,62 19 599,16

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

103 (Z) - Cyklostezka

3 087,75

45 491,69

40 511,59

35 813,26

52 496,42

2 611,47

16 893,82

23 632,36

7 626,00

169 306,43

65 514,60

45 288,00

81 672,37

7 914,25

417 887,03

53,80

57,09 48 191,38

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

140,53

1 101,18

42,82

301,92

1 042,99
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 - Svislé konstrukce
29 K 34895.A M3 6,825

4 - Vodorovné konstrukce
30 K 451312.A M3 1,075

31 K 451313.A M3 0,328

32 K 451314.A M3 1,840

33 K 451366.A T 0,028

34 K 45157.A M3 2,324

35 K 465512.A M3 2,033

36 K 467314.A M3 0,648

5 - Komunikace
37 K 561401.A M3 124,032

38 K 56320.A M3 179,415

39 K 56320.B M3 73,553

40 K 56330.A M3 496,757

41 K 56A10.A M3 95,688

42 K 572123.A M2 1 025,400

43 K 572213.A M2 1 470,600

44 K 572213.B M2 445,200

45 K 57475.A M2 261,019

46 K 574A31.A M2 1 470,600

47 K 574E56.A M2 1 470,600

48 K 581303.A M3 44,919

49 K 58262A.A M2 8,200

8 - Potrubí
50 K 89721R.A KUS 2,000

51 K 899121.A KUS 2,000

52 K 899524.A M3 4,480

9 - Ostatní konstrukce a práce
53 K 9111A1.A M 60,000

54 K 917223.A M 1 729,100

55 K 9183A2.A M 13,120

56 K 918513.A M3 1,649

57 K 919112.A M 19,400

58 K 931324.A M 934,000

59 K 935212.A M 4,600

60 K 93639.A KUS 1,000

12 230,46

13 132,49

177 858,00

721 380,52

161 327,98

15 388,53

55 664,65

1 144 313,77

27 029,97

2 418 995,25

9 776,59

44 130,48

529 577,77

605 446,02

202 195,69

5 482,60

30 301,70

53 322,06

1 916,91

98 908,72

3 068,60

1 008,30

6 642,12

799,26

1 814,11

10 133,31

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ 
VYZTUŽENÝ TŘ.II
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ 
MONOLITICKÁ BETONOVÁ
MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

2 279,21

933,20

933,20

856,35

197,62

26,35

21,96

21,96

169,07

360,11

411,70

4 501,34

668,61

15 150,85

6 115,23

5 500,42

32 294,38

27 019,29

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

MLATOVÝ KRYT

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

3 564,27

282 694,97

167 430,08

68 639,66

425 397,86

18 909,86

14 492,12

2 854,51

3 074,09

3 609,85

28 545,08

780,60

4 984,41

9 332,04

3 787,73

98 908,72
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

2 964,30

2 931,36

417,20

12 296,34

9 332,04

98,81

57,09

823,42

9 332,04

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C25/30

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH
ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 
600MM DO BETONU TL 100MM
ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM 
KAMENE)
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 584 632,69

0,00

1 309 613,79

1 309 613,79 275 018,90

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

1 309 613,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

113 (Z) - Cyklostezka do Wolkerovy ulice

10.9.2018

00240702

CZ00240702
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 309 613,79

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 309 613,79

402 337,09

196,74

104 011,49

243 328,07

73 676,30

486 064,10

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

113 (Z) - Cyklostezka do Wolkerovy ulice

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 510,860

2 K 014102.D T 1,104

3 K 014201.A M3 244,561

1 - Zemní práce
4 K 11352.A M 6,000

5 K 113764.A M 934,000

6 K 12373.A M3 234,605

7 K 12373.B M3 42,981

8 K 12573.A M3 244,561

9 K 12573.B M3 83,076

10 K 13273.A M3 20,825

11 K 13273.B M3 8,925

12 K 17120.A M3 307,336

13 K 17130.A M3 117,379

14 K 17170.A M3 179,088

15 K 18220.A M3 34,314

16 K 18230.A M3 14,706

2 - Základy
17 K 21152.A M3 29,750

18 K 21197.A M2 238,000

19 K 21450.A M3 16,937

20 K 28997.A M2 228,760

4 - Vodorovné konstrukce
21 K 451313.A M3 0,064

5 - Komunikace
22 K 561401.A M3 38,340

23 K 56330.A M3 89,544

24 K 572123.A M2 317,900

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

113 (Z) - Cyklostezka do Wolkerovy ulice

10.9.2018

5 061,82

15 464,68

16 712,49

6 404,36

2 066,63

32 760,11

10 191,16

17 665,12

13 059,91

73 676,30

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 915,05

218,17

30 878,27

790,50

73 832,70

1 309 613,79

104 011,49

243 328,07

140,53

1 101,18

42,82

1 042,99

57,09

3 074,09

2 279,21

856,35

26,35

186,64ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

196,74

87 384,91

76 681,00

8 376,67

196,74

486 064,10

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM

142,73

153,70

197,62

126,26

131,75

79,05

274,47

133,94

137,24

263,49

263,49

16,47

131,75

93,32

2 351,65

5 487,18

Popis

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

64 392,03

6 606,18

32 756,50

11 401,35
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

25 K 572213.A M2 317,900

26 K 57475.A M2 56,457

27 K 574A31.A M2 317,900

28 K 574E56.A M2 317,900

29 K 581303.A M3 11,256

30 K 58262A.A M2 1,600

9 - Ostatní konstrukce a práce
31 K 9111A1.A M 82,100

32 K 917223.A M 244,700

33 K 917224.A M 6,000

34 K 919112.A M 6,000

35 K 931324.A M 934,000

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ 
VYZTUŽENÝ TŘ.II

21,96

169,07

360,11

411,70

4 501,34

9 545,18

6 981,08SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY

130 879,43

114 478,97

50 667,08

1 069,78

243 369,03

102 088,84

2 964,30

592,86

53 322,06

402 337,09

417,20

2 964,30

494,05

98,81

57,09

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

668,61
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

200 220,54

165 471,52
0,00

165 471,52

165 471,52 34 749,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

123 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

165 471,52

165 471,52

34 254,00

12 549,17

15 500,98

103 167,37

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

123 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 85,120

2 K 014201.AP M3 3,168

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 42,560

4 K 12573.AP M3 3,168

5 K 17120.AP M3 42,560

6 K 17310.AP M3 3,168

7 K 17380.AP M3 2,640

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 9,600

9 K 56330.AP M3 21,280

10 K 572123.AP M2 80,000

11 K 572213.AP M2 80,000

12 K 574A31.AP M2 80,000

13 K 574E56.AP M2 80,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
14 K 9113A1.AP M 30,000 1 141,80 34 254,00

34 254,00

736,68 15 676,55

26,35 2 108,00

21,96 1 756,80

360,11 28 808,80

411,71 32 936,80

736,68 1 944,84

103 167,37

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 21 880,42

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 11 681,44

151,51 479,98

17,57 747,78

204,21 646,94

165 471,52

12 549,17
POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 12 149,18

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 399,99

15 500,98

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

123 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

183 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

183 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

183 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

144 465,74

0,00

119 393,17

119 393,17 25 072,57

0,00 0,00

CZ27338614

119 393,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

193.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

119 393,17

119 393,17

0,00

119 393,17

193.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 37,000

2 K 914132.A KUS 2,000

3 K 914133.A KUS 5,000

4 K 914911.A KUS 19,000

5 K 914912.A KUS 2,000

6 K 914913.A KUS 5,000

7 K 915111.A M2 15,000

8 K 915211.A M2 15,000

9 K 916623.A M 1,000

10 K 916A1.A KUS 2,000

11 K 96618.A T 0,050

1 646,83

8 629,40

170,17

1 646,83

4 314,70

3 403,45

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

1 862,02

283,25

119 393,17

119 393,17

415,00

165,78

1 564,49

230,56

165,78

94,42

68 894,74

566,50

828,90

29 725,31

461,12

828,90

1 416,30

6 225,00

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

193.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ

PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 
ZABETON DEMONTÁŽ

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 
ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 547,58

4 584,78

4 584,78 962,80

0,00 0,00

4 584,78
0,00

27338614

CZ27338614

193.2 (Z) - Dopravní značení KSÚS

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 584,78

4 584,78

0,00

4 584,78

193.2 (Z) - Dopravní značení KSÚS

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 915111.A M2 9,000

2 K 915211.A M2 9,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

193.2 (Z) - Dopravní značení KSÚS

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 849,78

415,00 3 735,00

4 584,78

4 584,78
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

752 474,00
0,00

752 474,00

752 474,00 158 019,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

203 (Z) - Lávka v km 2,144

10.9.2018

00240702

CZ00240702

04841999

CZ04841999

0,00 0,00

910 493,54
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

752 474,00

5 213,33

151 584,32

23 459,29

23 806,18

157 866,71

390 544,17

0,00

752 474,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

203 (Z) - Lávka v km 2,144

10.9.2018

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 26,878

2 K 014201.A M3 33,681

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 33,681

6 K 12573.B M3 20,959

7 K 13173.A M3 13,439

8 K 13173.B M3 20,929

9 K 17120.A M3 34,398

10 K 17170.A M3 9,136

11 K 17411.A M3 24,545

12 K 17511.A M3 20,959

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

15 K 272325.A M3 9,139

16 K 272365.A T 1,188

3 - Svislé konstrukce
17 K 317325.A M3 0,688

18 K 317365.A T 0,076

19 K 333325.A M3 12,095

20 K 333365.A T 1,572

21 K 34895.A M3 0,952

4 - Vodorovné konstrukce
22 K 421951.A M3 1,394

23 K 424951.A M3 4,022

24 K 42841.A KUS 2,000

25 K 42841.B KUS 2,000

157 866,71

151 584,32

390 544,17

MKM projekt s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 836,30

4 252,56

5 489,44

9 880,99

4 511,23

2 876,41

2 965,72

4 618,61

566,54

752 474,00

23 459,29

23 806,18

3 911,79

47 132,28

41 203,62

35 619,25

33 911,56

3 897,50

107 592,98

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

9 743,97

2 169,43

81 001,55

44 872,87

13 796,50

19 130,68

60 936,72

107 592,98

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

6 697,11

28 545,08

14 492,12

13 723,59

15 150,85

53 796,49

53 796,49

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

203 (Z) - Lávka v km 2,144

10.9.2018

14 162,75

28 545,08

28 545,08

3 503,31

852,57

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

26 K 451312.A M3 1,786

27 K 451314.A M3 6,900

28 K 465512.A M3 10,350

29 K 467314.A M3 2,490

7 - Přidružená stavební výroba
30 K 711132.A M2 10,226

31 K 711509.A M2 53,580

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

5 098,15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

4 984,41

5 500,42

164,68

65,87

51 588,64

24 907,97

13 696,05

1 684,02

3 529,31

5 213,33

2 854,51

3 609,85

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

845 198,21
0,00

845 198,21

845 198,21 177 491,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

213 (Z) - Lávka v km 2,162

10.9.2018

00240702

CZ00240702

04841999

CZ04841999

0,00 0,00

1 022 689,83
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

845 198,21

6 715,02

143 500,47

24 652,90

28 206,80

157 866,71

484 256,31

0,00

845 198,21

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

213 (Z) - Lávka v km 2,162

10.9.2018

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 40,114

2 K 014201.A M3 28,172

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 28,172

6 K 12573.B M3 28,539

7 K 13173.A M3 20,057

8 K 13173.B M3 28,539

9 K 17120.A M3 48,596

10 K 17170.A M3 7,191

11 K 17411.A M3 20,981

12 K 17511.A M3 28,539

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

15 K 272325.A M3 9,139

16 K 272365.A T 1,188

3 - Svislé konstrukce
17 K 317325.A M3 0,688

18 K 317365.A T 0,076

19 K 333325.A M3 10,596

20 K 333365.A T 1,377

21 K 34895.A M3 1,471

4 - Vodorovné konstrukce
22 K 421951.A M3 2,654

23 K 424951.A M3 7,603

24 K 42841.A KUS 2,000

25 K 42841.B KUS 2,000

157 866,71

143 500,47

484 256,31

MKM projekt s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 725,47

3 557,00

5 489,44

9 880,99

3 773,36

3 916,69

4 426,18

6 297,99

800,38

845 198,21

24 652,90

28 206,80

5 326,52

47 132,28

41 203,62

35 619,25

33 911,56

3 897,50

107 592,98

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

9 743,97

2 169,43

70 962,58

39 306,58

21 317,91

36 422,41

115 191,91

107 592,98

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

6 697,11

28 545,08

14 492,12

13 723,59

15 150,85

53 796,49

53 796,49

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

213 (Z) - Lávka v km 2,162

10.9.2018

14 162,75

28 545,08

28 545,08

2 994,62

671,06

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

26 K 451312.A M3 1,786

27 K 451314.A M3 8,810

28 K 465512.A M3 13,215

29 K 467314.A M3 2,670

7 - Přidružená stavební výroba
30 K 711132.A M2 19,466

31 K 711509.A M2 53,277

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

5 098,15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

4 984,41

5 500,42

164,68

65,87

65 868,98

31 802,78

14 686,12

3 205,66

3 509,36

6 715,02

2 854,51

3 609,85

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 094 728,66

904 734,43
0,00

904 734,43

904 734,43 189 994,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

223 (Z) - Lávka v km 2,307

10.9.2018

00240702

CZ00240702

04841999

CZ04841999

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

904 734,43

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

904 734,43

6 080,05

222 194,05

29 509,81

33 167,30

172 486,18

441 297,04

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

223 (Z) - Lávka v km 2,307

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 46,918

2 K 014201.A M3 58,948

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 58,948

6 K 12573.B M3 21,551

7 K 13173.A M3 23,459

8 K 13173.B M3 21,551

9 K 17120.A M3 45,010

10 K 17170.A M3 16,108

11 K 17411.A M3 42,840

12 K 17511.A M3 21,551

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

15 K 272325.A M3 11,059

16 K 272365.A T 1,438

3 - Svislé konstrukce
17 K 317325.A M3 0,778

18 K 317365.A T 0,086

19 K 333325.A M3 18,727

20 K 333365.A T 2,435

21 K 34895.A M3 0,952

4 - Vodorovné konstrukce
22 K 421951.A M3 1,394

23 K 42417A.A T 0,590

24 K 424951.A M3 3,453

25 K 42841.A KUS 2,000

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

223 (Z) - Lávka v km 2,307

10.9.2018

42 946,06

52 315,89

172 486,18

222 194,05

441 297,04

41 203,62

43 102,45

41 047,83

11 018,62

2 454,88

125 416,78

69 507,27

13 796,50

19 130,68

53 796,49

MKM projekt s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 696,61

7 442,77

5 489,44

9 880,99

7 895,50

2 957,66

5 176,93

4 755,87

741,31

904 734,43

29 509,81

33 167,30

4 022,28

47 132,28

3 897,50

107 592,98

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

28 545,08

14 162,75

28 545,08

6 697,11

28 545,08

14 492,12

13 723,59

72 789,94

15 150,85

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

6 114,55

1 503,20

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

26 K 42841.B KUS 2,000

27 K 451312.A M3 2,146

28 K 451314.A M3 7,850

29 K 465512.A M3 11,775

30 K 467314.A M3 3,375

7 - Přidružená stavební výroba
31 K 711132.A M2 10,226

32 K 711509.A M2 66,738

53 796,49

2 854,51

3 609,85

4 984,41

5 500,42

107 592,98
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

65,87

164,68
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

28 337,32

6 125,78

58 691,43

18 563,92

1 684,02

4 396,03

6 080,05

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221220-0 CZ-CPA: 42.13.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 757 690,62

1 452 636,88
0,00

1 452 636,88

1 452 636,88 305 053,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

233 (Z) - Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

655 529,46

0,00

1 452 636,88

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 452 636,88

10 877,18

450 819,65

41 374,87

81 716,88

16 294,40

196 024,44

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

233 (Z) - Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 12273.B M3 43,400

2 K 12573.B M3 43,400

3 K 17120.A M3 43,400

4 K 17310.A M3 43,400

5 K 18245.A M2 112,000

6 K 18247.A M2 1 848,000

3 - Svislé konstrukce
7 K 31717.A KG 261,120

8 K 317325.A M3 2,706

9 K 317365.A T 0,325

4 - Vodorovné konstrukce
10 K 451314.A M3 1,200

11 K 465512.A M3 2,400

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
12 K 626123.A M2 67,608

13 K 626223.A M2 3,200

14 K 62631.A M2 354,040

15 K 62641.A M2 354,040

16 K 62652.A M2 70,808

7 - Přidružená stavební výroba
17 K 711121.A M2 52,164

18 K 711121.B M2 104,328

19 K 78385.A M2 338,040

8 - Potrubí
20 K 875152.A M 230,400

9 - Ostatní konstrukce a práce

196 024,44

10 877,18

655 529,46

91 342,32

48 975,77

7 445,37

14 890,74

173 688,33

10 877,18

34 115,33

38 324,40

9 277,15

1 452 636,88

41 374,87

81 716,88

238 265,47

10 820,77

61 415,32

KAP ATELIER s.r.o.
 

Cena celkem [CZK]

5 431,94

5 956,22

714,80

8 862,71

12 296,48

8 112,72

11 962,58

4 331,82

16 294,40

450 819,65

Popis

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ 
(ROHOŽÍ)
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU 
DVOUVRST TL DO 60MM
REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU 
DVOUVRST TL DO 60MM
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM 
BETONEM

J.cena [CZK]

4,39

142,73

142,73

513,81

47,21

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

233 (Z) - Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

691,67

258,00

125,16

137,24

16,47

204,21

109,79

130,65

14 162,75

28 545,08

3 609,85

4 984,41

3 524,22

3 381,49

173,47

10.9.2018

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 
2MM

IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ 
ASFALT NÁTĚRY
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ 
ASFALT NÁTĚRY
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN 
DO 50MM DĚROVANÝCH
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

21 K 919132.A M 453,600

22 K 93133.A M3 0,201

23 K 93135.A M 223,200

24 K 938544.A M2 354,040

25 K 93859.A M2 354,040

26 K 938652.A M2 70,808

200 567,20

154 877,18

69 137,60

31 857,34

341,44 24 176,68

174 913,46

341,44

343 968,17

142,73

566,51

494,05

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 
VODOU PŘES 1000 BARŮ
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY

OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO 
KŘEMIČ PÍSKEM

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM 
TMELEM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO 
KRUH PROFILEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221220-0 CZ-CPA: 42.13.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

210 812,69

174 225,36

174 225,36 36 587,33

0,00 0,00

174 225,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

233 (Z-VA) - Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 174 225,36

174 225,36

0,00

12 454,40

16 745,71

15 796,44

17 917,52

111 311,29

233 (Z-VA) - Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.D T 6,765

2 K 014102.I T 0,184

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 11524.A M 22,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
6 K 62947.A M2 8,000

7 - Přidružená stavební výroba
7 K 711432.A M2 16,000

8 K 711502.B M2 16,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
9 K 9111C1.A M 24,000

10 K 96616.A M3 2,706

11 K 97817.A M2 16,000

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

15 796,44

17 917,52

8 695,20

3 759,20

15 796,44

17 917,52

12 454,40

9 880,99 9 880,99

172,37

718,02

2 239,69

543,45

234,95

3 952,40

5 061,26

94 857,60

13 695,77

2 757,92

111 311,29

POPLATKY ZA SKLÁDKU 208,60 38,38

5 489,44 5 489,44
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

174 225,36

16 745,71
POPLATKY ZA SKLÁDKU 197,62 1 336,90

233 (Z-VA) - Úpravy rámového propustku pod sil. II/101

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI 
PÁSY
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI 
PÁSY

Strana 158 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45223000-6 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 634 680,66

1 350 975,75

1 350 975,75 283 704,91

0,00 0,00

1 350 975,75
0,00

27338614

CZ27338614

253 (Z) - Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 350 975,75

1 350 975,75

0,00

675 250,55

157 959,29

232 711,75

285 054,16

0,00

253 (Z) - Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 1 106,700

1 - Zemní práce
2 K 12573.B M3 196,250

3 K 13173.A M3 553,350

4 K 13173.B M3 196,250

5 K 17120.A M3 749,600

6 K 17411.A M3 196,250

2 - Základy
7 K 21461.A M2 191,250

8 K 272324.A M3 64,575

9 K 272366.A T 0,996

3 - Svislé konstrukce

10 K 3272A7.A M3 156,500

7 - Přidružená stavební výroba

285 054,16
10 289,25

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 3 831,63 247 427,51

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ 27 447,19 27 337,40

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

53,80

220,68 43 308,45

16,47 12 345,91

142,73 28 010,76

232 711,75
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 137,24 26 933,35

220,68 122 113,28HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

1 350 975,75

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 157 959,29

157 959,29

253 (Z) - Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

0,00

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ 
ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA Zn + Al

4 314,70 675 250,55

675 250,55
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221220-0

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PSK TUZAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 457 059,14

2 857 073,67

2 857 073,67 599 985,47

0,00 0,00

2 857 073,67
0,00

25604678

CZ25604678

303 (NZ) - Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 857 073,67

28 850,06

2 828 223,61

0,00

2 857 073,67

303 (NZ) - Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

10.9.2018

PSK TUZAR s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 163,670

2 K 02811.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
3 K 14128.A M 25,050

4 K 16220.A M3 81,835

5 K 17120.A M3 81,835

28 850,06

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 857 073,67

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

303 (NZ) - Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

10.9.2018

PSK TUZAR s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 23 360,62

5 489,44 5 489,44

PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 1600MM 112 221,67 2 811 152,83

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA 
POVRCHU

192,13 15 722,96

16,47 1 347,82

2 828 223,61
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221220-0

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PSK TUZAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

878 969,02

726 420,68
0,00

726 420,68

726 420,68 152 548,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

303 (Z-VA) - Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

10.9.2018

00240702

CZ00240702

25604678

CZ25604678

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

494,04

176 386,63

0,00

726 420,68

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

726 420,68

8 783,12

145 787,31

17 882,21

52 697,32

282 420,04

41 970,01

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

303 (Z-VA) - Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

10.9.2018

PSK TUZAR s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 90,000

2 K 014201.A M3 39,890

1 - Zemní práce
3 K 12110.B M3 30,000

4 K 12573.A M3 69,890

5 K 13173.A M3 45,000

6 K 17120.A M3 75,000

7 K 17511.A M3 39,890

8 K 18220.A M3 7,500

9 K 18230.A M3 22,500

10 K 18241.A M2 200,000

11 K 18247.A M2 3 300,000

2 - Základy
12 K 21361.A M2 6,000

13 K 21450.A M3 1,000

14 K 21451.AP M3 20,438

15 K 21461.A M2 32,000

16 K 272324.A M3 20,325

17 K 272365.A T 2,642

18 K 281611.AP M3 8,000

3 - Svislé konstrukce
19 K 31721.A M3 3,263

20 K 327212.A M3 7,461

21 K 333324.A M3 8,894

22 K 333365.A T 1,197

4 - Vodorovné konstrukce
23 K 451311.A M3 3,962

24 K 451314.A M3 1,000

25 K 45157.A M3 10,219

26 K 465511.A M3 4,800

27 K 465512.A M3 1,500

34 168,46

10 048,11

3 609,85

145 787,31

41 970,01

75 416,10

1 042,99

18 085,59

1 721,60

77 877,88

108 032,16

16 944,79

37 843,98

56 830,08

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH 
POJIV NA POVRCHU

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 42,82 1 284,60

9 361,07

9 930,60

1 235,25

7 445,07

1 399,80

3 161,93

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

133,94

220,68

16,47

186,64

186,64

140,53

4 984,41 7 476,62

52 697,32

5 072,24

5 193,01

6 389,71

28 545,08

2 536,12

3 609,85

780,60

2 678,85

4 392,00

14 487,00

21,96

4,39

40,62

1 042,99

884,90

53,80

3 831,63

28 545,08

13 504,02

12 858,48

7 976,95

282 420,04
243,72

PSK TUZAR s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

726 420,68

17 882,21
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 12 845,70

126,26 5 036,51

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

303 (Z-VA) - Převedení Říčanského potoka pod sil. II/101

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO 
KAMENE NA MC

ŘÍMSY Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C25/30
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 - Přidružená stavební výroba
28 K 742P17.AP KUS 4,000

8 - Potrubí
29 K 87527.A M 2,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
30 K 918114.A M3 9,980

31 K 918384.A M 4,950

2 195,78

247,02

3 842,61

27 886,34

8 783,12

494,04

38 349,25

138 037,38

8 783,12

494,04

176 386,63

VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, 
SONDA)

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN 
DO 100MM

ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 25/30

PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 108 201,94

1 742 315,65
0,00

1 742 315,65

1 742 315,65 365 886,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

313 (Z) - Úprava Říčanského potoka v km 1,9

10.9.2018

00240702

CZ00240702

49241648

CZ49241648

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 742 315,65

1 742 315,65

15 183,78

176 080,06

267 326,27

1 283 725,54

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

313 (Z) - Úprava Říčanského potoka v km 1,9

10.9.2018

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 1 209,238

2 K 014102.D T 7,500

3 K 014201.A M3 15,867

1 - Zemní práce
4 K 11525.A M 70,000

5 K 12110.B M3 96,091

6 K 12473.A M3 604,619

7 K 12573.A M3 15,867

8 K 12573.B M3 19,600

9 K 17120.A M3 700,710

10 K 17310.A M3 15,867

11 K 18216.A M2 948,813

12 K 18220.A M3 19,600

13 K 18241.A M2 130,666

14 K 18247.A M2 2 155,989

4 - Vodorovné konstrukce
15 K 451311.A M3 0,954

16 K 451314.A M3 138,230

17 K 46251.A M3 38,081

18 K 465512.A M3 138,230

19 K 46731A.A M3 3,133

20 K 46738A.A M3 6,200

9 - Ostatní konstrukce a práce
21 K 96616.A M3 3,000

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

1 185,72

69,17

42,82

130,65

133,94

137,24

16,47

204,21

186,64

21,96

4,39

2 536,12

3 609,85

1 036,41

4 984,41

1 283 725,54

15 183,78

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

83 000,40

4 114,62

78 993,47

2 125,23

2 689,90

11 540,69

3 240,20

65 629,40

3 658,14

2 869,43

9 464,79

267 326,27
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 2,0M

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 
0,75M
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

5 906,64

5 500,42

5 061,26

17 232,82

2 419,46

498 989,57

39 467,53

688 994,99

36 621,17

15 183,78

1 742 315,65

176 080,06
POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 172 594,54

POPLATKY ZA SKLÁDKU 197,62 1 482,15

126,26 2 003,37

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

313 (Z) - Úprava Říčanského potoka v km 1,9

10.9.2018

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO 
C20/25 VČET VÝZT

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C20/25

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

215 826,80

178 369,26
0,00

178 369,26

178 369,26 37 457,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

323 (Z) - Úprava Říčanského potoka - Pohodové údolí

10.9.2018

00240702

CZ00240702

49241648

CZ49241648

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10.9.2018

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

178 369,26

178 369,26

98 246,04

13 087,97

60 578,54

6 456,71

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

323 (Z) - Úprava Říčanského potoka - Pohodové údolí
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 59,971

2 K 014201.A M3 35,865

1 - Zemní práce
3 K 12110.B M3 38,255

4 K 12473.A M3 59,971

5 K 12573.A M3 35,865

6 K 12573.B M3 5,900

7 K 13273A.A M3 21,500

8 K 17120.A M3 98,226

9 K 17310.A M3 35,865

10 K 17411.A M3 21,500

11 K 17780.A M3 3,500

12 K 18216.A M2 299,269

13 K 18220.A M3 5,900

14 K 18241.A M2 39,334

15 K 18247.A M2 649,011

2 - Základy
16 K 21361.A M2 158,954

4 - Vodorovné konstrukce
17 K 45152.A M3 22,867

18 K 46321.A M3 49,232

3 068,70

2 301,71

20 700,44

1 101,18

863,77

2 849,16

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 42,82 1 638,08

7 835,21

4 803,76

809,72

5 665,04

1 617,78

7 323,99

186,64

21,96

4,39

40,62

845,37

1 602,92

19 331,08

6 456,71

78 914,96

6 456,71

98 246,04

142,73

130,65

133,94

137,24

263,49

16,47

204,21

657,63

69,17

178 369,26

13 087,97
POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 8 559,66

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 4 528,31

60 578,54

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

323 (Z) - Úprava Říčanského potoka - Pohodové údolí

10.9.2018

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 
0,75M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

186 248,52

0,00

153 924,40

153 924,40 32 324,12

0,00 0,00

153 924,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

383 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 153 924,40

153 924,40

30 829,68

115 409,52

7 685,20

0,00

383 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 216,000

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 720,000

3 K 21261.AP M 72,000

4 K 21262.AP M 72,000

5 K 21263.AP M 72,000

6 K 21263.BP M 72,000

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 5,000

301,92 21 738,24

115 409,52

241,54 17 390,88

296,43 21 342,96

301,92 21 738,24

153 924,40

30 829,68
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 30 829,68

46,11 33 199,20

383 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

1 537,04 7 685,20

7 685,20

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 998 961,70

1 652 034,46
0,00

1 652 034,46

1 652 034,46 346 927,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

403 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

45274517

CZ45274517

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 652 034,46

1 652 034,46

1 287 690,48

38 537,10

313 475,40

12 331,48

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

403 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 270,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 135,000

3 K 13273A.A M3 405,000

4 K 17120.A M3 135,000

5 K 17411.A M3 405,000

6 K 17581.C M3 135,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 4,320

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 2 400,000

9 K 702312.A M 900,000

10 K 742H12.A M 2 400,000

11 K 742L12.A KUS 58,000

12 K 743121.A KUS 27,000

13 K 743161.A KUS 1,000

14 K 743511.A KUS 31,000

15 K 743711R.A KUS 1,000

16 K 743721.A KUS 1,000

17 K 747213.A KUS 1,000

18 K 747214.AP KUS 2,000

19 K 747705.AP HOD 10,000

42 268,67

7 136,27

2 195,78

713,63

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 150 192,00

5 931,00

429 504,00

7 641,50

221 255,01

1 097,89

266 218,08

66 422,20

42 268,67

7 136,27

4 391,56

7 136,30

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 12 331,48

12 331,48

1 287 690,48

66 422,20

6,59

178,96

131,75

8 194,63

1 097,89

8 587,68

263,49 106 713,45

16,47 2 223,45

142,73 57 805,65

823,42 111 161,70

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

1 652 034,46

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 38 537,10

38 537,10

313 475,40
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 35 571,15

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

403 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ 
PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, 
ČIDLO APOD.)

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ 
MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS 
TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 75IG71.A M 1 100,000 71,36 78 496,00
VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

Strana 181 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

265 231,43
0,00

265 231,43

265 231,43 55 698,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

403 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

320 930,03
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

265 231,43

265 231,43

184 266,10

8 563,80

69 661,20

2 740,33

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

403 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 60,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 30,000

3 K 13273A.A M3 90,000

4 K 17120.A M3 30,000

5 K 17411.A M3 90,000

6 K 17581.C M3 30,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 0,960

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 200,000

9 K 702312.A M 200,000

10 K 742H12.A M 200,000

11 K 742L12.A KUS 16,000

12 K 743121.A KUS 6,000

13 K 743161.A KUS 1,000

14 K 743511.A KUS 6,000

15 K 747212.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 1,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 200,000

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 12 516,00

1 318,00

35 792,00

2 108,00

49 167,78

1 097,89

51 526,08

7 136,27

2 195,78

7 136,30

14 272,00

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 2 740,33

2 740,33

184 266,10

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

1 097,89

8 587,68

263,49 23 714,10

16,47 494,10

142,73 12 845,70

823,42 24 702,60

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

265 231,43

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 8 563,80

8 563,80

69 661,20
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 7 904,70

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

403 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ 
PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, 
ČIDLO APOD.)

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

459 658,09

379 882,72

379 882,72 79 775,37

0,00 0,00

379 882,72
0,00

27338614

CZ27338614

703 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

379 882,72

379 882,72

0,00

379 882,72

703 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371AA.A KUS 2,000

2 K 9371AB.A KUS 1,000

3 K 93754A.A KUS 18,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

703 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

2 744,72 49 404,96

379 882,72

379 882,72

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 107 592,98 215 185,96

115 291,80 115 291,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

180 261,48

148 976,43
0,00

148 976,43

148 976,43 31 285,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

703 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 148 976,43

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

148 976,43

0,00

34 160,29

10 733,41

23 541,22

9 489,28

71 052,23

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

703 (Z-VA) - Drobné stavby
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 50,890

2 K 014201.AP M3 27,482

1 - Zemní práce
3 K 12273.AP M3 25,445

4 K 12573.AP M3 27,482

5 K 12573.B M3 9,594

6 K 17110.AP M3 12,722

7 K 17120.AP M3 25,445

8 K 17320.AP M3 14,760

9 K 18110.AP M2 127,225

10 K 18230.A M3 9,594

11 K 18241.A M2 73,800

12 K 18247.A M2 1 217,700

4 - Vodorovné konstrukce
13 K 45152.A M3 11,225

5 - Komunikace
14 K 56A10.A M3 8,234

15 K 582611.A M2 74,830

9 - Ostatní konstrukce a práce
16 K 917218.A M 50,700

17 K 9371B.A KUS 4,000

18 K 9371CB.A KUS 3,000

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 125,16 3 184,70

4 163,80

1 316,68

2 095,06

447,07

2 203,82

1 815,50

4,39

845,37

197,62

434,76

340,35

4 391,55

12 076,76

17 566,20

9 489,28

1 627,20

32 533,09

17 255,75

36 230,28

9 489,28

34 160,29

71 052,23

5 345,70

23 541,22

140,53

151,51

137,24

164,68

17,57

149,31

14,27

21,96

1 348,24

1 620,65

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

148 976,43

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 7 263,53

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 3 469,88

10 733,41

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

703 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

94 017,96

77 700,79

77 700,79 16 317,17

0,00 0,00

77 700,79
0,00

27338614

CZ27338614

713 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

77 700,79

77 700,79

0,00

77 700,79

713 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371FA.A KUS 1,000

2 K 93793.A KUS 3,000

3 K 9379DA.A KUS 2,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

713 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ 13 733,48 27 466,96

77 700,79

77 700,79

MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ 21 957,75 21 957,75

9 425,36 28 276,08

Strana 193 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

225 224,97

186 136,34

186 136,34 39 088,63

0,00 0,00

186 136,34
0,00

27338614

CZ27338614

803 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

186 136,34

2 744,72

183 391,62

0,00

186 136,34

803 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 1 532,670

3 K 18247.A M2 25 289,055

4 K 18331.A M2 1 532,670

5 K 18351.A M2 1 532,670

2 744,72

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

186 136,34

II.b - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 1 - IROP MMR - 1. část

803 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

2 744,72 2 744,72

42,82 65 628,93

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4,39 111 018,95

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY 2,20 3 371,87

2,20 3 371,87

183 391,62
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

724 091,58

598 422,79
0,00

598 422,79

598 422,79 125 668,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

004 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 598 422,79

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

598 422,79

123 777,67

446 028,74

28 616,38

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

004 (Z) - Příprava území

10.9.2018

Strana 198 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.D T 9,118

2 K 02811.A KPL 1,000

3 K 02871.A KPL 1,000

4 K 029113.A KUS 1,000

5 K 02944.A KPL 1,000

6 K 02945A.AP HM 41,000

7 K 02945B.BP HM 41,000

8 K 02945C.CP HM 41,000

9 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
10 K 11120.A M2 1 205,000

11 K 11201.A KUS 33,000

12 K 11202.A KUS 1,000

13 K 11204.A KUS 88,000

14 K 11251.A KUS 18,000

15 K 11252.A KUS 6,000

16 K 11254.A KUS 46,000

17 K 12110.B M3 1 699,900

18 K 17120.A M3 1 699,900

19 K 18481.A M2 396,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
20 K 9111A3.A M 18,000

21 K 96616.A M3 3,647

22 K 96618.A T 0,662

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

3 293,66

329,37

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

10 978,88

31,84

1 712,70

3 842,61

713,63

1 207,68

1 756,62

768,52

42,82

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

3 403,45

62 799,44

38 367,20

56 519,10

3 842,61

21 738,24

10 539,72

35 351,92

72 789,72

27 997,35

116 083,44

7 904,88

18 458,42

2 253,08

28 616,38

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

598 422,79

123 777,67

293,14

16,47

439,16

5 061,26

446 028,74

POPLATKY ZA SKLÁDKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

197,62 1 801,90

5 489,44 5 489,44

3 293,66

43 915,50

17 785,78

13 504,17

13 504,17

13 504,17

10 978,88

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

004 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 170 945,90

8 405 740,41
0,00

8 405 740,41

8 405 740,41 1 765 205,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

104 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

176 762,10

232 262,70

0,00

8 405 740,41

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

8 405 740,41

4 773 449,69

160 065,47

654 098,00

1 565 313,17

836 281,63

7 507,65

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

104 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 3 429,586

2 K 014102.BP T 507,868

3 K 014102.D T 38,704

4 K 014102.G T 3,324

5 K 014201.A M3 573,392

1 - Zemní práce
6 K 11318.A M3 5,000

7 K 11332.A M3 267,299

8 K 11351.A M 320,000

9 K 11352.A M 6,000

10 K 11372.A M3 1,385

11 K 113764.A M 497,600

12 K 12373.A M3 1 471,793

13 K 12373.B M3 596,508

14 K 12573.A M3 573,392

15 K 12573.B M3 1 751,223

16 K 12573.C M3 974,485

17 K 13273.A M3 243,000

18 K 13273.B M3 162,000

19 K 17120.A M3 3 447,786

20 K 17130.A M3 445,138

21 K 17170.A M3 1 154,061

22 K 17380.A M3 71,405

23 K 18110.A M2 2 198,200

24 K 18220.A M3 217,625

25 K 18230.A M3 507,791

2 - Základy
26 K 21152.A M3 405,000

27 K 21197.A M2 3 192,000

28 K 21450.A M3 131,893

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM

197,62

153,70

52,70

131,75

933,20

79,05

274,47

133,94

137,24

115,28

263,49

263,49

16,47

131,75

93,32

91 683,28

76 800,12

240 337,84

112 338,63

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC

658,73 3 293,65

52 823,63

16 864,00

790,50

1 292,48

39 335,28

403 963,02

197,62 7 648,68

274,47 912,34

126,26 72 396,47

1 565 313,17

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 405 740,41

654 098,00
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 489 504,81

164,68 83 635,70

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

104 (Z) - Cyklostezka

736,68

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

1 042,99

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

64 028,07

58 646,93

42 685,38

56 785,04

107 696,97

52 602,64

31 368,31

40 617,53

71 359,87

445 977,90

136 681,44

137 563,08

836 281,63
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 215663.A M2 549,553

30 K 215663.B M2 824,330

31 K 28996.A M2 105,000

32 K 28997.A M2 290,166

3 - Svislé konstrukce
33 K 34895.A M3 11,045

4 - Vodorovné konstrukce
34 K 451313.A M3 0,612

35 K 451314.A M3 0,320

36 K 45152.B M3 1,220

37 K 45157.A M3 0,320

38 K 465512.A M3 0,640

5 - Komunikace
39 K 561401.A M3 483,396

40 K 56320.A M3 16,590

41 K 56330.A M3 1 092,969

42 K 56360.A M3 8,848

43 K 572123.A M2 4 021,300

44 K 572213.A M2 4 980,700

45 K 572213.B M2 940,300

46 K 57475.A M2 439,642

47 K 574A31.A M2 952,400

48 K 574E56.A M2 4 961,600

49 K 582612.A M2 12,200

50 K 58262A.A M2 15,600

8 - Potrubí
51 K 875332.A M 600,000

52 K 895112.A KUS 10,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
53 K 917223.A M 438,100

54 K 917224.A M 15,000

55 K 91782.A M 12,000

56 K 919112.A M 73,000

57 K 931324.A M 497,600

105 961,26

109 376,17

160 065,47

7 507,65

4 773 449,69

1 881,34

1 155,15

1 031,35

249,79

3 190,02

1 101 761,00

15 481,79

935 964,00

7 353,57

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH

780,60

4 984,41

2 279,21

933,20

856,35

831,10

26,35

21,96

21,96

169,07

360,11

411,70

531,38

668,61

230,56

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z 
PLASTICKÝCH HMOT
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

52,70

52,70

258,00

57,09

14 492,12

3 074,09

3 609,85

845,37

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

7 213,13

28 407,98

176 762,10

232 262,70

28 961,44

43 442,19

27 090,00

74 330,27

20 648,99

16 565,58

160 065,47

2 042 690,72

342 968,76

6 482,84

10 430,32

138 336,00

38 426,10

182 775,32

7 410,75

6 455,52

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

417,20

3 842,61

494,05

537,96

98,81

57,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

114 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

114 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

114 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

184 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

184 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

184 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

126 382,98

104 448,74

104 448,74 21 934,24

0,00 0,00

104 448,74
0,00

27338614

CZ27338614

194.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

104 448,74

104 448,74

0,00

104 448,74

194.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 38,000

2 K 914911.A KUS 16,000

3 K 915111.A M2 17,000

4 K 915211.A M2 17,000

104 448,74

104 448,74

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

194.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 70 756,76

1 564,49 25 031,84

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 1 605,14

415,00 7 055,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 921,73

13 984,90

13 984,90 2 936,83

0,00 0,00

13 984,90
0,00

27338614

CZ27338614

194.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 984,90

13 984,90

0,00

13 984,90

194.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 2,000

2 K 914911.A KUS 2,000

3 K 915111.A M2 14,000

4 K 915211.A M2 14,000

13 984,90

13 984,90

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

194.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 3 724,04

1 564,49 3 128,98

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 1 321,88

415,00 5 810,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

774 490,36
0,00

774 490,36

774 490,36 162 642,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

204 (Z) - Lávka v km 3,485

10.9.2018

00240702

CZ00240702

04841999

CZ04841999

0,00 0,00

937 133,34
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

774 490,36

6 069,07

137 330,22

25 547,18

26 533,99

157 866,71

421 143,19

0,00

774 490,36

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

204 (Z) - Lávka v km 3,485

10.9.2018

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 49,642

2 K 014201.A M3 24,484

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 24,484

6 K 12573.B M3 25,117

7 K 13173.A M3 24,821

8 K 13173.B M3 25,117

9 K 17120.A M3 49,938

10 K 17170.A M3 4,406

11 K 17411.A M3 20,078

12 K 17511.A M3 25,117

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

15 K 272325.A M3 9,139

16 K 272365.A T 1,188

3 - Svislé konstrukce
17 K 317325.A M3 0,688

18 K 317365.A T 0,076

19 K 333325.A M3 10,363

20 K 333365.A T 1,347

21 K 34895.A M3 1,212

4 - Vodorovné konstrukce
22 K 421951.A M3 2,024

23 K 424951.A M3 5,812

24 K 42841.A KUS 2,000

25 K 42841.B KUS 2,000

157 866,71

137 330,22

421 143,19

MKM projekt s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 085,40

3 091,35

5 489,44

9 880,99

3 279,39

3 447,06

5 477,50

5 542,82

822,48

774 490,36

25 547,18

26 533,99

4 687,84

47 132,28

41 203,62

35 619,25

33 911,56

3 897,50

107 592,98

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

9 743,97

2 169,43

69 402,15

38 450,22

17 564,45

27 776,55

88 056,74

107 592,98

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

6 697,11

28 545,08

14 492,12

13 723,59

15 150,85

53 796,49

53 796,49

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

204 (Z) - Lávka v km 3,485

10.9.2018

14 162,75

28 545,08

28 545,08

2 865,73

411,17

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

26 K 451312.A M3 1,786

27 K 451314.A M3 6,620

28 K 465512.A M3 9,930

29 K 467314.A M3 2,115

7 - Přidružená stavební výroba
30 K 711132.A M2 14,846

31 K 711509.A M2 55,021

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

5 098,15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

4 984,41

5 500,42

164,68

65,87

49 495,19

23 897,21

11 633,39

2 444,84

3 624,23

6 069,07

2 854,51

3 609,85

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

824 558,12

681 452,99
0,00

681 452,99

681 452,99 143 105,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

214 (Z) - Lávka v km 4,944

10.9.2018

00240702

CZ00240702

04841999

CZ04841999

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

681 452,99

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

681 452,99

5 361,98

140 570,86

21 066,03

12 368,77

88 335,90

413 749,45

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

214 (Z) - Lávka v km 4,944

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 24,440

2 K 014201.A M3 17,482

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 17,482

6 K 12573.B M3 8,720

7 K 13173.A M3 12,220

8 K 13173.B M3 8,720

9 K 17120.A M3 20,940

10 K 17170.A M3 5,224

11 K 17411.A M3 12,258

12 K 17511.A M3 8,720

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

3 - Svislé konstrukce
15 K 317325.A M3 0,688

16 K 317365.A T 0,076

17 K 333325.A M3 10,312

18 K 333365.A T 1,341

19 K 34895.A M3 1,471

4 - Vodorovné konstrukce
20 K 421951.A M3 2,654

21 K 424951.A M3 7,603

22 K 42841.A KUS 2,000

23 K 42841.B KUS 2,000

24 K 451312.A M3 0,912

38 278,95

21 317,91

36 422,41

115 191,91

107 592,98

107 592,98

2 603,31

88 335,90

140 570,86

413 749,45

MKM projekt s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 488,32

2 207,28

5 489,44

9 880,99

2 341,54

1 196,73

2 696,71

1 924,33

344,88

681 452,99

21 066,03

12 368,77

1 627,50

47 132,28

41 203,62

9 743,97

2 169,43

69 060,60

1 749,58

487,50

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

28 545,08

14 492,12

13 723,59

15 150,85

53 796,49

53 796,49

2 854,51

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

214 (Z) - Lávka v km 4,944

10.9.2018

6 697,11

14 162,75

28 545,08

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

25 K 451314.A M3 4,000

26 K 465512.A M3 6,000

7 - Přidružená stavební výroba
27 K 711132.A M2 19,466

28 K 711509.A M2 32,736

29 906,46

14 439,40

164,68

65,87 2 156,32

3 205,66

5 361,98

3 609,85

4 984,41

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221119-9 CZ-CPA: 42.13.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

773 537,01
0,00

773 537,01

773 537,01 162 442,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

224 (Z) - Úpravy mostku v km 5,080

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

935 979,78
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

773 537,01

773 537,01

50 396,80

557 122,00

32 613,87

29 833,33

9 793,20

10 051,03

10 196,56

73 530,22

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

224 (Z) - Úpravy mostku v km 5,080

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 98,250

2 K 014102.D T 16,295

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 11524.A M 8,000

6 K 12473.A M3 30,000

7 K 12573.B M3 25,577

8 K 13273.A M3 19,125

9 K 13273.B M3 25,577

10 K 17120.A M3 74,702

11 K 17411.A M3 25,577

2 - Základy
12 K 285394.A KUS 20,000

3 - Svislé konstrukce
13 K 327325.A M3 10,548

14 K 327365.A T 15,822

15 K 333325.A M3 3,000

16 K 333365.A T 0,390

17 K 34895.A M3 0,745

4 - Vodorovné konstrukce
18 K 451312.A M3 1,099

19 K 45850.A M3 9,180

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
20 K 626123.A M2 9,923

21 K 62631.A M2 19,845

50 396,80

9 793,20
9 793,20

10 796,63

63 461,20

451 640,26

20 091,33

11 132,58

3 137,11

6 913,92

34 970,84

3 442,51

557 122,00

10 051,03

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM 
BETONEM

137,24

489,66

263,49

263,49

16,47

142,73

6 016,42

28 545,08

6 697,11

28 545,08

14 492,12

2 854,51

753,15

3 524,22

173,47

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU 
DVOUVRST TL DO 60MM

3 510,19

5 039,25

6 739,28

1 230,34

3 650,61

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

5 489,44 5 489,44

9 880,99 9 880,99

29 833,33

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

718,02 5 744,16

130,65 3 919,50

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

773 537,01

32 613,87
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 14 023,22

197,62 3 220,22

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

224 (Z) - Úpravy mostku v km 5,080

KAP ATELIER s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 62641.A M2 19,845

23 K 62652.A M2 9,923

7 - Přidružená stavební výroba
24 K 78385.A M2 19,845

9 - Ostatní konstrukce a práce
25 K 9112B3.A M 15,200

26 K 935212.A M 7,400

27 K 938544.A M2 19,845

28 K 938552.A M2 9,923

29 K 93859.A M2 19,845

30 K 96616.A M3 6,518

10 196,56

5 120,01

6 863,44

10 196,56

73 530,22

3 388,11

11 242,39

9 804,42

32 989,29

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 
2MM

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 
600MM DO BETONU TL 100MM
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 
VODOU PŘES 1000 BARŮ
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA 
SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

691,67

258,00

513,81

658,73

823,42

566,51

341,44

494,05

5 061,26

6 093,31

10 012,70
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45223000-6 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

40 062,79

33 109,74

33 109,74 6 953,05

0,00 0,00

33 109,74
0,00

27338614

CZ27338614

254 (Z) - Opěrná zeď v km 3,49

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 109,74

33 109,74

0,00

26 237,56

1 806,85

1 922,07

1 734,27

1 408,99

254 (Z) - Opěrná zeď v km 3,49

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Strana 229 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 12,040

2 K 014201.A M3 0,700

1 - Zemní práce
3 K 12573.A M3 0,700

4 K 13273.A M3 6,020

5 K 17120.A M3 6,020

6 K 17310.A M3 0,700

2 - Základy
7 K 27157.A M3 2,408

3 - Svislé konstrukce
8 K 32711.A M3 3,551

9 - Ostatní konstrukce a práce
9 K 93650.A KG 13,509

1 734,27

1 922,07
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

133,94 93,76

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 1 586,21

16,47 99,15

204,21 142,95

33 109,74

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 1 718,47

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 88,38

1 806,85

254 (Z) - Opěrná zeď v km 3,49

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 104,30 1 408,99

26 237,56

1 408,99

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO

720,21 1 734,27

7 388,78 26 237,56
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221220-0 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

479 174,06

396 011,62
0,00

396 011,62

396 011,62 83 162,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

304 (Z) - Převedení bezejmenného potoka v km 4,059

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

396 011,62

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

396 011,62

267 650,14

969,95

13 715,40

48 193,45

43 644,51

21 838,17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

304 (Z) - Převedení bezejmenného potoka v km 4,059

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 75,214

2 K 014102.D T 15,080

1 - Zemní práce
3 K 11524.A M 15,000

4 K 12110.B M3 3,000

5 K 12573.B M3 48,030

6 K 13173.A M3 37,607

7 K 13173.B M3 45,030

8 K 17120.A M3 85,637

9 K 17380.A M3 0,277

10 K 17511.A M3 45,030

11 K 18220.A M3 3,000

12 K 18241.A M2 20,000

13 K 18247.A M2 330,000

4 - Vodorovné konstrukce
14 K 451312.A M3 2,536

15 K 451314.A M3 2,130

16 K 45157.A M3 3,498

17 K 465512.A M3 4,260

18 K 467314.A M3 0,864

7 - Přidružená stavební výroba
19 K 767911R.A M 9,500

8 - Potrubí
20 K 899574.A M3 5,510

9 - Ostatní konstrukce a práce
21 K 9112A1.A M 7,000

22 K 9181F.A KUS 2,000

439,20

1 448,70

7 239,04

7 688,98

2 730,54

21 233,59

4 752,36

969,95

21 838,17

37 657,55

29 072,06

43 644,51

969,95

21 838,17

267 650,14

2 980,11

10 770,30

128,46

6 591,64

8 299,11

9 937,22

1 410,44

204,06

396 011,62

13 715,40

48 193,45

559,92

8 404,40

Popis

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

142,73

220,68

197,62

718,02

42,82

137,24

5 500,42

102,10

3 963,37

5 379,65

14 536,03

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

304 (Z) - Převedení bezejmenného potoka v km 4,059

10.9.2018

4 984,41

780,60

220,68

16,47

736,68

186,64

186,64

21,96

4,39

2 854,51

3 609,85

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 735,29

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA 
POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO 
C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z 
BETONU
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 9183F2.A M 7,000

24 K 96615.A M3 1,000

25 K 966371.A M 9,000

26 K 966842.A M 9,500

3 139,96

163 787,26

990,85

33 002,46

23 398,18

3 139,96

3 666,94

104,30

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

101 566,55

0,00

83 939,30

83 939,30 17 627,25

0,00 0,00

83 939,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

384 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 83 939,30

83 939,30

16 399,68

61 391,46

6 148,16

0,00

384 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 114,900

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 383,000

3 K 21261.AP M 38,300

4 K 21262.AP M 38,300

5 K 21263.AP M 38,300

6 K 21263.BP M 38,300

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 4,000

301,92 11 563,54

61 391,46

241,54 9 250,98

296,43 11 353,27

301,92 11 563,54

83 939,30

16 399,68
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 16 399,68

46,11 17 660,13

384 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

1 537,04 6 148,16

6 148,16

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

339 749,89
0,00

339 749,89

339 749,89 71 347,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

404 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

411 097,37
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

339 749,89

339 749,89

242 226,12

10 276,56

83 593,44

3 653,77

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

404 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 72,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 36,000

3 K 13273A.A M3 108,000

4 K 17120.A M3 36,000

5 K 17411.A M3 108,000

6 K 17581.C M3 36,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 1,280

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 280,000

9 K 702312.A M 240,000

10 K 742H12.A M 280,000

11 K 742L12.A KUS 20,000

12 K 743121.A KUS 8,000

13 K 743161.A KUS 1,000

14 K 743511.A KUS 8,000

15 K 747212.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 1,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 260,000

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 17 522,40

1 581,60

50 108,80

2 635,00

65 557,04

1 097,89

68 701,44

7 136,27

2 195,78

7 136,30

18 553,60

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 3 653,77

3 653,77

242 226,12

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

1 097,89

8 587,68

263,49 28 456,92

16,47 592,92

142,73 15 414,84

823,42 29 643,12

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

339 749,89

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 10 276,56

10 276,56

83 593,44
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 9 485,64

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

404 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ 
PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, 
ČIDLO APOD.)

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM

Strana 240 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

609 772,26

503 944,02

503 944,02 105 828,24

0,00 0,00

503 944,02
0,00

27338614

CZ27338614

704 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

503 944,02

503 944,02

0,00

503 944,02

704 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371AA.A KUS 3,000

2 K 9371AB.A KUS 1,000

3 K 93754A.A KUS 24,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

704 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

2 744,72 65 873,28

503 944,02

503 944,02

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 107 592,98 322 778,94

115 291,80 115 291,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

269 563,26

222 779,55
0,00

222 779,55

222 779,55 46 783,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

704 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 222 779,55

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

222 779,55

0,00

49 150,27

23 441,53

49 691,83

12 382,98

88 112,94

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

704 (Z-VA) - Drobné stavby
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 112,666

2 K 014201.AP M3 58,298

1 - Zemní práce
3 K 12273.AP M3 56,333

4 K 12573.AP M3 58,298

5 K 12573.B M3 19,586

6 K 17110.AP M3 28,166

7 K 17120.AP M3 56,333

8 K 17320.AP M3 30,132

9 K 18110.AP M2 281,664

10 K 18230.A M3 19,586

11 K 18241.A M2 150,660

12 K 18247.A M2 2 485,890

4 - Vodorovné konstrukce
13 K 45152.A M3 14,648

5 - Komunikace
14 K 56A10.A M3 33,872

15 K 582611.A M2 97,655

9 - Ostatní konstrukce a práce
16 K 917218.A M 113,730

17 K 9371B.A KUS 3,000

18 K 9371CB.A KUS 3,000

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 125,16 7 050,64

8 832,73

2 687,98

4 638,38

989,77

4 499,01

4 019,35

4,39

845,37

197,62

434,76

340,35

4 391,55

12 076,76

13 174,65

12 382,98

6 693,78

42 456,49

38 708,01

36 230,28

12 382,98

49 150,27

88 112,94

10 913,06

49 691,83

140,53

151,51

137,24

164,68

17,57

149,31

14,27

21,96

2 752,42

3 308,49

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

222 779,55

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 16 080,82

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 7 360,71

23 441,53

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

704 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

267 641,57

0,00

221 191,38

221 191,38 46 450,19

0,00 0,00

CZ27338614

221 191,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

714 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

221 191,38

221 191,38

0,00

221 191,38

714 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371DB.A KUS 2,000

2 K 9371FA.A KUS 2,000

3 K 93754B.A KUS 8,000

4 K 93793.A KUS 5,000

5 K 9379DA.A KUS 3,000

6 K 9379F.A KUS 2,000 10 978,88 21 957,76

4 940,49 39 523,92

9 425,36 47 126,80

13 733,48 41 200,44

221 191,38

221 191,38
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 
VENKOVNÍ
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ

13 733,48 27 466,96

21 957,75 43 915,50

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

714 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SERVISNÍ STANOVIŠTĚ

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-
5 KOL
MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

980 991,20

810 736,53 170 254,67

0,00 0,00

810 736,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

804 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00

810 736,53
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

810 736,53

2 744,72

807 991,81

0,00

810 736,53

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

804 (Z) - Vegetační úpravy

Strana 251 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 4 836,110

3 K 18247.A M2 79 795,815

4 K 18331.A M2 4 836,110

5 K 18351.A M2 4 836,110

6 K 18472.A KUS 168,000

7 K 184B15.A KUS 28,000

8 K 18600.A M3 60,480

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 207 082,23

807 991,81

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

350 303,63

10 639,44

10 639,44

18 444,72

144 481,96

66 400,39

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

810 736,53

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

804 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20 177,91

16 675,96

16 675,96 3 501,95

0,00 0,00

16 675,96
0,00

27338614

CZ27338614

864 (Z-VA) - Úprava oplocení pozemku v km 3,49

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 675,96

16 675,96

2 397,77

8 969,43

5 308,76

0,00

864 (Z-VA) - Úprava oplocení pozemku v km 3,49

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce
1 K 33894A.A T 0,056

2 K 33894A.B T 0,052

3 K 34825.A M3 0,191

7 - Přidružená stavební výroba
4 K 76293.A M2 44,665

5 K 767912.A M2 0,500

9 - Ostatní konstrukce a práce
6 K 93650.A KG 15,761

7 K 966843.B M 26,920

2 390,54

8 826,70

142,73

8 969,43

16 675,96

2 397,77
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 
KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 
KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

66,97 3,75

66,86 3,48

864 (Z-VA) - Úprava oplocení pozemku v km 3,49

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.c - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

1 643,87

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA 136,14 3 664,89

5 308,76
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA 
POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO

PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH

OPLOCENÍ Z DŘEVOPLASTONÝCH PLOTOVEK 197,62

285,45

104,30

12 515,92
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

513 482,51

424 365,71

424 365,71 89 116,80

0,00 0,00

424 365,71
0,00

27338614

CZ27338614

005 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

424 365,71

96 284,91

328 080,80

0,00

424 365,71

005 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02811.A KPL 1,000

2 K 02871.A KPL 1,000

3 K 029113.A KUS 1,000

4 K 02944.A KPL 1,000

5 K 02945A.AP HM 15,000

6 K 02945B.BP HM 15,000

7 K 02945C.CP HM 15,000

8 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
9 K 11204.A KUS 2,000

10 K 12110.B M3 1 030,000

11 K 17120.A M3 1 030,000

12 K 18481.A M2 906,000

328 080,80

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

5 489,44 5 489,44

3 293,66 3 293,66

43 915,50

17 785,78

4 940,55

4 940,55

4 940,55

10 978,88

713,63

42,82

16,47

293,14 265 584,84

1 427,26

44 104,60

16 964,10

96 284,91

10 978,88

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

329,37

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

424 365,71

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

005 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Strana 258 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 485 699,67

4 533 636,09
0,00

4 533 636,09

4 533 636,09 952 063,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

105 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

119 890,86

2 672,26

0,00

4 533 636,09

105 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 533 636,09

2 902 713,49

94 706,00

197 643,77

808 614,86

404 441,13

2 953,72

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 1 329,688

2 K 014102.BP T 8,835

3 K 014102.G T 7,440

4 K 014201.A M3 34,535

1 - Zemní práce
5 K 11332.A M3 4,650

6 K 11372.A M3 3,100

7 K 113764.A M 29,500

8 K 12373.A M3 555,944

9 K 12373.B M3 370,629

10 K 12573.A M3 34,535

11 K 12573.B M3 665,109

12 K 12573.C M3 660,200

13 K 13273.A M3 108,900

14 K 13273.B M3 72,600

15 K 17120.A M3 1 695,673

16 K 17170.A M3 477,764

17 K 17380.A M3 355,900

18 K 18110.A M2 289,544

19 K 18220.A M3 66,564

20 K 18230.A M3 155,316

2 - Základy
21 K 21152.A M3 181,500

22 K 21197.A M2 1 452,000

23 K 215663.A M2 289,554

24 K 215663.B M2 2 316,432

25 K 28997.A M2 88,752

3 - Svislé konstrukce

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

79,05

115,28

274,47

153,70

133,94

137,24

263,49

263,49

16,47

93,32

736,68

14,27

186,64

140,53

2 331,98

152 589,95

56 965,68

4 625,62

91 279,56

76 107,86

28 694,06

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

274,47 2 042,06

126,26 4 360,39

808 614,86

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

197,62 918,93

933,20 2 892,92

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 533 636,09

197 643,77
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 189 786,37

164,68 1 454,95

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

105 (Z) - Cyklostezka

19 129,37

262 184,41

27 927,73

44 584,94

4 131,79

12 423,50

21 826,56

199 864,17

62 174,64

15 259,50

122 075,97

5 066,85

404 441,13

94 706,00

52,70

57,09

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

1 101,18

52,70

42,82
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 34895.A M3 6,535

4 - Vodorovné konstrukce
27 K 451313.A M3 0,064

28 K 451314.A M3 0,192

29 K 45157.A M3 0,192

30 K 465512.A M3 0,384

5 - Komunikace
31 K 561401.A M3 261,252

32 K 56330.A M3 579,109

33 K 572123.A M2 2 206,500

34 K 572213.A M2 2 206,500

35 K 572213.B M2 31,000

36 K 574A31.A M2 2 206,500

37 K 574E56.A M2 2 206,500

38 K 58262A.A M2 1,600

8 - Potrubí
39 K 875332.A M 420,000

40 K 895112.A KUS 6,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
41 K 919112.A M 10,000

42 K 931324.A M 29,500

680,76

794 582,72

908 416,05

1 069,78

96 835,20

23 055,66

2 902 713,49

119 890,86

26,35

21,96

21,96

94 706,00

149,88

1 914,01

595 448,17

495 919,99

58 141,28

48 454,74

14 492,12

3 074,09

3 609,85

780,60

4 984,41

2 279,21

856,35

1 684,16

988,10

2 672,26

693,09

196,74

2 953,72

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

411,70

360,11

668,61

230,56

3 842,61

98,81

57,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

115 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

115 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

115 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

185 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

185 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

185 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

25 552,65

21 117,89

21 117,89 4 434,76

0,00 0,00

21 117,89
0,00

27338614

CZ27338614

195.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 117,89

21 117,89

0,00

21 117,89

195.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 8,000

2 K 914911.A KUS 3,000

3 K 915111.A M2 3,000

4 K 915211.A M2 3,000

21 117,89

21 117,89

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

195.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 14 896,16

1 564,49 4 693,47

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 283,26

415,00 1 245,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

82 994,84

0,00

68 590,78

68 590,78 14 404,06

0,00 0,00

68 590,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

385 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 68 590,78

68 590,78

13 487,99

50 491,67

4 611,12

0,00

385 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 94,500

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 315,000

3 K 21261.AP M 31,500

4 K 21262.AP M 31,500

5 K 21263.AP M 31,500

6 K 21263.BP M 31,500

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 3,000

301,92 9 510,48

50 491,67

241,54 7 608,51

296,43 9 337,55

301,92 9 510,48

68 590,78

13 487,99
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 13 487,99

46,11 14 524,65

385 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

1 537,04 4 611,12

4 611,12

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

309 543,92

255 821,42

255 821,42 53 722,50

0,00 0,00

255 821,42
0,00

27338614

CZ27338614

705 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

255 821,42

255 821,42

0,00

255 821,42

705 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371AA.A KUS 1,000

2 K 9371AB.A KUS 1,000

3 K 93754A.A KUS 12,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

705 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

2 744,72 32 936,64

255 821,42

255 821,42

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 107 592,98 107 592,98

115 291,80 115 291,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

84 685,42

69 987,95
0,00

69 987,95

69 987,95 14 697,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

705 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240702

CZ00240702

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 69 987,95

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

69 987,95

0,00

20 456,07

8 180,39

14 024,92

5 303,85

22 022,72

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

705 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 42,240

2 K 014201.AP M3 17,040

1 - Zemní práce
3 K 12273.AP M3 21,120

4 K 12573.AP M3 17,040

5 K 12573.B M3 4,165

6 K 17110.AP M3 10,560

7 K 17120.AP M3 21,120

8 K 17320.AP M3 6,480

9 K 18110.AP M2 105,598

10 K 18230.A M3 4,165

11 K 18241.A M2 32,400

12 K 18247.A M2 534,600

4 - Vodorovné konstrukce
13 K 45152.A M3 6,274

5 - Komunikace
14 K 56A10.A M3 11,498

15 K 582611.A M2 41,825

9 - Ostatní konstrukce a práce
16 K 917218.A M 38,900

17 K 9371B.A KUS 2,000

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 125,16 2 643,38

2 581,73

571,60

1 739,02

371,08

967,53

1 506,88

4,39

845,37

197,62

434,76

340,35

4 391,55 8 783,10

5 303,85

2 272,23

18 183,84

13 239,62

5 303,85

20 456,07

22 022,72

2 346,89

14 024,92

140,53

151,51

137,24

164,68

17,57

149,31

14,27

21,96

585,31

711,50

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 987,95

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 6 028,92

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 2 151,47

8 180,39

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

705 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28 022,20

23 158,84

23 158,84 4 863,36

0,00 0,00

23 158,84
0,00

27338614

CZ27338614

715 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 158,84

23 158,84

0,00

23 158,84

715 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 93793.A KUS 1,000

2 K 9379DA.A KUS 1,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

715 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY 9 425,36 9 425,36

13 733,48 13 733,48

23 158,84

23 158,84
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

217 480,57

179 736,01

179 736,01 37 744,56

0,00 0,00

179 736,01
0,00

27338614

CZ27338614

805 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240702

CZ00240702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

179 736,01

2 744,72

176 991,29

0,00

179 736,01

805 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 1 479,180

3 K 18247.A M2 24 406,470

4 K 18331.A M2 1 479,180

5 K 18351.A M2 1 479,180

2 744,72

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

179 736,01

II.d - K.ú. Říčany u Prahy

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

805 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

2 744,72 2 744,72

42,82 63 338,49

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4,39 107 144,40

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY 2,20 3 254,20

2,20 3 254,20

176 991,29
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

269 788,10

222 965,37
0,00

222 965,37

222 965,37 46 822,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

006 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240826

CZ00240826

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

222 965,37

109 757,75

66 254,30

46 953,32

0,00

222 965,37

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

006 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Strana 288 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.D T 18,175

2 K 02811.A KPL 1,000

3 K 02871.A KPL 1,000

4 K 029113.A KUS 1,000

5 K 02944.A KPL 1,000

6 K 02945A.AP HM 25,000

7 K 02945B.BP HM 25,000

8 K 02945C.CP HM 25,000

9 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
10 K 11120.A M2 130,000

11 K 11201.A KUS 1,000

12 K 11204.A KUS 19,000

13 K 11251.A KUS 3,000

14 K 11252.A KUS 2,000

15 K 11254.A KUS 5,000

16 K 12110.B M3 308,250

17 K 17120.A M3 308,250

18 K 18481.A M2 60,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
19 K 9111A3.A M 18,000

20 K 96616.A M3 7,270

21 K 96618.A T 0,662

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

3 293,66

329,37

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

10 978,88

31,84

1 712,70

713,63

1 207,68

1 756,62

768,52

42,82

16,47

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

POPLATKY ZA SKLÁDKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

197,62 3 591,74

5 489,44 5 489,44

3 293,66

43 915,50

17 785,78

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

222 965,37

109 757,75

439,16

293,14

5 061,26

3 403,45

3 623,04

4 139,20

1 712,70

13 558,97

3 513,24

3 842,60

13 199,27

5 076,88

17 588,40

7 904,88

36 795,36

2 253,08

66 254,30

46 953,32

8 234,25

8 234,25

8 234,25

10 978,88

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

006 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 479 849,30

0,00

2 875 908,51

2 875 908,51 603 940,79

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

2 875 908,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

106 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240826

CZ00240826
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 111,83

361 057,92

0,00

2 875 908,51

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 875 908,51

1 516 709,37

46 447,24

166 480,91

535 305,31

186 523,16

17 272,77

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

106 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 594,462

2 K 014102.BP T 69,128

3 K 014102.D T 107,918

4 K 014102.G T 52,920

5 K 014201.A M3 272,435

1 - Zemní práce
6 K 11315.A M3 7,620

7 K 11318.A M3 82,800

8 K 11332.A M3 36,383

9 K 11335.A M3 33,075

10 K 11351.A M 42,200

11 K 11352.A M 45,800

12 K 11372.A M3 22,050

13 K 113764.A M 728,700

14 K 12373.A M3 254,606

15 K 12373.B M3 99,775

16 K 12573.A M3 272,435

17 K 12573.B M3 303,243

18 K 12573.C M3 183,841

19 K 13273.A M3 42,625

20 K 13273.B M3 42,625

21 K 17120.A M3 623,472

22 K 17130.A M3 119,440

23 K 17170.A M3 331,778

24 K 18110.A M2 589,828

25 K 18220.A M3 37,338

26 K 18230.A M3 87,122

2 - Základy
27 K 21152.A M3 85,250

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

658,73

79,05

197,62

2 393,39

52,70

131,75

933,20

274,47

153,70

133,94

137,24

115,28

263,49

263,49

16,47

57 603,74

69 881,71

15 335,42

36 489,94

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU

2 151,86 16 397,17

54 542,84

7 190,01

79 161,37

2 223,94

6 034,15

20 577,06

197,62 21 326,76

274,47 14 524,95

126,26 34 397,64

535 305,31

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 875 908,51

166 480,91
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 84 847,56

164,68 11 384,00

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

106 (Z) - Cyklostezka

131,75

93,32

14,27

186,64

140,53

1 101,18

12 243,25

93 875,60

186 523,16

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

41 617,07

11 231,26

21 193,19

11 231,26

10 268,58

15 736,22

30 961,52

8 416,85

6 968,76
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 21197.A M2 682,000

29 K 21450.A M3 35,390

30 K 215663.A M2 147,457

31 K 215663.B M2 221,186

32 K 28997.A M2 124,460

3 - Svislé konstrukce
33 K 34895.A M3 3,205

4 - Vodorovné konstrukce
34 K 451313.A M3 0,652

35 K 451314.A M3 0,192

36 K 45152.B M3 14,800

37 K 45157.A M3 0,192

38 K 465512.A M3 0,384

5 - Komunikace
39 K 561401.A M3 115,284

40 K 56330.A M3 294,914

41 K 572123.A M2 944,400

42 K 572213.A M2 1 065,100

43 K 572213.B M2 120,700

44 K 57475.A M2 117,966

45 K 574A31.A M2 1 065,100

46 K 574E56.A M2 1 065,100

47 K 582612.A M2 148,000

48 K 58261A.A M2 22,400

49 K 58262A.A M2 16,300

8 - Potrubí
50 K 875332.A M 150,000

51 K 895112.A KUS 3,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
52 K 917223.A M 678,700

53 K 917224.A M 62,900

54 K 919112.A M 52,900

55 K 931324.A M 728,700

7 105,42

46 447,24

2 004,31

693,09

12 511,48

149,88

1 914,01

262 756,45

252 549,60

46 447,24

17 272,77

1 516 709,37

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80

780,60

4 984,41

2 279,21

856,35

26,35

21,96

21,96

169,07

360,11

411,70

531,38

845,37

668,61

230,56

3 842,61

438 501,67

383 553,16

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

24 884,94

23 389,60

2 650,57

19 944,51

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

42,82

1 042,99

52,70

52,70

57,09

14 492,12

3 074,09

3 609,85

845,37

29 203,24

36 911,42

7 770,98

11 656,50

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

78 644,24

10 898,34

34 584,00

11 527,83

283 153,64

31 075,75

5 227,05

41 601,48

46 111,83

361 057,92

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

494,05

417,20

98,81

57,09

18 936,29
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

116 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240826

CZ00240826

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

116 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

116 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

186 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240826

CZ00240826

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

186 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

III. - K.ú. Světice u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

186 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

124 872,53

103 200,44

103 200,44 21 672,09

0,00 0,00

103 200,44
0,00

27338614

CZ27338614

196.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240826

CZ00240826

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

103 200,44

103 200,44

0,00

103 200,44

196.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 36,000

2 K 914911.A KUS 7,000

3 K 915111.A M2 49,500

4 K 915211.A M2 49,500

103 200,44

103 200,44

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

III. - K.ú. Světice u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

196.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 67 032,72

1 564,49 10 951,43

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 4 673,79

415,00 20 542,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 945,22

19 789,44

19 789,44 4 155,78

0,00 0,00

19 789,44
0,00

27338614

CZ27338614

196.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

00240826

CZ00240826

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 789,44

19 789,44

0,00

19 789,44

196.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Strana 304 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 5,000

2 K 914911.A KUS 1,000

3 K 915111.A M2 17,500

4 K 915211.A M2 17,500

19 789,44

19 789,44

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

III. - K.ú. Světice u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

196.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 9 310,10

1 564,49 1 564,49

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 1 652,35

415,00 7 262,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 114 474,44

921 053,26
0,00

921 053,26

921 053,26 193 421,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

206 (Z) - Lávka v km 6,593

10.9.2018

00240826

CZ00240826

04841999

CZ04841999

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

921 053,26

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

921 053,26

6 712,75

200 379,14

42 898,08

43 193,62

172 486,18

455 383,49

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

206 (Z) - Lávka v km 6,593

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 148,258

2 K 014201.A M3 50,426

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 50,426

6 K 12573.B M3 21,551

7 K 13173.A M3 74,129

8 K 13173.B M3 21,551

9 K 17120.A M3 95,680

10 K 17170.A M3 8,666

11 K 17411.A M3 41,760

12 K 17511.A M3 21,551

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

15 K 272325.A M3 11,059

16 K 272365.A T 1,438

3 - Svislé konstrukce
17 K 317325.A M3 0,688

18 K 317365.A T 0,076

19 K 333325.A M3 16,698

20 K 333365.A T 2,171

21 K 34895.A M3 1,012

4 - Vodorovné konstrukce
22 K 421951.A M3 1,504

23 K 42417A.A T 0,707

24 K 424951.A M3 3,721

25 K 42841.A KUS 2,000

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

206 (Z) - Lávka v km 6,593

10.9.2018

51 462,49

56 376,31

172 486,18

200 379,14

455 383,49

41 203,62

43 102,45

41 047,83

9 743,97

2 169,43

111 828,34

61 971,37

14 666,03

20 640,28

53 796,49

MKM projekt s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 160,86

6 366,79

5 489,44

9 880,99

6 754,06

2 957,66

16 358,79

4 755,87

1 575,85

921 053,26

42 898,08

43 193,62

4 022,28

47 132,28

3 897,50

107 592,98

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

28 545,08

14 162,75

28 545,08

6 697,11

28 545,08

14 492,12

13 723,59

72 789,94

15 150,85

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

5 960,40

808,71

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

26 K 42841.B KUS 2,000

27 K 451312.A M3 2,146

28 K 451314.A M3 7,850

29 K 465512.A M3 11,775

30 K 467314.A M3 3,375

7 - Přidružená stavební výroba
31 K 711132.A M2 14,068

32 K 711509.A M2 66,738

53 796,49

2 854,51

3 609,85

4 984,41

5 500,42

107 592,98
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

65,87

164,68
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

28 337,32

6 125,78

58 691,43

18 563,92

2 316,72

4 396,03

6 712,75

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

29 631,06

0,00

24 488,48

24 488,48 5 142,58

0,00 0,00

24 488,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

386 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240826

CZ00240826

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 488,48

24 488,48

4 838,55

18 112,89

1 537,04

0,00

386 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 33,900

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 113,000

3 K 21261.AP M 11,300

4 K 21262.AP M 11,300

5 K 21263.AP M 11,300

6 K 21263.BP M 11,300

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 1,000

301,92 3 411,70

18 112,89

241,54 2 729,40

296,43 3 349,66

301,92 3 411,70

24 488,48

4 838,55
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 4 838,55

46,11 5 210,43

386 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

1 537,04 1 537,04

1 537,04

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

371 026,15

306 633,18
0,00

306 633,18

306 633,18 64 392,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

406 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240826

CZ00240826

45274517

CZ45274517

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

406 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

306 633,18

306 633,18

209 035,01

6 851,04

88 006,80

2 740,33

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 48,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 24,000

3 K 13273A.A M3 72,000

4 K 141733.A M 14,000

5 K 17120.A M3 24,000

6 K 17411.A M3 72,000

7 K 17581.C M3 24,000

2 - Základy
8 K 272314.A M3 0,960

7 - Přidružená stavební výroba
9 K 702211.A M 320,000

10 K 702312.A M 160,000

11 K 742H12.A M 320,000

12 K 742L12.A KUS 16,000

13 K 743121.A KUS 6,000

14 K 743511.A KUS 6,000

15 K 747212.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 1,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 160,000 11 417,60

209 035,01

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 6 323,76

263,49 18 971,28

2 305,56 32 277,84

395,28

10 276,56

19 762,08

2 740,33

2 740,33

51 526,08

20 025,60

1 054,40

57 267,20

2 108,00

49 167,78

7 136,27

2 195,78

7 136,30

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

7 136,27

2 195,78

713,63

71,36

306 633,18

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 6 851,04

6 851,04

88 006,80

62,58

16,47

142,73

823,42

2 854,51

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

406 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 
150MM

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

618 651,30
0,00

618 651,30

618 651,30 129 916,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

406 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240826

CZ00240826

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

748 568,07
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

618 651,30

618 651,30

464 543,14

16 271,22

132 356,28

5 480,66

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

406 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 114,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 57,000

3 K 13273A.A M3 171,000

4 K 17120.A M3 57,000

5 K 17411.A M3 171,000

6 K 17581.C M3 57,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 1,920

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 580,000

9 K 702312.A M 380,000

10 K 742H12.A M 580,000

11 K 742L12.A KUS 28,000

12 K 743121.A KUS 12,000

13 K 743161.A KUS 3,000

14 K 743511.A KUS 12,000

15 K 743711R.A KUS 1,000

16 K 747213.A KUS 1,000

17 K 747214.AP KUS 1,000

18 K 747705.AP HOD 10,000

19 K 75IG71.A M 430,000

7 136,27

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 36 296,40

2 504,20

103 796,80

3 689,00

98 335,56

3 293,67

103 052,16

66 422,20

7 136,27

2 195,78

7 136,30

30 684,80

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 5 480,66

5 480,66

464 543,14

66 422,20

6,59

178,96

131,75

8 194,63

1 097,89

8 587,68

263,49 45 056,79

16,47 938,79

142,73 24 406,83

823,42 46 934,94

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

618 651,30

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 16 271,22

16 271,22

132 356,28
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 15 018,93

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

406 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ 
PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, 
ČIDLO APOD.)

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 612,88

12 076,76

12 076,76 2 536,12

0,00 0,00

12 076,76
0,00

27338614

CZ27338614

706 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240826

CZ00240826

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 076,76

12 076,76

0,00

12 076,76

706 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371CB.A KUS 1,000

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ

12 076,76 12 076,76

12 076,76

12 076,76

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

III. - K.ú. Světice u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

706 (Z-VA) - Drobné stavby
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 130 870,20

1 761 049,75
0,00

1 761 049,75

1 761 049,75 369 820,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

726 (NZ) - Boxy na kola v ulici K Trati

10.9.2018

00240826

CZ00240826

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 761 049,75

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 761 049,75

1 537 881,36

34 664,77

21 201,11

27 811,73

106 279,53

33 211,25

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

726 (NZ) - Boxy na kola v ulici K Trati

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 148,540

1 - Zemní práce
2 K 12573.A M3 12,610

3 K 13273.A M3 74,270

4 K 13273.B M3 12,610

5 K 17120.A M3 86,880

6 K 17411.A M3 12,610

3 - Svislé konstrukce
7 K 327314.A M3 22,305

4 - Vodorovné konstrukce
8 K 451312.A M3 2,832

9 K 45152.C M3 16,198

10 K 45852.A M3 14,840

5 - Komunikace
11 K 582612.A M2 62,500

9 - Ostatní konstrukce a práce
12 K 917223.A M 17,800

13 K 9375EA.A KUS 20,000

34 664,77

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 201,11

1 688,98

19 569,40

3 322,61

1 430,91

1 799,83

106 279,53

1 761 049,75

21 201,11

27 811,73

106 279,53

2 854,51

845,37

868,43

531,38

417,20

76 522,76 1 530 455,20

33 211,25

7 426,16

33 211,25

1 537 881,36

12 887,50

8 083,97

13 693,30

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

726 (NZ) - Boxy na kola v ulici K Trati

10.9.2018

4 764,83

142,73

133,94

263,49

263,49

16,47

142,73

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
MOBILIÁŘ - KOVOVÉ BOXY NA KOLA - BEZ 
ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Popis

POPLATKY ZA SKLÁDKU

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C25/30

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Obec Světice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

123 447,19

102 022,47

102 022,47 21 424,72

0,00 0,00

102 022,47
0,00

27338614

CZ27338614

806 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240826

CZ00240826

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

102 022,47

2 744,72

99 277,75

0,00

102 022,47

806 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Světice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 829,700

3 K 18247.A M2 13 690,050

4 K 18331.A M2 829,700

5 K 18351.A M2 829,700

2 744,72

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102 022,47

III. - K.ú. Světice u Říčan

IROP 2 - IROP MMR - 2. část

806 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

2 744,72 2 744,72

42,82 35 527,75

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4,39 60 099,32

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY 2,20 1 825,34

2,20 1 825,34

99 277,75
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

177 915,83

147 037,88
0,00

147 037,88

147 037,88 30 877,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

007.1 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240788

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

147 037,88

93 320,58

53 717,30

0,00

147 037,88

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

007.1 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02811.A KPL 1,000

2 K 02871.A KPL 1,000

3 K 029113.A KUS 1,000

4 K 02944.A KPL 1,000

5 K 02945A.AP HM 12,000

6 K 02945B.BP HM 12,000

7 K 02945C.BC HM 12,000

8 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
9 K 11120.A M2 30,000

10 K 11204.A KUS 13,000

11 K 11251.A KUS 1,000

12 K 11254.A KUS 4,000

13 K 12110.B M3 542,550

14 K 17120.A M3 542,550

15 K 18481.A M2 24,000

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

5 489,44 5 489,44

3 293,66 3 293,66

43 915,50

17 785,78

3 952,44

713,63

1 207,68

768,52

42,82

16,47

293,14

23 231,99

955,20

9 277,19

1 207,68

3 074,08

8 935,80

7 035,36

147 037,88

93 320,58

10 978,88

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

329,37

31,84

53 717,30

3 952,44

3 952,44

10 978,88

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

007.1 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 110 264,71

0,00

1 744 020,42

1 744 020,42 366 244,29

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

1 744 020,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.1 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240788
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

352 541,12

0,00

1 744 020,42

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 744 020,42

27 369,10

201 447,86

54 298,42

244 347,19

90 757,64

773 259,09

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.1 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 206,108

2 K 014102.BP T 102,600

3 K 014102.D T 4,590

4 K 014201.A M3 56,054

1 - Zemní práce
5 K 11332.A M3 54,000

6 K 11335.A M3 1,596

7 K 11352.A M 7,600

8 K 113764.A M 339,400

9 K 12373.A M3 79,554

10 K 12373.B M3 38,071

11 K 12573.A M3 56,054

12 K 12573.B M3 297,428

13 K 12573.C M3 389,225

14 K 13173.B M3 28,480

15 K 13273.A M3 23,500

16 K 13273.B M3 23,500

17 K 17120.A M3 582,330

18 K 17130.A M3 41,483

19 K 17170.A M3 130,142

20 K 17380.A M3 0,265

21 K 17511.A M3 29,988

22 K 18110.A M2 406,695

23 K 18220.A M3 46,013

24 K 18230.A M3 107,363

2 - Základy
25 K 21152.A M3 47,000

26 K 21197.A M2 376,000

27 K 215663.A M2 146,410

26 829,57

1 744 020,42

54 298,42

244 347,19

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 417,79

16 896,17

907,08

7 077,38

10 671,48

3 819,85

1 001,30

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

263,49

16,47

131,75

93,32

736,68

186,64

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

52,70

12 144,85

195,22

5 596,96

5 803,54

8 587,87

15 087,72

90 757,64

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

263,49

7 507,87

40 819,02

44 869,86

6 284,97

6 192,02

6 192,02

9 590,98

5 465,39

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

142,73

2 393,39

164,68

197,62

126,26

197,62

131,75

79,05

274,47

153,70

133,94

137,24

115,28

220,68

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.1 (Z) - Cyklostezka

5 851,51

21 835,19

Popis

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

51 755,46

7 715,81

16 100,32
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

28 K 215663.B M2 122,009

29 K 28997.A M2 153,375

4 - Vodorovné konstrukce
30 K 451312.A M3 1,483

31 K 451313.A M3 0,336

32 K 451314.A M3 1,944

33 K 451366.A T 5,780

34 K 45157.A M3 0,650

35 K 465512.A M3 2,541

36 K 467314.A M3 2,000

5 - Komunikace
37 K 561401.A M3 68,724

38 K 56320.A M3 7,050

39 K 56330.A M3 161,743

40 K 56360.A M3 3,760

41 K 572123.A M2 564,300

42 K 572213.A M2 564,300

43 K 574A31.A M2 564,300

44 K 574E56.A M2 564,300

45 K 58262A.A M2 8,400

8 - Potrubí
46 K 875332.A M 15,000

47 K 895112.A KUS 1,000

48 K 899524.A M3 6,846

9 - Ostatní konstrukce a práce
49 K 917223.A M 324,400

50 K 917224.A M 7,600

51 K 9183D2.A M 10,580

52 K 918513.A M3 1,346

53 K 919112.A M 26,600

54 K 931324.A M 339,400

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

52,70

57,09

5 616,32

3 458,40

3 842,61

20 068,09

135 339,68

3 754,78

178 881,03

12 560,93

27 369,10

352 541,12

21,96

360,11

411,70

6 429,87

8 756,18

4 233,24

1 032,89

7 017,55

164 990,56

507,39

12 665,39

11 000,84

201 447,86

3 124,94

14 869,31

12 392,03

203 210,07

232 322,31

28 545,08

780,60

4 984,41

5 500,42

2 279,21

933,20

856,35

831,10

26,35

19 376,35

2 628,35

138 508,62

156 636,43

6 579,06

773 259,09

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

2 854,51

3 609,85

3 074,09

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

230,56

668,61

3 842,61

2 931,36

417,20

494,05

16 907,47

9 332,04

98,81

57,09

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C25/30

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH
ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 197 425,21

0,00

1 816 053,89

1 816 053,89 381 371,32

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

1 816 053,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

117.1 (Z) - Cyklostezka v koridoru sil. II/107

10.9.2018

00240788
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

300 302,23

0,00

1 816 053,89

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 816 053,89

78 761,83

182 912,23

51 548,51

167 719,31

116 511,42

918 298,36

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

117.1 (Z) - Cyklostezka v koridoru sil. II/107

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 254,374

2 K 014102.BP T 21,375

3 K 014102.G T 3,046

4 K 014201.A M3 86,216

1 - Zemní práce
5 K 11332.A M3 11,250

6 K 11335.A M3 3,173

7 K 11372.A M3 1,269

8 K 113764.A M 128,160

9 K 12373.A M3 100,937

10 K 12373.B M3 67,866

11 K 12573.A M3 86,216

12 K 12573.B M3 216,036

13 K 13173.B M3 16,530

14 K 13273.A M3 26,250

15 K 13273.B M3 26,250

16 K 17120.A M3 237,831

17 K 17130.A M3 33,071

18 K 17170.A M3 146,981

19 K 17380.A M3 8,210

20 K 17511.A M3 28,060

21 K 18110.A M2 137,795

22 K 18220.A M3 28,242

23 K 18230.A M3 65,898

2 - Základy
24 K 21152.A M3 52,500

25 K 21197.A M2 420,000

26 K 215663.A M2 303,148

27 K 215663.B M2 367,452

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 306,80

3 520,04

836,04

10 885,63

2 223,23

7 594,23

1 184,23

10 131,05

1 816 053,89

51 548,51

167 719,31

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

16,47

131,75

93,32

736,68

186,64

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

52,70

52,70

6 048,14

5 237,12

1 966,33

5 271,09

9 260,65

57 811,95

17 984,40

116 511,42

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

263,49

11 547,77

29 648,78

3 647,84

6 916,61

6 916,61

3 917,08

4 357,10

13 716,27

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

142,73

2 393,39

164,68

274,47

126,26

197,62

933,20

79,05

274,47

153,70

133,94

137,24

220,68

263,49

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

117.1 (Z) - Cyklostezka v koridoru sil. II/107

10 431,00

27 704,18

Popis

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

15 975,90

19 364,72
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

28 K 28997.A M2 94,140

4 - Vodorovné konstrukce
29 K 45112.A M3 1,100

30 K 451312.A M3 1,396

31 K 451313.A M3 1,124

32 K 451314.A M3 1,463

33 K 451366.A T 5,292

34 K 45152.A M3 0,800

35 K 45157.A M3 1,449

36 K 465512.A M3 1,330

37 K 467314.A M3 0,618

5 - Komunikace
38 K 561401.A M3 81,924

39 K 56330.A M3 183,726

40 K 572123.A M2 654,600

41 K 572213.A M2 654,100

42 K 572213.B M2 654,100

43 K 574A31.A M2 654,600

44 K 574E56.A M2 654,600

45 K 582612.A M2 8,000

46 K 58262A.A M2 28,100

8 - Potrubí
47 K 875332.A M 210,000

48 K 895112.A KUS 3,000

49 K 899524.A M3 6,419

9 - Ostatní konstrukce a práce
50 K 9111A1.A M 3,300

51 K 917223.A M 103,160

52 K 917224.A M 30,300

53 K 918114.A M3 4,320

54 K 9183D2.A M 11,650

55 K 918513.A M3 0,798

56 K 919112.A M 42,300

57 K 931324.A M 128,100

6 631,24

2 854,51

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

57,09

48 417,60

11 527,83

18 816,40

9 782,19

43 038,35

14 969,72

16 600,08

78 761,83

300 302,23

360,11

411,70

531,38

7 446,97

196 972,03

5 374,45

7 294,36

3 984,90

3 455,28

5 281,21

151 060,56

676,30

1 131,09

6 629,27

3 399,26

182 912,23

14 364,04

14 364,04

235 728,01

269 498,82

4 251,04

18 787,94

845,37

780,60

4 984,41

5 500,42

2 279,21

856,35

26,35

21,96

21,96

7 313,23

4 179,66

17 248,71

186 722,00

157 333,76

918 298,36

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

3 074,09

3 609,85

28 545,08

ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 25/30

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH
ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

230,56

668,61

3 842,61

2 931,36

2 964,30

417,20

494,05

3 842,61

16 907,47

9 332,04

98,81

57,09

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C25/30

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

127.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240788

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

127.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

127.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

187.1 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240788

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

187.1 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

187.1 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

66 964,28

55 342,38

55 342,38 11 621,90

0,00 0,00

55 342,38
0,00

27338614

CZ27338614

197.1.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240788

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 342,38

55 342,38

0,00

55 342,38

197.1.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 23,000

2 K 914911.A KUS 8,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

197.1.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 42 826,46

1 564,49 12 515,92

55 342,38

55 342,38
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

124 671,93

103 034,65

103 034,65 21 637,28

0,00 0,00

103 034,65
0,00

27338614

CZ27338614

197.2.1 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

00240788

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

103 034,65

103 034,65

0,00

103 034,65

197.2.1 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 33,000

2 K 914911.A KUS 16,000

3 K 915111.A M2 32,500

4 K 915211.A M2 32,500

103 034,65

103 034,65

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

197.2.1 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 61 446,66

1 564,49 25 031,84

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 3 068,65

415,00 13 487,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 486,97

0,00

19 410,72

19 410,72 4 076,25

0,00 0,00

19 410,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

387.1 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240788

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 410,72

19 410,72

3 768,07

14 105,61

1 537,04

0,00

387.1 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 26,400

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 88,000

3 K 21261.AP M 8,800

4 K 21262.AP M 8,800

5 K 21263.AP M 8,800

6 K 21263.BP M 8,800

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 1,000

301,92 2 656,90

14 105,61

241,54 2 125,55

296,43 2 608,58

301,92 2 656,90

19 410,72

3 768,07
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 3 768,07

46,11 4 057,68

387.1 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

1 537,04 1 537,04

1 537,04

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

583 333,36

482 093,69
0,00

482 093,69

482 093,69 101 239,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.1 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240788

45274517

CZ45274517

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

407.1 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

482 093,69

482 093,69

293 702,44

8 563,80

175 716,96

4 110,49

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 60,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 30,000

3 K 13273A.A M3 90,000

4 K 141733.A M 46,000

5 K 17120.A M3 30,000

6 K 17411.A M3 90,000

7 K 17581.C M3 30,000

2 - Základy
8 K 272314.A M3 1,440

7 - Přidružená stavební výroba
9 K 702211.A M 440,000

10 K 702312.A M 200,000

11 K 742H12.A M 440,000

12 K 742L12.A KUS 22,000

13 K 743121.A KUS 9,000

14 K 743511.A KUS 9,000

15 K 747212.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 1,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 220,000 15 699,20

293 702,44

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 7 904,70

263,49 23 714,10

2 305,56 106 055,76

494,10

12 845,70

24 702,60

4 110,49

4 110,49

77 289,12

27 535,20

1 318,00

78 742,40

2 898,50

73 751,67

7 136,27

2 195,78

7 136,30

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

7 136,27

2 195,78

713,63

71,36

482 093,69

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 8 563,80

8 563,80

175 716,96

62,58

16,47

142,73

823,42

2 854,51

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.1 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 
150MM

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

822 466,52
0,00

822 466,52

822 466,52 172 717,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.1 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240788

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

995 184,49
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

822 466,52

822 466,52

612 230,70

22 265,88

181 119,12

6 850,82

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.1 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 156,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 78,000

3 K 13273A.A M3 234,000

4 K 17120.A M3 78,000

5 K 17411.A M3 234,000

6 K 17581.C M3 78,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 2,400

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 960,000

9 K 702312.A M 520,000

10 K 742H12.A M 960,000

11 K 742L12.A KUS 34,000

12 K 743121.A KUS 15,000

13 K 743511.A KUS 15,000

14 K 743711R.A KUS 1,000

15 K 747213.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 1,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 530,000

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 60 076,80

3 426,80

171 801,60

4 479,50

122 919,45

128 815,20

66 422,20

7 136,27

2 195,78

7 136,30

37 820,80

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 6 850,82

6 850,82

612 230,70

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

66 422,20

263,49 61 656,66

16,47 1 284,66

142,73 33 398,82

823,42 64 226,76

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

822 466,52

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 22 265,88

22 265,88

181 119,12
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 20 552,22

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.1 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 612,88

12 076,76

12 076,76 2 536,12

0,00 0,00

12 076,76
0,00

27338614

CZ27338614

707.1 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240788

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 076,76

12 076,76

0,00

12 076,76

707.1 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371CB.A KUS 1,000

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ

12 076,76 12 076,76

12 076,76

12 076,76

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

707.1 (Z-VA) - Drobné stavby
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Obec Strančice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

668 365,62

552 368,28 115 997,34

0,00 0,00

552 368,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

807.1 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240788

27338614

CZ27338614

0,00

552 368,28
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

552 368,28

2 744,72

549 623,56

0,00

552 368,28

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

807.1 (Z) - Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Strančice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 1 650,100

3 K 18247.A M2 27 226,650

4 K 18331.A M2 1 650,100

5 K 18351.A M2 1 650,100

6 K 18472.A KUS 258,000

7 K 184B15.A KUS 43,000

8 K 18600.A M3 92,880

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 70 657,28

549 623,56

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

119 524,99

3 630,22

3 630,22

28 325,82

221 883,01

101 972,02

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

552 368,28

IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

807.1 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

520 324,02

430 019,85
0,00

430 019,85

430 019,85 90 304,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

007.2 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

430 019,85

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

430 019,85

130 592,04

254 952,40

44 475,41

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

007.2 (Z) - Příprava území
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.D T 20,000

2 K 014102.F T 3,600

3 K 02811.A KPL 1,000

4 K 02871.A KPL 1,000

5 K 029113.A KUS 1,000

6 K 02944.A KPL 1,000

7 K 02945A.AP HM 45,000

8 K 02945B.BP HM 45,000

9 K 02945C.CP HM 45,000

10 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
11 K 11120.A M2 388,000

12 K 11201.A KUS 7,000

13 K 11202.A KUS 1,000

14 K 11204.A KUS 13,000

15 K 11251.A KUS 9,000

16 K 11252.A KUS 3,000

17 K 11254.A KUS 11,000

18 K 12110.B M3 2 956,800

19 K 17120.A M3 2 956,800

20 K 18481.A M2 60,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
21 K 96614.A M3 2,000

22 K 96616.A M3 8,000

23 K 96618.A T 0,500

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

5 489,44

329,37

3 293,66

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

10 978,88

31,84

1 712,70

3 842,61

713,63

1 207,68

1 756,62

768,52

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

1 141,80

5 061,26

3 403,45

3 842,61

12 353,92

11 988,90

9 277,19

10 869,12

5 269,86

8 453,72

126 610,18

48 698,50

17 588,40

2 283,60

40 490,08

1 701,73

44 475,41

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

430 019,85

130 592,04

16,47

42,82

293,14

254 952,40

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

197,62 3 952,40

197,62 711,43

5 489,44

3 293,66

43 915,50

17 785,78

14 821,65

14 821,65

14 821,65

10 978,88

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

007.2 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

482 970,64

399 149,29
0,00

399 149,29

399 149,29 83 821,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.2 (NZ) - Cyklostezka

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

399 149,29

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

399 149,29

80 963,94

150 348,54

35 985,51

90 167,22

20 187,44

21 496,64

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.2 (NZ) - Cyklostezka
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 128,602

2 K 014102.BP T 41,895

3 K 014102.D T 22,831

4 K 014102.G T 12,072

5 K 014201.A M3 23,013

1 - Zemní práce
6 K 11318.A M3 41,500

7 K 11332.A M3 22,050

8 K 11335.A M3 4,275

9 K 11351.A M 18,000

10 K 11352.A M 39,300

11 K 11372.A M3 5,030

12 K 12373.A M3 64,301

13 K 12373.B M3 10,835

14 K 12573.A M3 23,013

15 K 12573.B M3 35,615

16 K 17120.A M3 75,136

17 K 17130.A M3 20,962

18 K 17170.A M3 34,936

19 K 18110.A M2 174,700

20 K 18230.A M3 2,730

4 - Vodorovné konstrukce
21 K 45152.A M3 23,880

5 - Komunikace
22 K 56330.A M3 21,269

23 K 582612.A M2 238,800

24 K 58261A.A M2 6,200

8 - Potrubí

20 187,44

150 348,54

27 337,30

4 357,52

10 231,74

948,60

399 149,29

35 985,51

90 167,22

17 648,70

1 665,34

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 355,36

6 899,27

4 511,86

3 313,40

2 905,62

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

142,73

197,62

164,68

197,62

274,47

126,26

658,73

2 393,39

52,70

131,75

933,20

274,47

153,70

133,94

4 694,00

5 177,78

137,24

21 496,64

3 082,36

4 887,80

1 237,49

2 761,74

3 260,23

2 492,97

383,65

20 187,44

18 213,71

126 893,54

5 241,29

93,32

14,27

140,53

845,37

856,35

531,38

845,37

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.2 (NZ) - Cyklostezka

10.9.2018

131,75

16,47

Popis

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

25 K 899122.A KUS 4,000

26 K 89921.A KUS 2,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
27 K 917223.A M 57,100

28 K 917224.A M 101,400

29 K 919112.A M 71,300

417,20

494,05

98,81

50 096,67

23 822,12

7 045,15

80 963,94

3 447,36

18 049,284 512,32

1 723,68

MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 630 089,19

9 611 643,96
0,00

9 611 643,96

9 611 643,96 2 018 445,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.2 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

269 014,98

0,00

9 611 643,96

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 611 643,96

106 863,57

130 217,67

617 164,57

1 464 921,31

703 153,23

6 320 308,63

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.2 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 3 068,066

2 K 014102.BP T 453,521

3 K 014102.D T 264,785

4 K 014102.G T 5,952

5 K 014201.A M3 400,865

1 - Zemní práce
6 K 11332.A M3 238,695

7 K 11335.A M3 3,765

8 K 11346.A M3 110,250

9 K 11351.A M 32,000

10 K 11372.A M3 2,480

11 K 113764.A M 272,000

12 K 12373.A M3 1 169,633

13 K 12373.B M3 205,394

14 K 12573.A M3 400,865

15 K 12573.B M3 1 304,409

16 K 12573.C M3 2 191,450

17 K 13173.A M3 31,600

18 K 13173.B M3 14,400

19 K 13273.A M3 332,800

20 K 13273.B M3 83,200

21 K 17120.A M3 4 028,477

22 K 17130.A M3 348,058

23 K 17170.A M3 580,096

24 K 17380.A M3 73,640

25 K 17511.A M3 14,400

26 K 18110.A M2 2 620,900

27 K 18220.A M3 229,635

28 K 18230.A M3 533,085

2 - Základy

47 085,57

9 611 643,96

617 164,57

1 464 921,31

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

437 905,06

74 685,84

52 326,81

1 633,65

50 613,21

47 170,91

9 011,11

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

115,28

220,68

220,68

263,49

263,49

16,47

131,75

93,32

736,68

186,64

14,27

186,64

140,53

87 689,47

21 922,37

66 349,02

45 856,64

54 134,56

54 249,12

2 687,62

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

137,24

21 501,60

321 029,17

31 569,06

53 691,86

179 017,09

252 630,36

6 973,49

3 177,79

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

142,73

197,62

164,68

197,62

274,47

126,26

2 393,39

427,08

52,70

933,20

79,05

274,47

153,70

133,94

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

107.2 (Z) - Cyklostezka

2 314,34

1 686,40

Popis

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE 
SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

37 400,24

42 859,08

74 914,44

703 153,23
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

29 K 21152.A M3 416,000

30 K 21197.A M2 3 184,000

31 K 215663.A M2 726,856

32 K 215663.B M2 838,680

33 K 28997.A M2 459,270

4 - Vodorovné konstrukce
34 K 451312.A M3 1,282

35 K 451313.A M3 0,464

36 K 451314.A M3 0,572

37 K 451366.A T 3,772

38 K 45152.A M3 5,400

39 K 45157.A M3 1,502

40 K 465512.A M3 1,143

41 K 467314.A M3 0,720

5 - Komunikace
42 K 561401.A M3 456,540

43 K 56320.A M3 19,335

44 K 56330.A M3 1 026,361

45 K 56A10.A M3 10,312

46 K 572123.A M2 3 792,900

47 K 572213.A M2 5 301,600

48 K 572213.B M2 1 496,300

49 K 574A31.A M2 5 324,800

50 K 574E56.A M2 5 289,200

51 K 582612.A M2 54,000

52 K 58262A.A M2 11,600

8 - Potrubí
53 K 875332.A M 320,000

54 K 895112.A KUS 5,000

55 K 89921.A KUS 3,000

56 K 899524.A M3 2,968

9 - Ostatní konstrukce a práce
57 K 9112A1.A M 8,000

58 K 917223.A M 257,000

59 K 9181D5.A KUS 1,000

60 K 9183D2.A M 5,080

61 K 919112.A M 62,700

62 K 931324.A M 272,000

2 177 563,64

28 694,52

7 755,88

6 320 308,63

3 960,30

1 040 550,53

18 043,42

878 924,24

2 037,86

99 942,92

116 423,14

32 858,75

1 917 513,73

458 090,88

136 338,88

38 305,31

44 198,44

26 219,72

3 659,48

130 217,67

668,61

230,56

3 842,61

1 723,68

2 931,36

5 379,65

417,20

11 143,56

16 907,47

856,35

197,62

5 171,04

73 779,20

19 213,05

106 863,57

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

MLATOVÝ KRYT

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

26,35

21,96

21,96

360,11

411,70

531,38

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

52,70

52,70

57,09

2 854,51

3 074,09

3 609,85

28 545,08

845,37

780,60

4 984,41

5 500,42

2 279,21

933,20

5 697,18

1 172,46

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

1 426,38

2 064,83

107 672,04

4 565,00

1 101,18

42,82

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z 
BETONU DO C 30/37

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

57,09

98,81

43 037,20

8 700,28

107 220,40

11 143,56

85 889,95

6 195,39

15 528,48

269 014,98

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C25/30

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

117.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

117.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

117.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

187.2 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

187.2 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

187.2 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

104 844,89

86 648,67

86 648,67 18 196,22

0,00 0,00

86 648,67
0,00

27338614

CZ27338614

197.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Strana 383 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

86 648,67

86 648,67

0,00

86 648,67

197.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 31,000

2 K 914911.A KUS 11,000

3 K 915111.A M2 23,000

4 K 915211.A M2 23,000

86 648,67

86 648,67

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

197.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 57 722,62

1 564,49 17 209,39

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 2 171,66

415,00 9 545,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 902,87

9 837,08

9 837,08 2 065,79

0,00 0,00

9 837,08
0,00

27338614

CZ27338614

197.2.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 837,08

9 837,08

0,00

9 837,08

197.2.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 2,000

2 K 915111.A M2 12,000

3 K 915211.A M2 12,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

197.2.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

415,00 4 980,00

9 837,08

9 837,08

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 3 724,04

94,42 1 133,04
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

292 322,16

241 588,56
0,00

241 588,56

241 588,56 50 733,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

257.2 (Z) - Opěrná zeď v km 9,63

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

241 588,56

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

241 588,56

2 168,86

213 336,24

6 876,81

7 428,65

11 590,66

187,34

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

257.2 (Z) - Opěrná zeď v km 9,63

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 45,356

2 K 014201.A M3 3,193

1 - Zemní práce
3 K 12573.A M3 3,193

4 K 13273.A M3 22,678

5 K 17120.A M3 22,678

6 K 17310.A M3 3,193

2 - Základy
7 K 27157.A M3 9,530

8 K 27231A.A M3 1,440

3 - Svislé konstrukce
9 K 32711.A M3 28,873

4 - Vodorovné konstrukce
10 K 45157.A M3 0,240

8 - Potrubí
11 K 87626.A M 9,120

12 K 89952A.A M3 0,400

5 975,43

373,51

652,04

241 588,56

6 876,81

7 428,65

3 282,68

7 388,78

780,60

132,84

2 393,39 957,36

187,34

1 211,50

187,34

2 168,86

213 336,24

4 727,06

213 336,24

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

257.2 (Z) - Opěrná zeď v km 9,63

10.9.2018

720,21

142,73

126,26

133,94

263,49

16,47

204,21

6 863,60

11 590,66

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 473,66

403,15

427,67

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO

CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C20/25

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

Popis

POPLATKY ZA SKLÁDKU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45246200-5 CZ-CPA: 42.91

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

46 762,82

38 646,96
0,00

38 646,96

38 646,96 8 115,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

307.2 (Z) - Úprava potoka v km 9,62

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

38 646,96

7 202,73

13 388,04

18 056,19

0,00

38 646,96

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

307.2 (Z) - Úprava potoka v km 9,62

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 50,464

1 - Zemní práce
2 K 12110.B M3 3,555

3 K 12473.A M3 25,232

4 K 12473.B M3 4,000

5 K 12473A.A M3 3,800

6 K 12573.B M3 4,161

7 K 13273A.A M3 15,440

8 K 17120.A M3 32,787

9 K 17310.A M3 4,000

10 K 17411.A M3 15,440

11 K 17710.A M3 3,800

12 K 18230.A M3 0,161

13 K 18241.A M2 1,070

14 K 18247.A M2 17,655

4 - Vodorovné konstrukce
15 K 46451.A M3 16,579

POPLATKY ZA SKLÁDKU

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

142,73 7 202,73

42,82 152,23

3 296,56

522,60

496,47

13 388,04

142,73

157,00

140,53

21,96

4,39

1 089,10

23,50

2 203,75

596,60

22,63

77,51

18 056,19

18 056,19

38 646,96

7 202,73

16,47

130,65

130,65

130,65

137,24

263,49

204,21

571,06

4 068,29

540,00

816,84

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

307.2 (Z) - Úprava potoka v km 9,62

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

168 447,29

0,00

139 212,64

139 212,64 29 234,65

0,00 0,00

139 212,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

387.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 139 212,64

139 212,64

27 404,16

102 586,24

9 222,24

0,00

387.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 192,000

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 640,000

3 K 21261.AP M 64,000

4 K 21262.AP M 64,000

5 K 21263.AP M 64,000

6 K 21263.BP M 64,000

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 6,000

301,92 19 322,88

102 586,24

241,54 15 458,56

296,43 18 971,52

301,92 19 322,88

139 212,64

27 404,16
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 27 404,16

46,11 29 510,40

387.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

1 537,04 9 222,24

9 222,24

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

237 974,75

0,00

196 673,35

196 673,35 41 301,40

0,00 0,00

45274517

CZ45274517

196 673,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.2 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00241016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

196 673,35

196 673,35

147 911,46

5 138,28

41 796,72

1 826,89

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.2 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 36,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 18,000

3 K 13273A.A M3 54,000

4 K 17120.A M3 18,000

5 K 17411.A M3 54,000

6 K 17581.C M3 18,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 0,640

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 150,000

9 K 702312.A M 120,000

10 K 742H12.A M 150,000

11 K 742L12.A KUS 12,000

12 K 743121.A KUS 4,000

13 K 743161.A KUS 1,000

14 K 743511.A KUS 6,000

15 K 747213.A KUS 1,000

16 K 747705.AP HOD 10,000

17 K 75IG71.A M 135,000

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 9 387,00

790,80

26 844,00

1 581,00

32 778,52

1 097,89

51 526,08

7 136,27

7 136,30

9 633,60

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 1 826,89

1 826,89

147 911,46

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

1 097,89

8 587,68

263,49 14 228,46

16,47 296,46

142,73 7 707,42

823,42 14 821,56

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

196 673,35

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 5 138,28

5 138,28

41 796,72
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 4 742,82

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

407.2 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ 
PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, 
ČIDLO APOD.)

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

672 192,67

555 531,13

555 531,13 116 661,54

0,00 0,00

555 531,13
0,00

27338614

CZ27338614

707.2 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

555 531,13

555 531,13

0,00

555 531,13

707.2 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371AA.A KUS 2,000

2 K 9371AD.A KUS 1,000

3 K 9371AE.A KUS 2,000

4 K 93754A.A KUS 26,000

555 531,13

555 531,13

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

707.2 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 107 592,98 215 185,96

82 341,57 82 341,57

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 93 320,44 186 640,88

2 744,72 71 362,72
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

254 570,47

210 388,82
0,00

210 388,82

210 388,82 44 181,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

707.2 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 210 388,82

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

210 388,82

0,00

51 620,07

21 322,84

53 406,67

14 133,74

69 905,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

707.2 (Z-VA) - Drobné stavby
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 83,270

2 K 014102.D T 2,203

3 K 014102.G T 6,322

4 K 014201.A M3 57,557

1 - Zemní práce
5 K 11318.A M3 0,200

6 K 11343.A M3 2,634

7 K 11352.A M 9,800

8 K 12273.AP M3 41,635

9 K 12573.A M3 23,881

10 K 12573.AP M3 57,557

11 K 17110.AP M3 20,817

12 K 17120.AP M3 41,635

13 K 17320.AP M3 36,740

14 K 18110.AP M2 208,173

15 K 18230.A M3 23,881

16 K 18241.A M2 183,700

17 K 18247.A M2 3 031,050

4 - Vodorovné konstrukce
18 K 45152.A M3 16,719

5 - Komunikace
19 K 56A10.A M3 15,999

20 K 582611.A M2 111,460

9 - Ostatní konstrukce a práce
21 K 917218.A M 75,040

22 K 917224.A M 9,800

23 K 9371B.A KUS 1,000

24 K 9371CA.A KUS 1,000

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

131,75

17,57

125,16

133,94

151,51

164,68

149,31

14,27

140,53

21,96

4,39

845,37

197,62

434,76

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

6 587,33

13 306,31

2 970,63

3 356,00

4 034,05

14 133,74

3 161,72

48 458,35

25 539,86

4 841,69

4 391,55

6 587,33

14 133,74

51 620,07

69 905,50

274,47 1 735,20

126,26 7 267,15

53 406,67

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

4 391,55

340,35

494,05

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVEM VČET PODKLADU

658,73 131,75

585,17 1 541,34

1 291,15

5 211,04

3 198,62

8 720,46

3 428,14

731,53

5 485,65

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

210 388,82

21 322,84
POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 11 885,13

POPLATKY ZA SKLÁDKU 197,62 435,36

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

707.2 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE MALÁ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 9371CB.A KUS 1,000

26 K 9374G.A KUS 1,000

12 076,76

16 468,31

12 076,76

16 468,31

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ
MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNIŠTĚ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

155 826,47

128 782,21

128 782,21 27 044,26

0,00 0,00

128 782,21
0,00

27338614

CZ27338614

717.2 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

128 782,21

128 782,21

0,00

128 782,21

717.2 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Strana 409 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371DB.A KUS 2,000

2 K 9371FA.A KUS 1,000

3 K 93754B.A KUS 2,000

4 K 93793.A KUS 3,000

5 K 9379DA.A KUS 3,000

128 782,21

128 782,21

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

717.2 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 
VENKOVNÍ

13 733,48 27 466,96

21 957,75 21 957,75

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-
5 KOL

4 940,49 9 880,98

MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY 9 425,36 28 276,08

13 733,48 41 200,44
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 318 796,98

2 742 807,42 575 989,56

0,00 0,00

2 742 807,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

807.2 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00

2 742 807,42
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 742 807,42

2 744,72

2 740 062,70

0,00

2 742 807,42

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

807.2 (Z) - Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 5 102,980

3 K 18247.A M2 84 199,170

4 K 18331.A M2 5 102,980

5 K 18351.A M2 5 102,980

6 K 18472.A KUS 1 560,000

7 K 184B15.A KUS 260,000

8 K 18600.A M3 561,600

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 218 509,60

2 740 062,70

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

369 634,36

11 226,56

11 226,56

171 272,40

1 341 618,20

616 575,02

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 742 807,42

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

807.2 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45342000-6 CZ-CPA: 43.29.12

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 934,74

19 780,78

19 780,78 4 153,96

0,00 0,00

19 780,78
0,00

27338614

CZ27338614

867.2 (Z-VA) - Oplocení pozemku v km 9,63

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 780,78

19 780,78

4 672,64

398,16

14 482,82

227,16

0,00

867.2 (Z-VA) - Oplocení pozemku v km 9,63

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce
1 K 33894A.A T 0,027

2 K 33894A.B T 0,125

3 K 34825.A M3 0,031

7 - Přidružená stavební výroba
4 K 76792.B M2 80,118

5 K 76796R.A KPL 1,000

8 - Potrubí
6 K 87626.A M 1,710

9 - Ostatní konstrukce a práce
7 K 966842.B M 44,800

8 444,44

6 038,38

14 482,82

SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 
KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

66,86 8,36

12 515,92 387,99

19 780,78

398,16
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 
KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

66,97 1,81

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.a.2 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 3 - IROP MMR - 3. část

867.2 (Z-VA) - Oplocení pozemku v km 9,63

227,16

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 104,30 4 672,64

227,16

4 672,64

CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

VRATA A VRÁTKA

PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO 
PLASTEM

105,40

6 038,38

132,84
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

414 112,02

342 241,34
0,00

342 241,34

342 241,34 71 870,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

008.1 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 342 241,34

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

342 241,34

110 118,45

232 122,89

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

008.1 (Z) - Příprava území
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02811.A KPL 1,000

2 K 02871.A KPL 1,000

3 K 029113.A KUS 1,000

4 K 02944.A KPL 1,000

5 K 02945A.AP HM 29,000

6 K 02945B.BP HM 29,000

7 K 02945C.CP HM 29,000

8 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
9 K 11120.A M2 1 732,000

10 K 11201.A KUS 8,000

11 K 11204.A KUS 58,000

12 K 11251.A KUS 5,000

13 K 11252.A KUS 2,000

14 K 11254.A KUS 26,000

15 K 12110.B M3 1 438,950

16 K 17120.A M3 1 438,950

17 K 18481.A M2 24,000

232 122,89

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

5 489,44 5 489,44

3 293,66 3 293,66

43 915,50

17 785,78

9 551,73

9 551,73

9 551,73

10 978,88

3 513,24

55 146,88

13 701,60

41 390,54

6 038,40

19 981,52

61 615,84

23 699,51

7 035,36

31,84

1 712,70

713,63

1 207,68

1 756,62

768,52

42,82

16,47

293,14

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

342 241,34

110 118,45

10 978,88

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

329,37

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

008.1 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

Strana 419 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 519 739,99

7 867 553,71
0,00

7 867 553,71

7 867 553,71 1 652 186,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

108.1 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

115 279,66

86 570,64

0,00

7 867 553,71

108.1 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

7 867 553,71

5 642 306,58

123 907,63

331 382,90

1 006 247,23

558 183,10

3 675,97

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 2 096,960

2 K 014102.BP T 85,500

3 K 014102.D T 4,050

4 K 014201.A M3 136,253

1 - Zemní práce
5 K 11332.A M3 45,000

6 K 11346.A M3 2,025

7 K 113764.A M 6,000

8 K 12373.A M3 910,030

9 K 12373.B M3 527,181

10 K 12573.A M3 136,253

11 K 12573.B M3 1 349,351

12 K 12573.C M3 754,130

13 K 13273.A M3 138,450

14 K 13273.B M3 92,300

15 K 17120.A M3 2 422,091

16 K 17130.A M3 119,258

17 K 17170.A M3 681,476

18 K 17380.A M3 70,830

19 K 18110.A M2 1 703,690

20 K 18220.A M3 479,409

21 K 18230.A M3 205,461

2 - Základy
22 K 21152.A M3 230,750

23 K 21197.A M2 1 846,000

24 K 215663.A M2 1 306,163

25 K 215663.B M2 2 271,588

26 K 28997.A M2 639,212

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

79,05

115,28

274,47

153,70

133,94

137,24

263,49

263,49

16,47

131,75

93,32

736,68

14,27

186,64

140,53

474,30

249 775,93

81 027,72

18 249,73

185 184,93

86 936,11

36 480,19

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

197,62 800,36

126,26 17 203,30

1 006 247,23

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE 
SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL

197,62 8 892,90

427,08 864,84

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 867 553,71

331 382,90
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 299 299,10

164,68 14 080,14

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

108.1 (Z) - Cyklostezka

24 320,13

63 595,34

39 891,84

15 712,24

52 179,04

24 311,66

89 476,90

28 873,43

254 097,29

79 045,72

68 834,79

119 712,69

36 492,61

558 183,10

52,70

52,70

57,09

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

1 101,18

42,82
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 - Svislé konstrukce
27 K 34895.A M3 8,550

4 - Vodorovné konstrukce
28 K 451314.A M3 0,256

29 K 45157.A M3 0,256

30 K 465512.A M3 0,512

5 - Komunikace
31 K 561401.A M3 512,388

32 K 56330.A M3 1 135,793

33 K 572123.A M2 4 269,900

34 K 572213.A M2 4 269,900

35 K 574A31.A M2 4 269,900

36 K 574E56.A M2 4 269,900

8 - Potrubí
37 K 875332.A M 400,000

38 K 895112.A KUS 6,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
39 K 911CA1.A M 12,000

40 K 919112.A M 6,000

41 K 931324.A M 6,000

93 767,00

1 537 633,69

1 757 917,83

92 224,00

23 055,66

5 642 306,58

115 279,66

26,35

21,96

360,11

411,70

924,12

2 552,02

199,83

1 167 839,85

972 636,34

112 511,87

14 492,12

3 609,85

780,60

4 984,41

2 279,21

856,35

342,54

85 635,24

592,86

86 570,64

3 675,97

123 907,63

123 907,63
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

3 842,61

230,56

7 136,27

98,81

57,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

118.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

118.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

118.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

188.1 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

188.1 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

188.1 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 292,15

6 853,02

6 853,02 1 439,13

0,00 0,00

6 853,02
0,00

27338614

CZ27338614

198.1.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 853,02

6 853,02

0,00

6 853,02

198.1.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 2,000

2 K 914911.A KUS 2,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

198.1.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 3 724,04

1 564,49 3 128,98

6 853,02

6 853,02
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

198 569,88

0,00

164 107,34

164 107,34 34 462,54

0,00 0,00

164 107,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

388.1 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 164 107,34

164 107,34

32 328,35

121 019,71

10 759,28

0,00

388.1 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 226,500

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 755,000

3 K 21261.AP M 75,500

4 K 21262.AP M 75,500

5 K 21263.AP M 75,500

6 K 21263.BP M 75,500

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 7,000

301,92 22 794,96

121 019,71

241,54 18 236,27

296,43 22 380,47

301,92 22 794,96

164 107,34

32 328,35
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 32 328,35

46,11 34 813,05

388.1 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

1 537,04 10 759,28

10 759,28

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

142 807,73

118 022,92

118 022,92 24 784,81

0,00 0,00

118 022,92
0,00

27338614

CZ27338614

708.1 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Strana 436 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

118 022,92

118 022,92

0,00

118 022,92

708.1 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371AC.A KUS 1,000

2 K 93754A.A KUS 7,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

708.1 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 98 809,88 98 809,88

2 744,72 19 213,04

118 022,92

118 022,92
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

162 451,51

134 257,45
0,00

134 257,45

134 257,45 28 194,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

708.1 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 134 257,45

708.1 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

134 257,45

0,00

22 313,09

14 492,02

54 598,92

5 706,25

37 147,17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 48,520

2 K 014201.AP M3 59,930

1 - Zemní práce
3 K 12273.AP M3 24,260

4 K 12573.AP M3 59,930

5 K 12573.B M3 31,070

6 K 17110.AP M3 12,130

7 K 17120.AP M3 24,260

8 K 17320.AP M3 47,800

9 K 18110.AP M2 121,302

10 K 18230.A M3 31,070

11 K 18241.A M2 239,000

12 K 18247.A M2 3 943,500

4 - Vodorovné konstrukce
13 K 45152.A M3 6,750

5 - Komunikace
14 K 56A10.A M3 13,910

15 K 582611.A M2 45,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
16 K 917218.A M 28,500

17 K 9371B.A KUS 1,000

18 K 9371CA.A KUS 1,000

19 K 9374G.A KUS 1,000

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 125,16 3 036,38

9 079,99

4 264,05

1 997,57

426,25

7 137,02

1 730,98

4,39

845,37

197,62

434,76

340,35

4 391,55

6 587,33

16 468,31

4 391,55

5 706,25

2 748,89

19 564,20

9 699,98

6 587,33

16 468,31

5 706,25

22 313,09

37 147,17

17 311,97

54 598,92

140,53

151,51

137,24

164,68

17,57

149,31

14,27

21,96

4 366,27

5 248,44

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 257,45

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 6 925,26

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 7 566,76

14 492,02

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

708.1 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE MALÁ

MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNIŠTĚ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

127 804,28

105 623,37

105 623,37 22 180,91

0,00 0,00

105 623,37
0,00

27338614

CZ27338614

718.1 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00241016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

105 623,37

105 623,37

0,00

105 623,37

718.1 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371DB.A KUS 3,000

2 K 9371FA.A KUS 1,000

3 K 93754B.A KUS 2,000

4 K 93793.A KUS 2,000

5 K 9379DA.A KUS 1,000

105 623,37

105 623,37

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

718.1 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 
VENKOVNÍ

13 733,48 41 200,44

21 957,75 21 957,75

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-
5 KOL

4 940,49 9 880,98

MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY 9 425,36 18 850,72

13 733,48 13 733,48
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Obec Všestary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 566 197,97

1 294 378,49 271 819,48

0,00 0,00

1 294 378,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

808.1 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00241016

27338614

CZ27338614

0,00

1 294 378,49
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 294 378,49

2 744,72

1 291 633,77

0,00

1 294 378,49

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

808.1 (Z) - Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Všestary Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 4 565,800

3 K 18247.A M2 75 335,700

4 K 18331.A M2 4 565,800

5 K 18351.A M2 4 565,800

6 K 18472.A KUS 546,000

7 K 184B15.A KUS 91,000

8 K 18600.A M3 196,560

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 195 507,56

1 291 633,77

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

330 723,72

10 044,76

10 044,76

59 945,34

469 566,37

215 801,26

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 294 378,49

IV.b.1 - K.ú. Všestary u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

808.1 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

694 994,57

574 375,68
0,00

574 375,68

574 375,68 120 618,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

008.2 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

574 375,68

267 226,14

307 149,54

0,00

574 375,68

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

008.2 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.F T 900,000

2 K 02811.A KPL 1,000

3 K 02871.A KPL 1,000

4 K 029113.A KUS 1,000

5 K 02944.A KPL 1,000

6 K 02945A.AP HM 8,000

7 K 02945B.BP HM 8,000

8 K 02945C.CP HM 8,000

9 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
10 K 11090.B M2 1 000,000

11 K 11120.A M2 1 085,000

12 K 11201.A KUS 40,000

13 K 11202.A KUS 12,000

14 K 11204.A KUS 38,000

15 K 11251.A KUS 26,000

16 K 11252.A KUS 5,000

17 K 11253.A KUS 2,000

18 K 11254.A KUS 22,000

19 K 12110.B M3 710,700

20 K 17120.A M3 710,700

21 K 18481.A M2 60,000

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M

3 293,66

329,37

43 915,50

17 785,78

329,37

329,37

10 978,88

8,78

31,84

1 712,70

3 842,61

713,63

1 207,68

1 756,62

2 634,93

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

POPLATKY ZA SKLÁDKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

197,62 177 858,00

5 489,44 5 489,44

3 293,66

43 915,50

17 785,78

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

574 375,68

267 226,14

42,82

768,52

16,47

293,14

46 111,32

8 780,00

34 546,40

68 508,00

27 117,94

31 399,68

8 783,10

5 269,86

16 907,44

30 432,17

11 705,23

17 588,40

307 149,54

2 634,96

2 634,96

2 634,96

10 978,88

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

008.2 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 993 804,82

0,00

3 300 665,14

3 300 665,14 693 139,68

0,00 0,00

27338614

CZ27338614

3 300 665,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

108.2 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240478

CZ00240478
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

783 765,08

0,00

3 300 665,14

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 300 665,14

102 676,04

70 904,91

142 572,52

338 219,03

234 097,03

1 628 430,53

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

108.2 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 929,386

2 K 014102.BP T 8,550

3 K 014102.G T 1,440

4 K 014201.A M3 64,296

1 - Zemní práce
5 K 11332.A M3 4,500

6 K 11372.A M3 0,600

7 K 113764.A M 6,000

8 K 12373.A M3 336,593

9 K 12373.B M3 153,305

10 K 12573.A M3 64,296

11 K 12573.B M3 454,257

12 K 12930.A M3 91,200

13 K 13173.B M3 54,602

14 K 13273.A M3 36,900

15 K 13273.B M3 24,600

16 K 17120.A M3 606,000

17 K 17130.A M3 33,929

18 K 17170.A M3 193,882

19 K 17380.A M3 14,933

20 K 17511.A M3 73,492

21 K 18110.A M2 161,568

22 K 18220.A M3 152,075

23 K 18230.A M3 65,175

2 - Základy
24 K 21152.A M3 61,500

25 K 21197.A M2 492,000

26 K 21450.A M3 72,706

27 K 215663.A M2 452,390

28 K 215663.B M2 646,272

92 384,68

3 300 665,14

142 572,52

338 219,03

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132 651,26

1 408,01

395,24

8 118,01

889,29

559,92

474,30

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M

16,47

131,75

93,32

736,68

186,64

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

1 042,99

52,70

52,70

11 000,84

13 716,55

2 305,58

28 383,28

9 159,04

67 722,57

21 067,44

234 097,03

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

263,49

62 342,23

24 030,29

12 049,57

9 722,78

6 481,85

9 980,82

4 470,15

18 093,07

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

142,73

933,20

164,68

274,47

126,26

197,62

79,05

274,47

153,70

133,94

137,24

263,49

220,68

263,49

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

108.2 (Z) - Cyklostezka

8 611,81

23 562,98

Popis

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

75 831,63

23 840,95

34 058,53
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

29 K 28997.A M2 202,766

4 - Vodorovné konstrukce
30 K 451312.A M3 2,404

31 K 451313.A M3 0,336

32 K 451314.A M3 5,128

33 K 451366.A T 0,058

34 K 45157.A M3 3,941

35 K 465512.A M3 3,414

36 K 467314.A M3 4,136

5 - Komunikace
37 K 561401.A M3 132,408

38 K 56330.A M3 323,137

39 K 572123.A M2 1 095,000

40 K 572213.A M2 1 095,000

41 K 57475.A M2 242,352

42 K 574A31.A M2 1 095,000

43 K 574E56.A M2 1 095,000

44 K 581303.A M3 23,394

45 K 58262A.A M2 8,400

8 - Potrubí
46 K 875332.A M 200,000

47 K 895112.A KUS 6,000

48 K 899524.A M3 11,431

9 - Ostatní konstrukce a práce
49 K 9111A1.A M 81,500

50 K 9113A1.A M 96,000

51 K 9113A3.A M 8,000

52 K 91238.A KUS 7,000

53 K 91271.A KUS 1,000

54 K 917223.A M 36,500

55 K 9183D2.A M 19,660

56 K 918513.A M3 3,421

57 K 919112.A M 9,000

58 K 931324.A M 6,000

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

57,09

46 112,00

23 055,66

33 508,38

241 590,45

109 612,80

3 513,28

2 151,87

46 111,28

102 676,04

783 765,08

411,70

4 501,34

332 400,86

15 227,80

11 575,91

6 862,24

1 032,89

18 511,31

1 655,61

3 076,34

17 016,78

22 749,74

301 785,64

276 718,37

70 904,91

1 628 430,53

40 974,45

394 320,45

450 811,50

105 304,35

5 616,32

780,60

4 984,41

5 500,42

2 279,21

856,35

26,35

21,96

169,07

360,11

889,29

31 924,91

342,54

24 046,20

28 853,25

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM
CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ 
VYZTUŽENÝ TŘ.II

2 854,51

3 609,85

3 074,09

28 545,08

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH
ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

230,56

668,61

3 842,61

2 931,36

2 964,30

1 141,80

439,16

307,41

46 111,28

417,20

16 907,47

9 332,04

98,81

57,09

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C25/30

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE 
NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

ZÁVORA MECHANICKÁ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

118.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

118.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

118.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

246 526,17

203 740,64 42 785,53

0,00 0,00

203 740,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

128.2 (Z) - Úpravy na komunikaci III/1012

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00

203 740,64
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 203 740,64

203 740,64

26 033,95

62 428,74

115 277,95

0,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

128.2 (Z) - Úpravy na komunikaci III/1012
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 182,400

1 - Zemní práce
2 K 12573.B M3 195,275

3 K 12930.A M3 91,200

4 K 17380.A M3 4,800

5 K 18220.A M3 43,200

9 - Ostatní konstrukce a práce
6 K 9113A1.A M 96,000

7 K 9113A3.A M 8,000

8 K 91238.A KUS 7,000

24 030,29

736,68 3 536,06

186,64 8 062,85

203 740,64

26 033,95
POPLATKY ZA SKLÁDKU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

142,73 26 033,95

137,24 26 799,54

62 428,74

128.2 (Z) - Úpravy na komunikaci III/1012

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

115 277,95
109 612,80

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

439,16 3 513,28

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE 
NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

307,41 2 151,87

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 141,80

263,49
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

188.2 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

188.2 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

188.2 (Z-VA) - Dopravní opatření
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

49 299,94

40 743,75

40 743,75 8 556,19

0,00 0,00

40 743,75
0,00

27338614

CZ27338614

198.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 743,75

40 743,75

0,00

40 743,75

198.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 16,000

2 K 914911.A KUS 7,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

198.1.2 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 29 792,32

1 564,49 10 951,43

40 743,75

40 743,75
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

811 499,47
0,00

811 499,47

811 499,47 170 414,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

208.2 (Z) - Lávka v km 11,525

10.9.2018

00240478

CZ00240478

04841999

CZ04841999

0,00 0,00

981 914,36
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

811 499,47

6 068,32

156 570,69

33 212,76

36 059,08

157 866,71

421 721,91

0,00

811 499,47

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

208.2 (Z) - Lávka v km 11,525

10.9.2018

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 96,502

2 K 014201.A M3 32,224

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 32,224

6 K 12573.B M3 28,539

7 K 13173.A M3 48,251

8 K 13173.B M3 28,539

9 K 17120.A M3 76,790

10 K 17170.A M3 6,280

11 K 17411.A M3 25,944

12 K 17511.A M3 28,539

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

15 K 272325.A M3 9,139

16 K 272365.A T 1,188

3 - Svislé konstrukce
17 K 317325.A M3 0,688

18 K 317365.A T 0,076

19 K 333325.A M3 12,165

20 K 333365.A T 1,581

21 K 34895.A M3 1,246

4 - Vodorovné konstrukce
22 K 421951.A M3 2,132

23 K 424951.A M3 6,058

24 K 42841.A KUS 2,000

25 K 42841.B KUS 2,000

157 866,71

156 570,69

421 721,91

MKM projekt s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 773,73

4 068,60

5 489,44

9 880,99

4 316,08

3 916,69

10 648,03

6 297,99

1 264,73

811 499,47

33 212,76

36 059,08

5 326,52

47 132,28

41 203,62

35 619,25

33 911,56

3 897,50

107 592,98

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

9 743,97

2 169,43

81 470,34

45 129,77

18 057,18

29 258,69

91 783,85

107 592,98

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

6 697,11

28 545,08

14 492,12

13 723,59

15 150,85

53 796,49

53 796,49

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

208.2 (Z) - Lávka v km 11,525

10.9.2018

14 162,75

28 545,08

28 545,08

3 702,99

586,05

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

Strana 469 z 570



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

26 K 451312.A M3 1,786

27 K 451314.A M3 6,180

28 K 465512.A M3 9,270

29 K 467314.A M3 2,160

7 - Přidružená stavební výroba
30 K 711132.A M2 15,539

31 K 711509.A M2 53,277

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

5 098,15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

4 984,41

5 500,42

164,68

65,87

46 205,48

22 308,87

11 880,91

2 558,96

3 509,36

6 068,32

2 854,51

3 609,85

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221119-9 CZ-CPA: 42.13.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

744 063,28

614 928,33
0,00

614 928,33

614 928,33 129 134,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

218.2 (Z) - Úpravy mostu č. 1012-2

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

198 936,39

0,00

614 928,33

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

614 928,33

28 773,36

66 758,05

28 547,26

24 700,64

100 535,75

166 676,88

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

218.2 (Z) - Úpravy mostu č. 1012-2

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 92,320

2 K 029412.A KUS 1,000

3 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
4 K 11523.A M 18,000

5 K 12473.A M3 46,160

6 K 17120.A M3 46,160

7 K 17680.A M3 7,840

3 - Svislé konstrukce
8 K 317325.A M3 3,200

9 K 317365.A T 0,512

10 K 327325.A M3 4,300

11 K 327365.A T 0,516

4 - Vodorovné konstrukce
12 K 451312.A M3 1,500

13 K 451314.A M3 6,040

14 K 465512.A M3 8,160

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
15 K 626123.A M2 11,200

16 K 62631.A M2 56,000

17 K 62641.A M2 56,000

18 K 62652.A M2 11,200

19 K 62747.A M2 70,000

7 - Přidružená stavební výroba
20 K 78385.A M2 56,000

9 - Ostatní konstrukce a práce

8 779,62

614 928,33

28 547,26

24 700,64

14 729,26

4 281,77

21 803,49

40 672,79

39 471,26

9 714,32

14 448,00

7 746,70

95 296,60

28 773,36

66 758,05

166 676,88

28 773,36

198 936,39

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 176,83

5 489,44

9 880,99

9 129,96

6 030,80

760,26

25 870,61

45 320,80

14 615,08

100 535,75

Popis

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,0M

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

142,73

16,47

5 489,44

691,67

1 361,38

513,81

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

218.2 (Z) - Úpravy mostu č. 1012-2

258,00

3 524,22

173,47

9 880,99

507,22

130,65

1 119,85

14 162,75

28 545,08

6 016,42

28 545,08

2 854,51

3 609,85

4 984,41

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM 
BETONEM

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU 
DVOUVRST TL DO 60MM

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 
2MM

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

21 K 9112B1.A M 10,000

22 K 938444.A M2 70,000

23 K 93849.A M2 70,000

24 K 938544.A M2 56,000

25 K 93859.A M2 56,000

26 K 938652.A M2 11,200

31 724,56

34 583,50

61 481,70

39 655,70

3 824,13

27 666,80

6 148,17

566,51

494,05

566,51

494,05

341,44

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 
VODOU PŘES 1000 BARŮ
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY

OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO 
KŘEMIČ PÍSKEM

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU 
VODOU PŘES 1000 BARŮ
OČIŠTĚNÍ ZDIVA MECHANICKY
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45246200-5 CZ-CPA: 42.91

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

929 805,20

768 434,05
0,00

768 434,05

768 434,05 161 371,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

308.2 (Z) - Úprava koryta Mnichovky v km 11,81-11,84

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

768 434,05

768 434,05

578 823,31

75 361,44

99 344,55

14 904,75

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

308.2 (Z) - Úprava koryta Mnichovky v km 11,81-11,84

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 528,000

1 - Zemní práce
2 K 11524.A M 79,400

3 K 12110.B M3 58,932

4 K 12473.A M3 264,000

5 K 17120.A M3 322,932

2 - Základy
6 K 21461.B M2 277,040

4 - Vodorovné konstrukce
7 K 45131.A M3 1,060

8 K 451314.A M3 25,588

9 K 45152.A M3 39,270

10 K 46321.A M3 99,210

11 K 465512.A M3 51,176

12 K 467384.A M3 5,300

845,37 33 197,68

1 602,92 159 025,69

4 984,41 255 082,17

6 850,82 36 309,35

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 53,80 14 904,75

14 904,75

578 823,31
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 2 678,85 2 839,58

3 609,85 92 368,84

130,65 34 491,60

16,47 5 318,69

99 344,55
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

768 434,05

75 361,44
POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 75 361,44

718,02 57 010,79

42,82 2 523,47

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

308.2 (Z) - Úprava koryta Mnichovky v km 11,81-11,84

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO 
C25/30 VČET VÝZT

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

43 779,03

0,00

36 181,02

36 181,02 7 598,01

0,00 0,00

36 181,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

388.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 36 181,02

36 181,02

6 979,50

26 127,44

3 074,08

0,00

388.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 48,900

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 163,000

3 K 21261.AP M 16,300

4 K 21262.AP M 16,300

5 K 21263.AP M 16,300

6 K 21263.BP M 16,300

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 2,000

301,92 4 921,30

26 127,44

241,54 3 937,10

296,43 4 831,81

301,92 4 921,30

36 181,02

6 979,50
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 6 979,50

46,11 7 515,93

388.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

1 537,04 3 074,08

3 074,08

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

468 941,44
0,00

468 941,44

468 941,44 98 477,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

408.2 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240478

CZ00240478

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

567 419,14
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

468 941,44

468 941,44

367 506,40

10 704,75

87 076,52

3 653,77

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

408.2 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 75,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 37,500

3 K 13273A.A M3 112,500

4 K 17120.A M3 37,500

5 K 17411.A M3 112,500

6 K 17581.C M3 37,500

2 - Základy
7 K 272314.A M3 1,280

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 350,000

9 K 702312.A M 250,000

10 K 742H12.A M 350,000

11 K 742L12.A KUS 20,000

12 K 743121.A KUS 8,000

13 K 743511.A KUS 8,000

14 K 743711R.A KUS 1,000

15 K 743721.A KUS 1,000

16 K 747212.A KUS 1,000

17 K 747214.AP KUS 1,000

18 K 747705.AP HOD 10,000

19 K 75IG71.A M 270,000

7 136,27

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 21 903,00

1 647,50

62 636,00

2 635,00

65 557,04

68 701,44

66 422,20

42 268,67

7 136,27

2 195,78

7 136,30

19 267,20

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 3 653,77

3 653,77

367 506,40

42 268,67

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

66 422,20

263,49 29 642,63

16,47 617,63

142,73 16 057,13

823,42 30 878,25

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

468 941,44

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 10 704,75

10 704,75

87 076,52
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 9 880,88

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

408.2 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ 
MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS 
TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 612,88

12 076,76

12 076,76 2 536,12

0,00 0,00

12 076,76
0,00

27338614

CZ27338614

708.2 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 076,76

12 076,76

0,00

12 076,76

708.2 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371CB.A KUS 1,000

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ

12 076,76 12 076,76

12 076,76

12 076,76

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

708.2 (Z-VA) - Drobné stavby
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

26 620,00

22 000,00

22 000,00 4 620,00

0,00 0,00

22 000,00
0,00

27338614

CZ27338614

718.2 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

718.2 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 93710.PRL KČ 20 000,000MOBILIÁŘ 1,10 22 000,00

22 000,00

22 000,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

718.2 (Z-VA) - Mobiliář
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

472 731,57

390 687,25 82 044,32

0,00 0,00

390 687,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

808.2 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00

390 687,25

Strana 490 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

390 687,25

2 744,72

387 942,53

0,00

390 687,25

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

808.2 (Z) - Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 1 736,300

3 K 18247.A M2 28 648,950

4 K 18331.A M2 1 736,300

5 K 18351.A M2 1 736,300

6 K 18472.A KUS 132,000

7 K 184B15.A KUS 22,000

8 K 18600.A M3 47,520

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 74 348,37

387 942,53

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

125 768,89

3 819,86

3 819,86

14 492,28

113 521,54

52 171,73

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

390 687,25

IV.b.2 - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

808.2 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45111200-0 CZ-CPA: 43.12.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

527 980,12
0,00

527 980,12

527 980,12 110 875,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

009 (Z) - Příprava území

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

638 855,95
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

527 980,12

125 928,21

402 051,91

0,00

527 980,12

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

009 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02811.A KPL 1,000

2 K 02871.A KPL 1,000

3 K 029113.A KUS 1,000

4 K 02944.A KPL 1,000

5 K 02945A.AP HM 45,000

6 K 02945B.BP HM 45,000

7 K 02945C.CP HM 45,000

8 K 03100.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
9 K 11120.A M2 810,000

10 K 11201.A KUS 28,000

11 K 11202.A KUS 4,000

12 K 11204.A KUS 35,000

13 K 11251.A KUS 23,000

14 K 11252.A KUS 37,000

15 K 11253.A KUS 8,000

16 K 11254.A KUS 18,000

17 K 12110.B M3 982,650

18 K 17120.A M3 982,650

19 K 18481.A M2 348,000

329,37

31,84

1 712,70

3 842,61

713,63

1 207,68

1 756,62

2 634,93

768,52

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

402 051,91

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 
POVRCHU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU

5 489,44 5 489,44

3 293,66 3 293,66

43 915,50

17 785,78

14 821,65

14 821,65

14 821,65

10 978,88

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

43 915,50

10 978,88

17 785,78

329,37

329,37

293,14

16,47

27 776,64

25 790,40

47 955,60

15 370,44

24 977,05

64 994,94

21 079,44

13 833,36

42 077,07

16 184,25

102 012,72

42,82

009 (Z) - Příprava území

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

527 980,12

125 928,21

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 568 384,91

7 081 309,84
0,00

7 081 309,84

7 081 309,84 1 487 075,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

109 (Z) - Cyklostezka

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

56 871,24

314 921,08

0,00

7 081 309,84

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

7 081 309,84

4 544 183,78

249 768,42

439 289,13

966 932,19

439 980,66

69 363,34

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

109 (Z) - Cyklostezka
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 2 481,944

2 K 014102.B T 25,650

3 K 014102.D T 3,450

4 K 014102.G T 119,736

5 K 014201.A M3 374,398

1 - Zemní práce
6 K 11332.A M3 13,500

7 K 11351.A M 60,000

8 K 11372.A M3 49,890

9 K 113764.A M 674,100

10 K 12373.A M3 1 115,572

11 K 12373.B M3 552,081

12 K 12573.A M3 374,398

13 K 12573.B M3 968,221

14 K 13183.A M3 26,250

15 K 13273.A M3 99,150

16 K 13273.B M3 66,100

17 K 17120.A M3 1 859,153

18 K 17130.A M3 222,121

19 K 17170.A M3 783,958

20 K 17380.A M3 34,535

21 K 18110.A M2 1 306,596

22 K 18220.A M3 235,578

23 K 18230.A M3 100,962

2 - Základy
24 K 21152.A M3 165,250

25 K 21197.A M2 1 322,000

26 K 21450.A M3 65,330

27 K 21461.A M2 522,532

28 K 215663.A M2 783,958

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

52,70

137,24

933,20

79,05

274,47

153,70

133,94

318,39

263,49

263,49

16,47

131,75

93,32

736,68

14,27

132 878,65

8 357,74

26 125,03

17 416,69

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

197,62 2 667,87

3 162,00

46 557,35

53 287,61

306 191,05

84 854,85

50 146,87

197,62 681,79

274,47 32 863,94

126,26 47 271,49

966 932,19

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 081 309,84

439 289,13
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 354 247,87

164,68 4 224,04

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

109 (Z) - Cyklostezka

30 620,25

25 441,24

29 264,44

73 158,96

18 645,12

43 968,28

14 188,19

181 970,00

56 608,04

68 138,54

28 112,22

41 314,59

439 980,66

186,64

140,53

1 101,18

42,82

1 042,99

53,80

52,70

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 215663.B M2 871,064

30 K 28997.A M2 314,104

3 - Svislé konstrukce

31 K 3272A7.A M3 37,500

32 K 34895.A M3 6,070

4 - Vodorovné konstrukce
33 K 451313.A M3 0,252

34 K 451314.A M3 0,192

35 K 45152.A M3 73,718

36 K 45157.A M3 4,692

37 K 465512.A M3 0,384

5 - Komunikace
38 K 561401.A M3 304,500

39 K 56320.B M3 217,766

40 K 56330.A M3 871,065

41 K 572123.A M2 489,400

42 K 572213.A M2 3 020,600

43 K 572213.B M2 2 531,200

44 K 57475.A M2 217,766

45 K 574A31.A M2 3 020,600

46 K 574E56.A M2 3 020,600

47 K 582612.A M2 737,180

48 K 58261A.A M2 2,500

49 K 58262A.A M2 6,300

8 - Potrubí
50 K 875332.A M 180,000

51 K 895112.A KUS 4,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
52 K 917223.A M 658,100

53 K 919112.A M 19,000

54 K 931324.A M 674,100

12 895,69

66 332,38

55 585,15

36 817,70

69 363,34

4 544 183,78

230,56

3 842,61

45 905,07

17 932,20

87 967,17

774,67

693,09

62 318,99

3 662,58

1 914,01

694 019,45

1 243 581,02

1 087 748,27

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

4 984,41

2 279,21

933,20

856,35

26,35

21,96

21,96

169,07

360,11

411,70

203 219,23

745 936,51

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO

52,70

57,09

4 314,70

14 492,12

3 074,09

3 609,85

845,37

780,60

161 801,25

249 768,42

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 
2% HL DO 0,5M
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ 
ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA Zn + Al

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

98,81

417,20

57,09

2 113,43

391 722,71

4 212,24

41 500,80

15 370,44

274 559,32

1 877,39

38 484,37

56 871,24

314 921,08

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ 
ŠN 80

531,38

845,37

668,61
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

341 570,85

282 289,96
0,00

282 289,96

282 289,96 59 280,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

119 (Z) - Cyklostezka ke koupališti

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 198,89

0,00

282 289,96

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

282 289,96

182 448,75

18 115,15

14 849,52

49 811,51

15 620,21

245,93

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

119 (Z) - Cyklostezka ke koupališti

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 47,794

2 K 014102.BP T 17,801

3 K 014102.D T 18,738

4 K 014201.A M3 11,036

1 - Zemní práce
5 K 11332.A M3 9,369

6 K 11346.A M3 21,861

7 K 113764.A M 21,000

8 K 12373.A M3 40,731

9 K 12373.B M3 19,797

10 K 12573.A M3 11,036

11 K 12573.B M3 48,690

12 K 13273.A M3 6,150

13 K 13273.B M3 4,100

14 K 17120.A M3 70,778

15 K 17130.A M3 11,036

16 K 17170.A M3 33,266

17 K 17380.A M3 1,888

18 K 18110.A M2 147,152

19 K 18220.A M3 10,797

20 K 18230.A M3 4,627

2 - Základy
21 K 21152.A M3 10,250

22 K 21197.A M2 82,000

23 K 28997.A M2 14,396

3 - Svislé konstrukce
24 K 34895.A M3 1,250

4 - Vodorovné konstrukce

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

119 (Z) - Cyklostezka ke koupališti

650,23

11 287,10

3 511,24

821,87

15 620,21

6 682,22

1 620,46

1 080,31

1 165,71

1 453,99

3 104,38

1 390,85

2 099,86

2 015,15

57,09

14 492,12

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 821,64

2 931,47

3 703,00

1 393,41

1 851,50

9 336,40

1 660,05

11 179,44

282 289,96

14 849,52

49 811,51

131,75

18 115,15

18 115,15

245,93

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

93,32

736,68

14,27

186,64

140,53

1 101,18

42,82

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

142,73

427,08

164,68

197,62

126,26

197,62

79,05

274,47

153,70

133,94

137,24

263,49

263,49

16,47

1 478,16

3 042,80

Popis

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE 
SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

25 K 451313.A M3 0,080

5 - Komunikace
26 K 561401.A M3 16,596

27 K 56330.A M3 36,788

28 K 572123.A M2 136,300

29 K 572213.A M2 136,300

30 K 574A31.A M2 136,300

31 K 574E56.A M2 136,300

32 K 58262A.A M2 2,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
33 K 931324.A M 21,000

3 074,09

2 279,21

856,35

26,35

21,96

360,11

245,93

182 448,75

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

668,61

411,70

57,09

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

31 503,40

37 825,77

3 591,51

2 993,15

49 082,99

56 114,71

1 337,22

1 198,89

1 198,89

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 233,24

82 010,94
0,00

82 010,94

82 010,94 17 222,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

129 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 010,94

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23

9 688,11

64 479,60

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

129 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 53,200

2 K 014201.AP M3 1,980

1 - Zemní práce
3 K 12373.AP M3 26,600

4 K 12573.AP M3 1,980

5 K 17120.AP M3 26,600

6 K 17310.AP M3 1,980

7 K 17380.AP M3 1,650

5 - Komunikace
8 K 561401.AP M3 6,000

9 K 56330.AP M3 13,300

10 K 572123.AP M2 50,000

11 K 572213.AP M2 50,000

12 K 574A31.AP M2 50,000

13 K 574E56.AP M2 50,000

736,68 9 797,84

26,35 1 317,50

21,96 1 098,00

360,11 18 005,50

411,71 20 585,50

736,68 1 215,52

64 479,60

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 2 279,21 13 675,26

9 688,11
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

274,47 7 300,90

151,51 299,99

17,57 467,36

204,21 404,34

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 010,94

7 843,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 7 593,24

126,26 249,99

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

129 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233290-8 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 275,51

87 831,00

87 831,00 18 444,51

0,00 0,00

87 831,00
0,00

27338614

CZ27338614

189 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 831,00

87 831,00

0,00

87 831,00

189 (Z-VA) - Dopravní opatření

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02720.A KPL 1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

87 831,00 87 831,00

87 831,00

87 831,00

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

189 (Z-VA) - Dopravní opatření

Strana 509 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

102 427,12

84 650,51

84 650,51 17 776,61

0,00 0,00

84 650,51
0,00

27338614

CZ27338614

199.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

84 650,51

84 650,51

0,00

84 650,51

199.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 31,000

2 K 914133.A KUS 1,000

3 K 914911.A KUS 17,000

4 K 914913.A KUS 1,000

84 650,51

84 650,51

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

199.1 (Z) - Dopravní značení

10.9.2018

ROZPOČET

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 
ZABETON DEMONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 57 722,62

165,78 165,78

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

1 564,49 26 596,33

165,78 165,78
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 34922100-7 CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

58 824,42

48 615,22

48 615,22 10 209,20

0,00 0,00

48 615,22
0,00

27338614

CZ27338614

199.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 615,22

48 615,22

0,00

48 615,22

199.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914131.A KUS 5,000

2 K 914911.A KUS 5,000

3 K 915111.A M2 61,801

4 K 915211.A M2 61,801

48 615,22

48 615,22

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

199.2 (Z) - Dopravní značení, KSÚS

10.9.2018

ROZPOČET

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 862,02 9 310,10

1 564,49 7 822,45

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

94,42 5 835,25

415,00 25 647,42
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

911 035,60
0,00

911 035,60

911 035,60 191 317,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

209 (Z) - Lávka ke koupališti

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

1 102 353,08
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

911 035,60

6 301,51

183 600,78

59 266,00

60 609,94

157 866,71

443 390,66

0,00

911 035,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

209 (Z) - Lávka ke koupališti

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 265,400

2 K 014201.A M3 47,640

3 K 029412.A KUS 1,000

4 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
5 K 12573.A M3 47,640

6 K 12573.B M3 29,000

7 K 13173.A M3 132,700

8 K 13173.B M3 29,000

9 K 17120.A M3 161,700

10 K 17170.A M3 6,280

11 K 17411.A M3 41,360

12 K 17511.A M3 29,000

2 - Základy
13 K 227821.A M 27,000

14 K 26124.A M 27,000

15 K 272325.A M3 9,139

16 K 272365.A T 1,188

3 - Svislé konstrukce
17 K 317325.A M3 0,516

18 K 317365.A T 0,057

19 K 333325.A M3 15,054

20 K 333365.A T 1,957

21 K 34895.A M3 1,241

4 - Vodorovné konstrukce
22 K 421951.A M3 2,312

23 K 424951.A M3 6,638

24 K 42841.A KUS 2,000

25 K 42841.B KUS 2,000

157 866,71

183 600,78

443 390,66

KAP ATELIER s.r.o.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 880,54

6 015,03

5 489,44

9 880,99

6 380,90

3 979,96

29 284,24

6 399,72

2 663,20

911 035,60

59 266,00

60 609,94

5 412,56

47 132,28

41 203,62

35 619,25

33 911,56

3 897,50

107 592,98

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B
ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ

MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO 
ZATÍŽ DO 1,0MN

7 307,98

1 627,07

100 818,29

55 862,72

17 984,72

31 728,94

100 571,34

107 592,98

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 
NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM

142,73

220,68

126,26

5 489,44

9 880,99

133,94

137,24

220,68

16,47

93,32

142,73

186,64

1 745,64

1 526,06

6 697,11

28 545,08

14 492,12

13 723,59

15 150,85

53 796,49

53 796,49

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

209 (Z) - Lávka ke koupališti

10.9.2018

14 162,75

28 545,08

28 545,08

5 903,31

586,05

Popis

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

26 K 451312.A M3 1,786

27 K 451314.A M3 7,000

28 K 465512.A M3 10,500

29 K 467314.A M3 2,400

7 - Přidružená stavební výroba
30 K 711132.A M2 16,955

31 K 711509.A M2 53,277

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

5 098,15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

4 984,41

5 500,42

164,68

65,87

52 336,31

25 268,95

13 201,01

2 792,15

3 509,36

6 301,51

2 854,51

3 609,85

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

Strana 519 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45221113-7 CZ-CPA: 42.13.20

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

MKM projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

767 807,04

0,00

634 551,27

634 551,27 133 255,77

0,00 0,00

04841999

CZ04841999

634 551,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

219 (Z) - Lávka přes Struhařovský potok

10.9.2018

00240478

CZ00240478
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 712,06

1 106,62

130 250,79

0,00

634 551,27

MKM projekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

634 551,27

23 904,55

185 287,38

35 924,23

123 310,76

45 650,16

42 404,72

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

219 (Z) - Lávka přes Struhařovský potok

10.9.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 116,716

2 K 014102.D T 10,440

3 K 014201.A M3 14,508

4 K 029412.A KUS 1,000

5 K 02953.A KUS 1,000

1 - Zemní práce
6 K 11525.A M 60,000

7 K 12573.A M3 14,508

8 K 12573.B M3 54,484

9 K 13173.A M3 58,358

10 K 13173.B M3 54,484

11 K 17120.A M3 112,842

12 K 17411.A M3 14,508

13 K 17511.A M3 54,484

14 K 17581.A M3 4,800

2 - Základy
15 K 272325.A M3 6,000

16 K 272365.A T 0,780

3 - Svislé konstrukce
17 K 31717.A KG 97,920

18 K 317325.A M3 2,184

19 K 317365.A T 0,240

20 K 333325.A M3 2,700

21 K 333365.A T 0,351

22 K 389325.A M3 7,830

23 K 389365.A T 1,175

4 - Vodorovné konstrukce
24 K 451312.A M3 1,428

25 K 451315.A M3 3,420

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B

133,94

186,64

137,24

220,68

220,68

16,47

142,73

780,60

3 897,50

28 545,08

130,65

14 162,75

28 545,08

6 697,11

28 545,08

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

1 943,20

7 477,38

12 878,44

12 023,53

1 858,51

2 070,73

10 168,89

3 746,88

45 650,16

9 880,99 9 880,99

123 310,76

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 2,0M

1 185,72 71 143,20

POPLATKY ZA SKLÁDKU

142,73 16 658,87

197,62 2 063,15

126,26 1 831,78

5 489,44 5 489,44

10.9.2018

MKM projekt s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

634 551,27

35 924,23
POPLATKY ZA SKLÁDKU

ROZPOČET

219 (Z) - Lávka přes Struhařovský potok

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

23 385,00

18 082,20

22 265,16

12 793,25

30 931,45

6 850,82

10 019,32

73 069,87

33 540,47

185 287,38

9 332,04

28 545,08

2 854,51

3 172,90

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE 
ŽELEZOBETONU C30/37
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 
10505, B500B

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C30/37

4 076,24

10 851,32

42 404,72
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 465512.A M3 5,130

27 K 467315.C M3 0,599

5 - Komunikace
28 K 574A33.A M2 21,960

29 K 575C31.A M2 21,960

30 K 58910.A M 16,800

7 - Přidružená stavební výroba
31 K 711442.A M2 60,740

32 K 711502.A M2 4,880

33 K 711509.A M2 36,740

8 - Potrubí
34 K 87615.A M 16,800

9 - Ostatní konstrukce a práce
35 K 9111A3.A M 5,000

36 K 9112B1.A M 16,800

37 K 93135.A M 16,800

38 K 96616.A M3 4,176

39 K 96618.A T 0,362

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

4 984,41

3 183,87

360,11

658,73

91,12

710,33

234,95

65,87

65,87

439,16

6 148,17

14 465,71

7 908,02

23 904,55

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C30/37

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 
8 TL. 30MM

25 570,02

1 907,14

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO 
KRUH PROFILEM

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

5 061,26

142,73

3 403,45

43 145,44

1 530,82

1 146,56

2 420,06

1 106,62

2 195,80

103 289,26

2 397,86

21 135,82

1 232,05

46 712,06

1 106,62

130 250,79

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI 
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI 
PÁSY
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM

Strana 523 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45223500-1 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 971 646,20

1 629 459,67
0,00

1 629 459,67

1 629 459,67 342 186,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

259 (Z) - Opěrná zeď v km 12,46-12,50

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 700,32

322 779,00

0,00

1 629 459,67

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 629 459,67

20 829,02

669 788,21

99 770,26

106 209,56

264 253,60

128 129,70

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

259 (Z) - Opěrná zeď v km 12,46-12,50

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 578,902

2 K 014201.A M3 135,780

1 - Zemní práce
3 K 12573.A M3 135,780

4 K 13173.A M3 289,451

5 K 17120.A M3 289,451

6 K 17411.A M3 135,780

2 - Základy
7 K 21150.A M3 13,640

8 K 21361.A M2 109,508

9 K 272324.A M3 60,600

10 K 272365.A T 0,465

11 K 272366.A T 0,148

3 - Svislé konstrukce
12 K 317325.A M3 4,950

13 K 317365.A T 0,294

14 K 327213.A M3 39,180

15 K 327324.A M3 55,200

16 K 327365.A T 0,185

17 K 327366.A T 0,463

4 - Vodorovné konstrukce
18 K 451311.A M3 13,244

19 K 451314.A M3 15,000

20 K 46321.B M3 25,200

7 - Přidružená stavební výroba
21 K 711137.A M2 111,600

8 - Potrubí
22 K 87533.A M 13,200

33 588,37

54 147,75

40 393,58

128 129,70

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 14 162,75 70 105,61

28 545,08 8 392,25

219 377,83

353 923,63

5 280,84

12 708,05

20 829,02

3 405,60

20 829,02

17 700,32

3 609,85

5 599,23

6 411,66

28 545,08

27 447,19

2 536,12

1 602,92

186,64

258,00

3 831,63 232 196,78

28 545,08 13 273,46

27 447,19 4 062,18

669 788,21

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

264 253,60

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

753,15 10 272,97

40,62 4 448,21

106 209,56
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 133,94 18 186,37

220,68 63 876,05

16,47 4 767,26

142,73 19 379,88

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 629 459,67

99 770,26
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 82 626,68

126,26 17 143,58

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

259 (Z) - Opěrná zeď v km 12,46-12,50

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM 
KAMENE
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z 
PE FÓLIÍ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 875332.A M 62,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
24 K 9112A1.A M 60,000

230,56

5 379,65 322 779,00

14 294,72

322 779,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45223500-1 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 861 592,46

4 017 845,01
0,00

4 017 845,01

4 017 845,01 843 747,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

269 (Z) - Opěrná zeď v km 13,41-13,52

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 509,84

575 622,55

0,00

4 017 845,01

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 017 845,01

44 756,27

1 698 683,77

317 486,41

304 761,46

807 457,98

236 566,73

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

269 (Z) - Opěrná zeď v km 13,41-13,52

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 2 013,220

2 K 014201.A M3 238,710

1 - Zemní práce
3 K 12573.A M3 238,710

4 K 13173.A M3 1 006,610

5 K 17120.A M3 1 006,610

6 K 17411.A M3 238,710

2 - Základy
7 K 21150.A M3 39,240

8 K 21361.A M2 192,521

9 K 272324.A M3 180,188

10 K 272365.A T 0,942

11 K 272366.A T 1,923

3 - Svislé konstrukce
12 K 317325.A M3 8,828

13 K 317365.A T 0,566

14 K 327213.A M3 98,450

15 K 327324.A M3 150,455

16 K 327365.A T 0,330

17 K 327366.A T 1,172

4 - Vodorovné konstrukce
18 K 451311.A M3 26,800

19 K 451314.A M3 26,750

20 K 46321.A M3 44,940

7 - Přidružená stavební výroba
21 K 711137.A M2 239,800

8 - Potrubí
22 K 87533.A M 28,600

67 968,02

96 563,49

72 035,22

236 566,73

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 14 162,75 125 028,76

28 545,08 16 156,52

551 244,19

964 666,31

9 419,88

32 168,11

44 756,27

7 378,80

44 756,27

32 509,84

3 609,85

5 599,23

6 411,66

28 545,08

27 447,19

2 536,12

1 602,92

186,64

258,00

3 831,63 690 413,75

28 545,08 26 889,47

27 447,19 52 780,95

1 698 683,77

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

807 457,98

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

753,15 29 553,61

40,62 7 820,20

304 761,46
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 133,94 31 972,82

220,68 222 138,69

16,47 16 578,87

142,73 34 071,08

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 017 845,01

317 486,41
POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

142,73 287 346,89

126,26 30 139,52

ROZPOČET

10.9.2018

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

269 (Z) - Opěrná zeď v km 13,41-13,52

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM 
KAMENE
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30
ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z 
PE FÓLIÍ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 875332.A M 109,000

9 - Ostatní konstrukce a práce
24 K 9112A1.A M 107,000

230,56

5 379,65 575 622,55

25 131,04

575 622,55

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45246200-5 CZ-CPA: 42.91

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

103 800,92
0,00

103 800,92

103 800,92 21 798,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

309 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 12,46-12,50

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

125 599,11

Strana 532 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

103 800,92

103 800,92

43 722,30

9 705,64

45 139,85

5 233,13

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

309 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 12,46-12,50

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 68,000

1 - Zemní práce
2 K 11524.A M 42,000

3 K 12110.B M3 9,858

4 K 12473.A M3 34,000

5 K 12573.B M3 9,858

6 K 17120.A M3 43,858

7 K 18220.A M3 9,858

8 K 18241.A M2 65,720

9 K 18247.A M2 1 084,380

2 - Základy
10 K 21461.B M2 97,270

4 - Vodorovné konstrukce
11 K 45152.A M3 8,621

12 K 46321.A M3 22,730

53,80

845,37

1 602,92

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M

718,02 30 156,84

422,12

4 442,10

1 352,91

722,34

1 839,90

1 443,21

4 760,43

5 233,13

7 287,93

36 434,37

5 233,13

43 722,30

103 800,92

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 9 705,64

9 705,64

45 139,85

4,39

42,82

130,65

137,24

16,47

186,64

21,96

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

309 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 12,46-12,50

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45246200-5 CZ-CPA: 42.91

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99 446,18
0,00

99 446,18

99 446,18 20 883,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

319 (Z) - Úprava břehů Struhařovského potoka

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

120 329,88
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

99 446,18

99 446,18

43 847,93

8 278,34

44 176,38

3 143,53

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

319 (Z) - Úprava břehů Struhařovského potoka

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 58,000

1 - Zemní práce
2 K 11524.A M 44,500

3 K 12110.B M3 7,860

4 K 12473.A M3 29,000

5 K 12573.B M3 7,860

6 K 17120.A M3 36,860

7 K 18220.A M3 7,860

8 K 18241.A M2 52,400

9 K 18247.A M2 864,600

2 - Základy
10 K 21461.B M2 58,430

4 - Vodorovné konstrukce
11 K 45152.A M3 8,580

12 K 46321.A M3 22,830

53,80

845,37

1 602,92

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M

718,02 31 951,89

336,57

3 788,85

1 078,71

607,08

1 466,99

1 150,70

3 795,59

3 143,53

7 253,27

36 594,66

3 143,53

43 847,93

99 446,18

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 8 278,34

8 278,34

44 176,38

4,39

42,82

130,65

137,24

16,47

186,64

21,96

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

319 (Z) - Úprava břehů Struhařovského potoka

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45246200-5 CZ-CPA: 42.91

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

189 681,77
0,00

189 681,77

189 681,77 39 833,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

329 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,41-13,52

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

229 514,94
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

189 681,77

189 681,77

16 150,39

29 687,84

106 102,45

37 741,09

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

329 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,41-13,52

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 208,000

1 - Zemní práce
2 K 11524.A M 112,000

3 K 12110.B M3 29,795

4 K 12473.A M3 104,000

5 K 12573.A M3 26,880

6 K 17120.A M3 133,795

7 K 18220.A M3 26,880

2 - Základy
8 K 21461.B M2 18,940

9 K 28998R.A M 95,960

10 K 2899A.A M2 32,610

4 - Vodorovné konstrukce
11 K 45152.A M3 2,760

12 K 46321.A M3 8,620

263,49

845,37

1 602,92

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M

718,02 80 418,24

42,82 1 275,82

13 587,60

3 600,31

2 203,60

5 016,88

1 018,97

28 129,71

8 592,41

2 333,22

13 817,17

37 741,09

16 150,39

189 681,77

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 29 687,84

29 687,84

106 102,45

293,14

130,65

133,94

16,47

186,64

53,80

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

329 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,41-13,52

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

ZPEVNĚNÍ Z DŘEVIN A TRAVIN

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z JUTY

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45246200-5 CZ-CPA: 42.91

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

146 351,68
0,00

146 351,68

146 351,68 30 733,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

339 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,59-13,64

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00

177 085,53
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

146 351,68

146 351,68

84 355,10

11 418,40

43 491,11

7 087,07

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

339 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,59-13,64

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 80,000

1 - Zemní práce
2 K 11524.A M 32,850

3 K 12110.B M3 13,847

4 K 12473.A M3 40,000

5 K 12573.B M3 13,847

6 K 17120.A M3 53,847

7 K 18220.A M3 13,847

8 K 18241.A M2 92,310

9 K 18247.A M2 1 523,115

2 - Základy
10 K 21461.B M2 131,730

4 - Vodorovné konstrukce
11 K 45152.A M3 18,650

12 K 46321.A M3 42,790

53,80

845,37

1 602,92

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,4M

718,02 23 586,96

592,93

5 226,00

1 900,36

886,86

2 584,40

2 027,13

6 686,47

7 087,07

15 766,15

68 588,95

7 087,07

84 355,10

146 351,68

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 11 418,40

11 418,40

43 491,11

4,39

42,82

130,65

137,24

16,47

186,64

21,96

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

339 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,59-13,64

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 44163111-1 CZ-CPA: 43.12.11

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

128 600,49

0,00

106 281,40

106 281,40 22 319,09

0,00 0,00

106 281,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

389 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 - Základy

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 106 281,40

106 281,40

21 109,77

79 023,47

6 148,16

0,00

389 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 147,900

2 - Základy
2 K 21197.AP M2 493,000

3 K 21261.AP M 49,300

4 K 21262.AP M 49,300

5 K 21263.AP M 49,300

6 K 21263.BP M 49,300

8 - Potrubí
7 K 895820.AP KUS 4,000

301,92 14 884,66

79 023,47

241,54 11 907,92

296,43 14 614,00

301,92 14 884,66

106 281,40

21 109,77
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

142,73 21 109,77

46,11 22 732,23

389 (Z-VA) - Úprava meliorací

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

1 537,04 6 148,16

6 148,16

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 80MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 100MM

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 559 594,02
0,00

1 559 594,02

1 559 594,02 327 514,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

409 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240478

CZ00240478

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

1 887 108,76
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 559 594,02

1 559 594,02

1 134 479,85

40 678,05

369 821,03

14 615,09

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

409 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 285,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 373,500

3 K 13273A.A M3 373,500

4 K 17120.A M3 142,500

5 K 17411.A M3 373,500

6 K 17581.C M3 142,500

2 - Základy
7 K 272314.A M3 5,120

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 1 780,000

9 K 702312.A M 860,000

10 K 742H12.A M 1 780,000

11 K 742L12.A KUS 68,000

12 K 743121.A KUS 32,000

13 K 743511.A KUS 32,000

14 K 743711R.A KUS 1,000

15 K 747213.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 2,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 950,000

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 111 392,40

5 667,40

318 548,80

8 959,00

262 228,16

274 805,76

66 422,20

7 136,27

4 391,56

7 136,30

67 792,00

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 14 615,09

14 615,09

1 134 479,85

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

66 422,20

263,49 98 413,52

16,47 2 346,98

142,73 53 309,66

823,42 117 337,35

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

1 559 594,02

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 40 678,05

40 678,05

369 821,03
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 98 413,52

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

409 (NZ) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45316100-6 CZ-CPA: 42.22.1

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ELTODO EG, a. s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 004 985,26
0,00

1 004 985,26

1 004 985,26 211 046,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

409 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

00240478

CZ00240478

45274517

CZ45274517

0,00 0,00

1 216 032,16
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 004 985,26

1 004 985,26

741 957,95

23 122,26

230 770,62

9 134,43

0,00

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

409 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.A T 162,000

1 - Zemní práce
2 K 13273.A M3 243,000

3 K 13273A.A M3 243,000

4 K 17120.A M3 81,000

5 K 17411.A M3 243,000

6 K 17581.C M3 81,000

2 - Základy
7 K 272314.A M3 3,200

7 - Přidružená stavební výroba
8 K 702211.A M 1 200,000

9 K 702312.A M 540,000

10 K 742H12.A M 1 120,000

11 K 742L12.A KUS 44,000

12 K 743121.A KUS 20,000

13 K 743511.A KUS 20,000

14 K 743711R.A KUS 1,000

15 K 747213.A KUS 1,000

16 K 747214.AP KUS 1,000

17 K 747705.AP HOD 10,000

18 K 75IG71.A M 540,000

2 195,78

713,63

71,36

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 62,58 75 096,00

3 558,60

200 435,20

5 797,00

163 892,60

171 753,60

66 422,20

7 136,27

2 195,78

7 136,30

38 534,40

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

2 854,51 9 134,43

9 134,43

741 957,95

7 136,27

6,59

178,96

131,75

8 194,63

8 587,68

66 422,20

263,49 64 028,07

16,47 1 334,07

142,73 34 683,39

823,42 66 697,02

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

1 004 985,26

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 23 122,26

23 122,26

230 770,62
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 263,49 64 028,07

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

409 (Z) - Veřejné osvětlení

10.9.2018

ELTODO EG, a. s.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 
PRŮMĚRU DO 10 MM

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

439 731,42

363 414,40

363 414,40 76 317,02

0,00 0,00

363 414,40
0,00

27338614

CZ27338614

709 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

363 414,40

363 414,40

0,00

363 414,40

709 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Strana 554 z 570



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371AA.A KUS 2,000

2 K 9371AB.A KUS 1,000

3 K 93754A.A KUS 12,000

KAP ATELIER s.r.o.
 

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

709 (Z) - Drobné stavby

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-
2 KOLA

2 744,72 32 936,64

363 414,40

363 414,40

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY 107 592,98 215 185,96

115 291,80 115 291,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45211360-0 CZ-CPA: 42.99.22

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

184 256,13

152 277,79
0,00

152 277,79

152 277,79 31 978,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

709 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 152 277,79

709 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

152 277,79

0,00

43 825,41

12 640,84

19 127,58

12 101,47

64 582,49

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.AP T 67,542

2 K 014201.AP M3 23,765

1 - Zemní práce
3 K 12273.AP M3 33,771

4 K 12573.AP M3 23,765

5 K 12573.B M3 4,472

6 K 17110.AP M3 16,885

7 K 17120.AP M3 33,771

8 K 17320.AP M3 6,880

9 K 18110.AP M2 168,855

10 K 18230.A M3 4,472

11 K 18241.A M2 34,400

12 K 18247.A M2 567,600

4 - Vodorovné konstrukce
13 K 45152.A M3 14,315

5 - Komunikace
14 K 56A10.A M3 11,822

15 K 582611.A M2 95,430

9 - Ostatní konstrukce a práce
16 K 917218.A M 70,400

17 K 9371B.A KUS 2,000

18 K 9371CA.A KUS 3,000

19 K 9371CB.A KUS 1,000

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 125,16 4 226,78

3 600,64

613,74

2 780,62

593,36

1 027,25

2 409,56

4,39

845,37

197,62

434,76

340,35

4 391,55

6 587,33

12 076,76

8 783,10

12 101,47

2 336,26

41 489,15

23 960,64

19 761,99

12 076,76

12 101,47

43 825,41

64 582,49

2 491,76

19 127,58

140,53

151,51

137,24

164,68

17,57

149,31

14,27

21,96

628,45

755,42

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

152 277,79

POPLATKY ZA SKLÁDKU 142,73 9 640,27

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 126,26 3 000,57

12 640,84

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

709 (Z-VA) - Drobné stavby

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

MLATOVÝ KRYT

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 60MM
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE MALÁ

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE 
VELKÁ

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45233293-9 CZ-CPA: 43.29

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

134 470,42

111 132,58

111 132,58 23 337,84

0,00 0,00

111 132,58
0,00

27338614

CZ27338614

719 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

111 132,58

111 132,58

0,00

111 132,58

719 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce
1 K 9371DB.A KUS 4,000

2 K 93754B.A KUS 2,000

3 K 93793.A KUS 2,000

4 K 9379DA.A KUS 2,000

111 132,58

111 132,58

KAP ATELIER s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

Cyklostezka Do Prahy na kole

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

719 (Z-VA) - Mobiliář

10.9.2018

ROZPOČET

MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-
5 KOL

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 
VENKOVNÍ

13 733,48 54 933,92

4 940,49 9 880,98

MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY 9 425,36 18 850,72

13 733,48 27 466,96
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.2

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

541 242,99

447 308,26 93 934,73

0,00 0,00

447 308,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

809 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

00240478

CZ00240478

27338614

CZ27338614

0,00

447 308,26
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

447 308,26

2 744,72

444 563,54

0,00

447 308,26

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

809 (Z) - Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 02841.A KPL 1,000

1 - Zemní práce
2 K 18242.A M2 2 346,400

3 K 18247.A M2 38 715,600

4 K 18331.A M2 2 346,400

5 K 18351.A M2 2 346,400

6 K 18472.A KUS 120,000

7 K 184B15.A KUS 20,000

8 K 18600.A M3 43,200

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
POVRCHU

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2 744,72 2 744,72

42,82 100 472,85

444 563,54

2 744,72

1 097,89

4,39

2,20

2,20

109,79

5 160,07

169 961,48

5 162,08

5 162,08

13 174,80

103 201,40

47 428,85

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

447 308,26

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

809 (Z) - Vegetační úpravy

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.

Cyklostezka Do Prahy na kole

ROZPOČET

ZALÉVÁNÍ VODOU

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45342000-6 CZ-CPA: 43.29.12

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

49 717,47

41 088,82

41 088,82 8 628,65

0,00 0,00

41 088,82
0,00

27338614

CZ27338614

869 (Z-VA) - Oplocení hřiště pozemního hokeje

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 41 088,82

41 088,82

48,02

30 861,12

10 179,68

0,00

869 (Z-VA) - Oplocení hřiště pozemního hokeje

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce
1 K 33894A.A T 0,717

7 - Přidružená stavební výroba
2 K 76792.A M2 292,800

9 - Ostatní konstrukce a práce
3 K 966842.B M 97,600

869 (Z-VA) - Oplocení hřiště pozemního hokeje

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 104,30 10 179,68

41 088,82

48,02

30 861,12

10 179,68

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO 
PLASTEM

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 
KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

66,97 48,02

105,40 30 861,12
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45342000-6 CZ-CPA: 43.29.12

Objednatel: IČ:

Město Mnichovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

KAP ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

26 364,47

21 788,82

21 788,82 4 575,65

0,00 0,00

21 788,82
0,00

27338614

CZ27338614

879 (Z-VA) - Oplocení hřiště plážového volejbalu

10.9.2018

00240478

CZ00240478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 788,82

21 788,82

32,15

16 360,19

5 396,48

0,00

879 (Z-VA) - Oplocení hřiště plážového volejbalu

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Mnichovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

3 - Svislé konstrukce
1 K 33894A.A T 0,480

7 - Přidružená stavební výroba
2 K 76792.A M2 155,220

9 - Ostatní konstrukce a práce
3 K 966842.B M 51,740

879 (Z-VA) - Oplocení hřiště plážového volejbalu

10.9.2018

KAP ATELIER s.r.o.
 

ROZPOČET

Cyklostezka Do Prahy na kole

V. - K.ú. Mnichovice u Říčan

IROP 4 - IROP MMR - 4. část

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 104,30 5 396,48

21 788,82

32,15

16 360,19

5 396,48

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO 
PLASTEM

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 
KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

66,97 32,15

105,40 16 360,19
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