

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Mže, úsek ZOO Plzeň

Objednatel: Statutární město Plzeň
 Zhotovitel: Eurovia CS a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.11.2018

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
236)sou	Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Mže, úsek ZOO Plzeň	8 915 834,77	0,00	1 872 325,30	10 788 160,07
SO 001	Příprava území	707 891,68	0,00	148 657,25	856 548,93
SO 101	Sportovně rekreační trasa	4 206 112,36	0,00	883 283,60	5 089 395,96
SO 101.1	Odpočinková plocha	190 871,92	0,00	40 083,10	230 955,02
SO 101.2	Napojení cesty v km 0,353 50	1 670,43	0,00	350,79	2 021,22
SO 101.3	Zpevnění povrchu v km 0,347 91 - 0,375 86	19 003,86	0,00	3 990,81	22 994,67
SO 101.4	Sjezd v km 0,370 00	10 106,87	0,00	2 122,44	12 229,31
SO 101.5	Sjezd v km 0,486 45	11 184,92	0,00	2 348,83	13 533,75
SO 101.6	Sjezd v km 0,370 00	16 453,98	0,00	3 455,34	19 909,32
SO 101.7	Sjezd v km 0,370 00	10 443,77	0,00	2 193,19	12 636,96
SO 301	Vodovodní přípojka v km 0,582	127 510,85	0,00	26 777,28	154 288,13
SO 440	Veřejné osvětlení smíšené stezky	778 808,07	0,00	163 549,69	942 357,76
SO 441	Veřejné osvětlení ulice Pod Vinicemi	287 635,74	0,00	60 403,51	348 039,25
SO 501	Přeložka pilíře HUP v km 0,707	166 837,40	0,00	35 035,85	201 873,25
SO 701	Oplocení ZOO	1 306 378,02	0,00	274 339,38	1 580 717,40
SO 702	Oplocení v km 0,575 - 0,750	579 682,75	0,00	121 733,38	701 416,13
SO 703	Oplocení zahradnictví	214 258,74	0,00	44 994,34	259 253,08
SO 801	Vegetační úpravy	22 011,21	0,00	4 622,35	26 633,56
SO 801-2	Vegetační úpravy - rozvojová péče	5 972,20	0,00	1 254,16	7 226,36
VON	Vedlejší a ostatní náklady	253 000,00	0,00	53 130,00	306 130,00