
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 03PU-001760/2

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:
Obchodní jméno: Jan Nevšímal 
Adresa:
IČO:
DIČ: CZ7504131723

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních 
prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 27.6.2018, číslo Smlouvy 03PU- 
001760 (dále jen ,,Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany 
ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání:

1/50 km 8,000 -  9,700 -  v obou směrech 
1/19 km 214,000 -  216,500 -  v obou směrech 
1/43 km 8,000 -  44,000 -  vybraná lokální místa 
1/54 km 0,000 -  30,000 -  vybraná lokální místa 
1/55 km 85, 000 -  140,000 -  vybraná lokální místa 
1/38 km 220,000 -  255,000 -  vybraná lokální místa 
1/53 km 0,000 -  38,000 -  vybraná lokální místa

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Bmo, Šumavská 33, 602 00 Brno 

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva

Objednáváme u Vás: demontáž a odstranění zařízení, zajištění likvidace, odkup materiálu 
zhotovitelem, zajištění související dopravy a DIO, kompletní dodávka všech dílů ocelového 
svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků, montáž a osazení 
svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo
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související dopravy a DIO. Montáž a osazení předem demontovaných svodidel na určeném 
místě včetně všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, opravu 
nátěrů, případnou náhradu zničených částí, zajištění související dopravy a DIO.

Lhůta pro dokončení díla: 31.12.2018

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních 
dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 098 600,- / 2 539 306,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla 
doručena tato objednávka ;).

V Brně dne 1 4 - 11-2018

Za Objednatele: , ředitel Závodu Brno

Podpis oprávněné osoby:


