

910/23/x 01-901-133

Nábidkový rozpočet – doplnění vybavení a stavební práce a dodávky

Denní místnost 1.51-1.54 - objekt U Nemocnice 4, Praha 2

1. Průrazy pro VZT potrubí – změny umístění jednotky, vč. zazdění a začištění – 2ks zeď tl. 400 á 2800 + 2ks strop á 3400 celkem	12400,-
2. Dodávka a montáž – zazdění 2ks ocel. nosníků I12 nad vyklápěcí okno (absence ŽB věnce) mat.: 2x820 + doprava 600 beton 6x82, celkem práce: 8HR á 250	2732,- 2000,-
3. Izolace podlah hydroizolační stěrkou 60,29m ² á 230	13866,70
4. Dveře vnitřní hladké plné vč. zámku a kování 2ks á 2400	4800,-
5. Zábradlí (anticoro) dle požadavků mat.: nákup 2800 + doprava 600 + práce výroba a mtž. 10HR á 250, celkem	5900,-
6. Dvířka magnetická 400x400, nákup 470, zednické úpravy otvorů a mtž 3HR á 250, stavební mat. 200, celkem	1420,-
7. El. rozvaděč nový, vč. zednic. přípomocí + odečítací hodiny celkem	5000,-
8. Nátěry 2k špaletových oken 2x9,84m ² á 350	6888,-

Cena celkem bez DPH	55006,70Kč
DPH 21%	11551,41Kč
Cena vč. DPH	66558,11Kč

V Praze dne 26/10/2018

xxxx
PENTA TRADE
s.r.o.
25207 Štěchovice218