



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 707/R/18

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Majetkový odbor, správa domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

Maslák Michal
Anenská 132
735 52 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Reli Jana
Tel.: 596 092 239
E-mail: reli.jana@mubo.cz
Datum: 20.11.2018

IČ: 04400160
DIČ:

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Janáčkova 804; Nový Bohumín, Janáčkova 805; Nový Bohumín, Janáčkova 806; Nový Bohumín, Janáčkova 807; Nový Bohumín, Janáčkova 808; Nový Bohumín, Janáčkova 809; Nový Bohumín, Janáčkova 810; Nový Bohumín, Janáčkova 811; Nový Bohumín, Janá, Janáčkova 804-811,833,834, Bohumín

zpracování PD na rekonstrukci střechy ve stupni pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně vyřízení stavebního povolení pro akci „Rekonstrukce střechy domu Janáčkova 804 - 811, 833,834“.

Dodací lhůta: 14.12.2018

Předpokládaná cena: do 55 000,- Kč vč. DPH

Služba: 416

Záruka: 24 měsíců

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Fakturační adresa: viz odběratel

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Reli Jana, v.r., 19.11.2018
Schválil, podpis, datum:	Drdová Eva, v.r., 19.11.2018
Akceptoval, datum:	Michal Maslák, v.r., 20.11.2018