

### Položkový rozpočet

S:	10057	ZŠ Na Slovance Stavební úpravy družiny
O:	04	Družina
R:	10057	ZŠ Na Slovance Stavební úpravy družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,85650	322,40	920,94
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,85650	316,90	905,22
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,56498	35,30	1 008,34
33	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,85650	555,50	1 586,79
34	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,85650	400,10	1 142,89
35	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	39,99098	31,90	1 275,71
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,85650	12,00	34,28
37	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,10570	1 522,80	160,96
38	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, kovové prvky	t	0,41990	1 514,10	635,77
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,33090	739,80	1 724,40
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>18 500,00</b>
40	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
41	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
42	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
43	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
44	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	0,00	0,00
45	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000	0,00	0,00
46	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00

<b>Celkem</b>	<b>197 665,91</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání