
  

 

  
  

 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy SML/1443/2018 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi uvedenými smluvními stranami 

 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Sídlo: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, Přerov I – Město  
zastoupené: Ing. Bohumír Střelec, jednatel společnosti  
IČ: 278 41 090         
DIČ: CZ27841090 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 255215126/0300 
 

1.2. Zhotovitel: Kolský Miloslav 
1.3. Sídlo:  Na Červenici 25/9, 751 24, Přerov 4 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu: 27-1624780257 
IČ: 60791560 
DIČ: CZ6503072092 

 

2. Smluvní údaje a ujednání 
 
2.1. Název stavby: „Výstavba kontejnerového stanoviště na tříděný a směsný komunální 

odpad ul. K Rybníčku, Přerov - Čekyně“  
 
2.2. Vymezení činnosti:  

 
Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu: 
 
Objednatele: 
ve věcech smluvních a obchodně-technických:  Ing. Bohumír Střelec 
 
Zhotovitele: 
Miloslav Kolský 

 

3. Předmět plnění díla 
 
3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, zpracované 

cenové nabídky, dodávek a montáží stavby:  „Výstavba kontejnerového stanoviště na tříděný a 
směsný komunální odpad ul. K Rybníčku, Přerov - Čekyně“.  
  

3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí 
této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat 
zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 
 

3.3.  Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, ve shodě s 
požadavky objednatele. 

 
3.4. Rozsah díla je vymezen schválenou projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby 

zajištěnou objednatelem. 
 



  

 

  
  

 

3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické 
energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb. 

 
3.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 

s realizací stavby. 
 

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

 
3.8. Součástí plnění jsou dále: 

 doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a 
zkoušky 
 

3.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

3.10. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy. 
 

3.11. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci pro zhotovení 
díla. 

 
 
 
 

4. Termíny, doba plnění díla 
 
4.1. Zahájení stavby:  listopad - prosinec 

4.2. Ukončení stavebních prací:  do 60 dní od předání staveniště 

4.3.        Zhotovitel se zavazuje nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení 

       realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí. 

4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze: 

a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla 

dodržet, 

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem 

objednatele,  

c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6. - 13.9 této smlouvy, 

d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu. 

 

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo 

v důsledku výše uvedených událostí. 

 

 

5. Místo plnění díla 
 

Místo plnění je na pozemku   

 na pozemcích p. č. 124 a 152 v k. ú. Čekyně, ul. K Rybníčku 

 

6. Cena díla 
 

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě 
strany se dohodly takto: 

 
6.1.1. CELKEM bez DPH:     XXXX  Kč  



  

 

  
  

 

  
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA     41 
-   43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě 
souvisí  výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce považuje za 
osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto bude ze strany zhotovitele 
uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká 
v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne 
poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. 

 
6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění 

včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění 
je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za 
nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou 
v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související 
s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu 
a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení,  předání dokladů od 
použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten 
vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd. 
 

6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na 
rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto 
případě zhotovitel předloží objednateli oceněný výkaz výměr k odsouhlasení. Po odsouhlasení 
bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich 
provedení vyúčtování. 

 
6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce 

obsažené ve výkazu výměr, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle 
oceněného výkazu výměr. 

 
 

7. Platební podmínky 
 

7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele 
(technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek. Splatnost 
vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den 
zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány 
nebudou. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran.  

7.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude 
požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 



  

 

  
  

 

109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce 
zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní 
strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 

 
7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH 

zejména následující údaje:  
 označení a číslo faktury 
 název díla 
 obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ 
 rozsah a předmět plnění 
 datum vystavení faktury 
 lhůta splatnosti 
 datum splatnosti 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 bankovní spojení včetně identifikace banky 
 další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 
 razítko a podpis zhotovitele 

 
7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před 

ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
 

7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

 

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
  
       Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení: 
 
8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za 

každý započatý den prodlení. 
 
8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době 
nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den 
prodlení a vadu. 

 

 

9. Náhrada škody, odpovědnost 
 
9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly 

jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností. 
 
9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo 

objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní 
pokuty vztahovaly. 

 
 

10. Odevzdání a převzetí díla 
 



  

 

  
  

 

10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke 
zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - do 
5 dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto 
vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy.  Pokud bylo 
dílo Objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední 
z takto vyhrazených vad. 

 
10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě 

odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíší 
smluvní strany písemný protokol. 

 

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace 
 
11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé. 
 
11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

 
11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami. 
 
11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené komplexní práce včetně dodaného materiálu záruku za jakost 

v délce 24  měsíců. 
 

11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 
11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo 

díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem 
posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.  

 
11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, 

nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední 
ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady. 

 
 
 

12.  Způsob provádění díla a ostatní ujednání 
 
12.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude 

během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, 
rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Deník víceprací 
vede zhotovitel samostatně. 

 
 
12.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku: 

 technický dozor objednatele 
 příslušný orgán státní správy 
 pověření zástupci objednatele 

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je 
povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. 
 



  

 

  
  

 

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost 
vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí. 

 
12.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění 

kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých 
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník 
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 
zadání. 

 
12.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. 
V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti zhotovitele. 

 
12.5. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a 

nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si 
smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni 
se všemi riziky. 

 

12.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti 
„vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a 
brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly 
po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v 
době uzavření smlouvy nemohly být předvídány. 

 

12.7. Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení 
v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále 
nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických 
podmínkách v souladu s technologickými předpisy. 

 

12.8. Za okolnosti „vyšší moci„ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré 
překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti 
nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů. 

 

12.9. Nastane-li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) 
kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny 
skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých 
závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění 
smlouvy. 

 
12.10. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody 

bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, 
budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla. 

 
12.11. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby 

zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. 
Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů 
v místech, kde bude zhotovitel provádět práce. 

 
12.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho 

dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané 
v této smlouvě. 

 



  

 

  
  

 

12.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady 
budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

 
12.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými 

při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona 
č.185/2001 Sb. 

 
 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí 
 
13.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí 

a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných 
úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin 
do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/. 

 
13.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s 

požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, 
případně ve smlouvě o dílo. 

 
13.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních 

náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení 
přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně 
pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu 
úřadu. 

 
13.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke 

snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a 
zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v 
prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 
životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou 
dokumentací. 

 
13.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi 

seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě. 
 

13.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců 
/a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost 
práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, 
požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti 
zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních 
vztazích s poddodavateli. 

13.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech 
v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též 
odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

 
13.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a 

za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu 
dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky. 

13.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky 
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně 
používat. 

13.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní 
dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným 
ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách. 



  

 

  
  

 

 
13.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, 
jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo. 

 
13.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam 

vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu 
s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu apod./ 

 
 

14. Závěrečná ujednání 
 
14.1. Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a dle 

platebních podmínek zaplatit. 
 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

 
14.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou 

formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
 
14.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským 

zákoníkem. 
 

14.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu 
po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

14.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

14.7. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1x pro každou smluvní stranu. 
 
14.8. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Ujednání ke smlouvě  

 
14.9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1x pro každou smluvní stranu. 

 
 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a 
svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Přerově dne: 12. 11. 2018 

  
V Přerově dne: 12. 11. 2018 

 
Zhotovitel 

  
Objednatel 

 
 
 
 
 
 

 
Miloslav Kolský 

 

   
Ing. Bohumír Střelec 

                       jednatel 



  

 

  
  

 

   
 


