

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele 1377/18/06/PO      Číslo smlouvy zhotovitele.....  
Jedná se o smlouvu o dílo dohodnutou, sepsanou o svobodné vůli obou účastněných smluvních stran. Tato smlouva o dílo je uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

---

## I. SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel: Fakultní nemocnice Plzeň

se sídlem:                    Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 - Plzeň  
telefon.:                    377 401 111  
fax:                            377 441 850  
Statutární zástupce:    MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. – ředitel FN

Ve věcech smluvních a obchodních:

xxx

xxx

Ve věcech provozních:

xxx

IČ:                              00669806  
DIČ:                             CZ00669806  
Bankovní spojení:        ČNB, č. ú.: 33739311/0710

### 1.2 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace

se sídlem:                    Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, Divize 3 – PK, Presslova 13, 301 00 Plzeň  
zapsána:                     u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578,  
statutární orgán:        Ing. Pavel Procházka, Vilém Řáha – jednatelé  
IČO: 40233308    DIČ: CZ40233308

zastoupená:                xxx

xxx

bank. spojení:             xxx

korespondenční adresa:

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,  
Presslova 13, 301 00 Plzeň**

telefon:                    724 018 127

kontaktní osoba: xxx

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Předmětem této smlouvy je zajištění zimní údržby areálů Fakultní nemocnice Plzeň a to:

Možné lokality zásahů:

**Primárně** – FN Plzeň Lochotín, areál (Alej svobody č. p. 80)

- Internáty FN Lochotín (Pramenní č. p. 20)

Sekundárně - jen při kalamitní situaci a po výzvě objednavatele a v případě volných kapacit zhotovitele (nezávazně) – FN Plzeň Bory, areál 1, 2 – bývalá vojenská nemocnice (Edvarda Beneše č. p. 13, 9)

- Garáže odboru dopravy (Edvarda Beneše č. p. 19)
- Transfúzní oddělení (ul. 17 listopadu č. p. 12)

- 2.2. Objednavatel v telefonické výzvě vždy upřesní přesnou lokalitu zásahu a upřesní i rozsah požadovaného zásahu (např. jen pluhování, pluhování s posypem apod.)
- 2.3 Zimní údržbou se rozumí, že dle §41 vyhlášky 104/1997 se na komunikacích jejím výkonem zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

### **III. DOBA PLNĚNÍ**

- 3.1 Zhotovitel bude provádět objednané práce průběžně v termínu od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.
- 3.2 Objednatel vyzve telefonicky zhotovitele na NON STOP čísle: **xxx**.

### **IV. CENA ZA DÍLO**

- 4.1 Cena bez DPH ..... 1 520,- Kč/hod  
Posypová sůl bez DPH ..... 2 880,- Kč/t
- 4.2 Čas nasazení vozidel se počítá od výjezdu z areálu Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace, a bude ukončen tamtéž. Výkon bude doložen kopií stazky.

### **V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1 Posypové vozidlo bude k předmětu díla nasazeno po splnění smluvních závazků zhotovitele vůči SVSmP.

### **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1 Úhrada za provedené práce bude prováděna měsíčně na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, která bude činit třicet (30) dní od vystavení..
- 6.2 Fakturu za příslušný měsíc vystaví zhotovitel objednateli do 15. dne následujícího měsíce a pošle poštou na adresu objednatele. Přílohou každé faktury bude výpis zásahů za příslušný měsíc potvrzený odpovědnou kontaktní osobou objednatele.
- 6.3 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 6.4 V případě, že zhotovitel nesplní svoje povinnosti dané touto smlouvou, má objednatel nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou prokazatelně neprovedenou zimní údržbu.

### **VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smlouvu o dílo lze změnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

- 7.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, je vystavena na dobu určitou do 31. 3. 2019.
- 7.2 Smlouva obsahuje dvě strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze zúčastněných stran obdrží jeden stejnopis.
- 7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu ve lhůtě a za podmínky stanovených zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Plzni dne:

V Plzni dne: 31. 10. 2018

.....  
za objednatele  
**MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.**  
ředitel FN

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Jiří Doubrava**  
Divize 3 – Plzeňské komunikace