

č.j.: HO/18/DSP – lávka přes přeložku I/27

**SUDOP PRAHA a.s.**
Olšanská 2643/1a
130 80 Praha 3Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva**Věc : Objednávka DSP – lávka**

na základě Vaší podané nabídky ze dne 05.11.2018, objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci **“I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba, SO 210 lávka přes přeložku I/27”** včetně projednání s DOSS.

Počet výtisků po 5 ks v tištěné podobě, 1 ks v digitální podobě.

Cena za provedení celého díla je pevná a činí: **567 490,- Kč včetně 21% DPH.**

Zhotovitel odpovídá za to, že předané dílo bude řádně dokončené, bez vad a nedodělků.

Termín provedení díla:

- technická část do 02/2019

- ostatní dokladová část v součinnosti se stavbou „I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba“

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ : 255 661, DIČ : CZ255661

č. účtu :



Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.



Příloha : 1 nabídka

Tuto objednávku v plném rozsahu akceptujeme,
smluvní vztahy touto objednávkou neupravené
se řídí §2586 násl.zák.č. 89/2012 Sb.

**Tomáš
Slaviček**

Digitally signed by Tomáš Slaviček
DN: cn=Tomáš Slaviček, o=CZ,
ou=SUDOP PRAHA a.s. [Č
25793349], ou=71699,
email=tomas.slavicek@sudop.cz
Date: 2018.11.20 11:24:23 +01'00'

Ing. Tomáš Slaviček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.**Ing. Ivan
Pomykáček**

Digitally signed by Ing. Ivan Pomykáček
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček, c=CZ,
ou=SUDOP PRAHA a.s. [Č 25793349],
ou=59713,
email=ivan.pomykacek@sudop.cz
Date: 2018.11.20 08:48:43 +01'00'

Ing. Ivan Pomykáček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

I/27 Klatovy - SO 210 pro MěÚ Klatovy (DSP)

Část PD	Poddčást PD	Název části	Poznámka	Hodin	Kč/hod.	Celkem
A		Průvodní zpráva		80	700	56 000,00
B		Souhrnné řešení stavby				
	B.1	Celková (přehledná) situace stavby 1:10 000		25	700	17 500,00
	B.2	Situace stavby (koordinační) 1:2 000		30	700	21 000,00
	B.3	Geodetický koordinační výkres	odkaz na B.2 a C	0	700	0,00
	B.4	Bilance zemních prací	odkaz na "I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba"	0	700	0,00
	B.5	Celkové vodohospodářské řešení	neobsazeno	0	700	0,00
	B.6	Bezbariérové užívání	odkaz na "C - SO 210"	0	700	0,00
C		Stavební část				
		SO 101 - Silnice I/27 - 1. stavba	odkaz na "I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba"	75	700	52 500,00
		SO 210 - Most pro pěši a cyklisty - km 4,000 hlavní trasy		160	700	112 000,00
D		Technologická část	neobsazeno	0	700	0,00
E		Zásady organizace výstavby	odkaz na část "A" a "C"	0	700	0,00
F		Doklady pro vydání SP		180	700	126 000,00
G		Související dokumentace				
	G.1	Geometrické plány	neobsazeno	0	700	0,00
	G.2	Záborový elaborát		40	700	28 000,00
	G.3	Projekt odpadového hospodářství		30	700	21 000,00
	G.4	Ekologické studie				
		Popis ŽP do zpráv		20	700	14 000,00
	G.4.1	Hluková studie	odkaz na "I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba"	0	700	0,00
	G.4.2	Žemědělská příloha		30	700	21 000,00
	G.4.3	Lesní příloha	neobsazeno	0	700	0,00
	G.4.4	Doplňkový biologický průzkum	neobsazeno	0	700	0,00
	G.5	Dendrologický průzkum	odkaz na "I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba"	0	700	0,00
	G.6	Průzkum stávajících IS	odkaz na "I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba"	0	700	0,00
	G.7	Korozní průzkum	neobsazeno	0	700	0,00
	G.8	Havarijní a povodňový plán	neobsazeno	0	700	0,00
		BOZP		0	700	0,00
Celkem						469 000,00

V Praze dne 7. 11. 2018



SUDOP PRAHA a.s.