S M L O U V A     O     D Í L O
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb. občanský zákoník
Článek 1

Smluvní strany

Město Svitavy
Sídlo: 


T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, PSČ 568 02

Zastoupené:
Bc. Janou Šnekovou , vedoucí odboru dopravy na základě Usnesení Rady města Svitavy č. 31/B/2 ze dne 6. 9. 2016
IČ:


00277444



DIČ:


CZ00277444

Bankoví spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:
Šašek Jiří- odbor rozvoje města, investiční oddělení
tel. č.:


xxxxxxxxxxxx
mobil:


xxxxxxxxxxxx
e-mail:


xxxxxxxxxxxx
jako „objednatel“




a




 AKVAMONT Svitavy, s.r.o.


Sídlo:


Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
IČ: 


15035221



DIČ:  


CZ15035221
Bankovní spojení:  
xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:  

xxxxxxxxxxxxxxxx
za niž jedná:        
František Uchytil pověřený plnou mocí ze dne 8.10.2018 k zastupování

                                   jednatele                                               
tel. č.:


xxxxxxxxxxx
e-mail.:

xxxxxxxxxxxxxx
jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

smlouvu o dílo:

Článek 2

Předmět smlouvy a cena díla

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro objednatele provést dílo tak, jak je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

    Dílem se rozumí: „Komunikační propojení ulic Na Vějíři a Polní za poštou, Svitavy-Lány.“
Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pod názvem: „Komunikační propojení za poštou, Svitavy-Lány.“zpracovanou BETA PROJEKT s.r.o. Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy. 
2. Celková cena za dílo se stanovuje na základě cenové nabídky takto:
Cena díla byla dohodnuta ve výši 194 520,- Kč- Kč bez DPH.
Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
Článek 3

Termín plnění 

Zahájení provádění díla: druhý den po podpisu smlouvy
Dokončení a předání díla: 28. 2. 2019

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s podmínkami této smlouvy.

1. O předání provedeného díla sepíší strany předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. V případě, že se objednatel rozhodne, že převezme dílo i s drobnými vadami a nedodělky, uvedou se všechny vady v předávacím protokolu i s termínem odstranění, který stanoví objednatel. 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti dohodnutému termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Článek 4

Rozsah díla

1. Rozsah díla je vymezen v této smlouvě a v jejích přílohách. V případě rozporu  mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

2. Předmětem díla nejsou případné vícepráce vyžádané nepředvídatelnými okolnostmi a vícepráce provedené navíc na základě požadavku objednatele nad rámec projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu. Ohledně víceprací musí strany uzavřít dodatek k této smlouvě.

3. Dílo musí být provedeno tak, aby odpovídalo platným ČSN a bezpečnostním předpisům. 

Článek 5

Fakturace 

1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

2. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací protokol. Bez odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
4. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky v souladu s ujednáním článku 3. bodem 2 této smlouvy, je  faktura splatná až po odstranění všech případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 6

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

Článek 7

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě jinou lhůtu pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

4. Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn reklamaci provést buď písemně, nebo e-mailem na adresu zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Článek 8

Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

2. Dojde-li z jakéhokoli důvodu ke zrušení smlouvy, a to ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která byla již provedena.

3. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.
5. Ověřená plná moc vydaná jednatelem společnosti  je přílohou této smlouvy

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích:
O uzavření smlouvy rozhodl Odbor dopravy Městského úřadu Svitavy na základě Směrnice Rady města Svitavy č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6. 9.2016, usnesení č. 31/B/2.

Ve Svitavách dne 15.11.2018




Za objednatele:




                Zhotovitele:


………………………………


………………………………

        Bc. Jana Šneková




 František Uchytil 
  Vedoucí odboru dopravy


                  
