

Zakázka: Odstranění rizik elektrických výtahů pro dopravu osob

NABÍDKOVÁ CENA DODAVATELE ZA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY stanovená jako definitivní a nepřekročitelná, obsahující veškeré náklady dodavatele					
	Název	Materiál bez DPH	Práce bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
	Výtah UT 900/3 výrobní č. 22/900/95				
	Lhůta pro realizaci zakázky do 31.12.2018 Za předpokladu objednání do 14.11.2018				
1.	Výměna omezovače rychlosti + A3	43 800	10 440	54 240	62 376
2.	Doplnění obousměrných zachycovačů	48 600	7 200	55 800	64 170
3.	Doprava			5 000	5 750
	Lhůta pro realizaci zakázky do 31.3.2019				
4.	Doplnění optické závory do dveřního vstupu	28 380	5 800	34 180	39 307
5.	Zařízení pro obousměrnou komunikaci – řešení novým tablem s tlačítky	22 600	5 800	28 400	32 660
6.	Doplnění tlačítka STOP u výtahového stroje	1 900	1 120	3 020	3 473
7.	Doplnění krytu třecího kotouče	4 000	2 800	6 800	7 820
8.	Doplnění krytu kladek	4 600	2 800	7 400	8 510
9.	Doplnění krytu (proti vniknutí cizího tělesa mezi lano a kladku)	1 450	1 120	2 570	2 955,5
10.	Doplnění klíčku do přivolávky včetně propojovací kabeláže + krabičky	6 860	4 800	11 660	13 409
11.	Doplnění přepážky vyvažovacího závaží	2 300	3 360	5 660	6 509
12.	Doprava			0 000	0 000

	Název	Materiál bez DPH	Práce bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
	Výtah UT 900/3 výrobní č. 23/900/95				
	Lhůta pro realizaci zakázky do 31.12.2018 Za předpokladu objednání do 14.11.2018				
1.	Výměna omezovače rychlosti + A3	43 800	10 440	54 240	62 376
2.	Doplnění obousměrných zachycovačů	48 600	7 200	55 800	64 170
3.	Doprava			0 000	0 000
	Lhůta pro realizaci zakázky do 31.3.2019				
4.	Doplnění optické závory do dveřního vstupu	28 380	5 800	34 180	39 307
5.	Zařízení pro obousměrnou komunikaci – řešení novým tablem s tlačítky	22 600	5 800	28 400	32 660
6.	Doplnění tlačítka STOP u výtahového stroje	1 900	1 120	3 020	3 473
7.	Doplnění krytu třecího kotouče	4 000	2 800	6 800	7 820
8.	Doplnění krytu kladek	4 600	2 800	7 400	8 510

9.	Doplnění krytu (proti vniknutí cizího tělesa mezi lano a kladku)	1 450	1 120	2 570	2 955,5
10.	Doplnění klíčku do přivolávky včetně propojovací kabeláže + krabičky	6 860	4 800	11 660	13 409
11.	Doplnění přepážky vyvažovacího závaží	2 300	3 360	5 660	6 509
12.	Doprava			5 000	5 750

V Chrudimi dne 19.11.2018

Miroslav Rohlík – jednatel

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele