



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX0017MQC

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 65-39/2018-EU-SM

Zhotovitel	
Název	Ing. NEDOMA s.r.o.
Sídlo	Soudní 1301, 767 01 Kroměříž
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Nedoma	
Telefon	
Fax	
IČO	25516191
DIČ	CZ25516191
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí	
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
Fax	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Objednáváme u Vás klempířské práce v areálech VPŠ a SPŠ MV v Holešově na rok 2018 dle cenové nabídky ze dne 16.11.2018	154 479,00 Kč	186 920 Kč

CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:

186 920 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:			
Hotově	ne	Na účet	ano

Datum dodání: 14.12.2018

Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedoděly, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži 19.11.2018 Ing. NEDOMA, s.r.o.

Zhotovitel 767 01 Kroměříž, Soudní 1301
stavěbní a obchodní firma

V Holešově

Objednatel

Poznámky / připomínky



Zlínská 991, 769 01 Holešov

-56-

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
	Opr. kl.prvků B1,B2,B5,B8,B9,B22,B24,B29,B33	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	4 354
Z PSV celkem	150 125	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	150 125		
HZS	0		
ZRN+HZS	150 125	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	154 479	Ostatní náklady celkem	4 354
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	J.Nedoma	Jméno :	
Datum :	16.11.2018	Datum :	
Podpis		Podpis:	
Základ			Kč
DPH			Kč
Základ pro DPH	0,0 %		Kč
DPH	0,0 %		Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			186 920 Kč

Poznámka :

Stavba : Opr. kl.prvků B1,B2,B5,B8,B9,B22,B29,B33
Objekt : VPŠ a SPŠ MV Holešov

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	150 125	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	150 125	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,9	150 125	4 354
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	150 125	0
CELKEM VRN				4 354

Položkový rozpočet

Stavba :	Opr.kl.prvků B1,B2,B5,B8,B9,B22,B29,B33	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764331830R00	Demontáž nástř.žlabu RŠ 1000mm B-1,B-2 TiZn plech	m	14,00	68,00	952,00
2	764333220R00	D+M nástřešního žlabu TiZn plech RŠ 1000mm B1,B2	m	14,00	796,00	11 144,00
3	764352203R00	Demontáž stáv.svodu B33	m	18,00	52,00	936,00
4	nc	Vyčištění svodu od napadaného listí B33	m	18,00	49,00	882,00
5	nc	Zpětná montáž žlabu B33	m	18,00	145,00	2 610,00
6	nc	Demontáž stáv.žlabu B9	m	12,00	52,00	624,00
7	nc	D+M nového žlabu RŠ 330mm Pz plech B9	m	12,00	388,00	4 656,00
8	nc	Oprava lemování komína B29	m2	2,86	943,00	2 696,98
9	nc	Demontáž svodu, vyčištění od listí, zpětná montáž svodu B29	m	53,00	246,00	13 038,00
10	nc	Demontáž,vyčištění a zpětná montáž svodu Js 125mm B29	m	12,00	198,00	2 376,00
11	nc	Přespádování střechy B24	m2	14,30	624,00	8 923,20
12	nc	Demontáž stáv.žlabu B8	m	24,00	52,00	1 248,00
13	nc	Vyčištění svodu a zpětná montáž B8	m	24,00	194,00	4 656,00
14	nc	Demontáž stáv.žlabu,vyčištění,zpětná montáž B8	m	12,00	246,00	2 952,00
15	764430240R00	Použití vysokozdvizné plošiny pro práce B1,B2,B5	hod	44,00	950,00	41 800,00
16	764511256R00	Demontáž stáv.svodu B-29	m	3,00	45,00	135,00
17	764454203R00	Vyčištění stáv.žlabu od listí B5	m	42,00	49,00	2 058,00
18	764454802R00	Oprava stáv.střešní krytiny překotvení celé plochy	m2	323,00	64,00	20 672,00
19	764456855R00	Dodávka kotvicího materiálu pro překotvení střechy B5	ks	2 467,00	4,50	11 101,50
20	764456943R00	Vyčištění svodu a zpětná montáž B22	m	11,00	194,00	2 134,00
21	764456953R00	D+M přeložky svodu Js125mm Pz plech B22	m	12,50	342,00	4 275,00
22	nc	D+M objímek do zateplovacího systému B22	ks	5,00	245,00	1 225,00
22	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 410,95	6,40	9 030,08
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				150 124,76