

# Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13002103

13002103 - 000 1/1,0

uzavřená dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

## **Žadatelem:**

Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Sídlo: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Zástupce ve věcech smluvních:

Adresa pro zaslání písemností:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

a

**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**

**E.ON Distribuce, a.s.**

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591

## **Zástupce:**

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu

**variabilní symbol:**

(dále jen „Provozovatel DS“)

## **I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky**

1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.

2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: venkovní vedení VN22kV č.42, 88, kabelové vedení VN,NN, které se nachází v lokalitě: katastrální území Napajedla, Otrokovice.

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: "R55 Otrokovice,obchvat JV" je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: SO401 Přeložka kmenového vedení VN22kV VNč.42:

Hlavní vedení VN č.42 kmen bude od podpěrného bodu č.206 ,202 po podpěrný bod č.96 a 102 přeloženo do nové trasy.

SO402 Přeložka vyvolaná přeložkou vedení VN 22kV č.42:

Stávající odbočka VN č.42 T6 Kvítkovice STS bude přeložena do nové trasy od podpěrného bodu č.190 kmen po podpěrný bod č.2 na o.T6 Kvítkovce STS.

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanice T5 Pietní síň bude od podpěrného bodu č.184 (kmen) po podpěrný bod č.2 demontována a nahrazena novým zemním kabel VN. Podpěrný bod č.2 bude demontován a nahrazen novým , včetně nového odpínače před trafostanicí.

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanici T23 Nivy bude od podpěrného bodu č.181A (kmen) po podpěrný bod č.1 demontována a nahrazena novým zemním kabel VN , nové trase.

Stávající venkovní přípojka VN pro zákaznickou trafostanici T4 Farma bude demontována a nahrazena novou venkovní , včetně nového odpínače pro předmětnou trafostanici ( zkrácení trasy).

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanici T3 Přidružená výroba bude demontována a nahrazena novou venkovní ( zkrácení trasy).

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanici T12 Omítkárna bude od podpěrného bodu č.98(kmen) po podpěrný bod č.1 demontována a nahrazena novým zemním kabelem VN. Podpěrný bod č.1 bude demontován a nahrazen novým, včetně nového odpínače před TS.

SO403 Přeložka kmenového vedení VN22kV č.88:

Stávající vedení VN č.88 na trase o.T15 Otrokovice Moravan bude stávající venkovní vedení VN přeloženo do nové trasy od p.b.11 po p.b. č.13 ( v návaznosti na stavební objekt SO404 ).

SO404 Přeložka vyvolaná přeložkou vedení č.88:

Stávající kabel VN č.88 T6 STS bude naspojován o novou déklu kabelu a přeložen do nové trasy ( v návaznosti na stavební objekt SO403).

SO410Přeložka kabelového vedení km 2,670:

stávající kabelové vedení NN (AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup>) z trafostanice T3 Přidružená č.400466 bude v délce 70m pod plánovanou komunikací R55 odkopáno a opatřeno mechanickou ochranou.

SO411 Přeložka kabelového vedení km 1,800:

stávající kabelové vedení NN 2x (AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup>) bude přeloženo v místě křížení nové komunikace R55 do nové trasy v oblasti "hřbitova" z trafostanice T5 Pietní síň č.400468 ( délka přeložky cca 170m).

\*zemní kabely NN a VN budou uloženy v souladu s PNE 34 1050

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení).

Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Otrokovice, ŘSD ČR, přel. NN, VN, R55 (číslo: 001030019342) (dále jen „provedení přeložky“)

## II. Termín provedení přeložky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 24 měsíců od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 30.6.2015, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) písm. a) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1 tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvedomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

## III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 13002103 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **7 372 584 Kč**.

2) Úhrada nákladů bude provedena takto:

- první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1 tohoto článku, tj. **1 106 000 Kč** je splatná **do 15 dnů od uzavření této smlouvy** na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
- druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
- případné další nedoplatky budou uhrazeny po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.

3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů Provozovatele DS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je povinen uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,

- 4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace provedení přeložky vyplyne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, smluvní strany sjednávají následující postup:
- a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů - tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku - má Provozovatel DS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
  - b) V případě podstatného zvýšení nákladů - tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku -, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě.
  - c) V případě snížení předpokládaných nákladů je Provozovatel DS povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto článku, je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek dobropisem, a to do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I této smlouvy).
- 6) Úhrada jakékoliv platby vyplývající z této smlouvy bude provedena převodním příkazem nebo složenkou. Závazek splacení ze strany Žadatele je splněn dnem připsání částky v požadované výši na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.

#### IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Povinnosti Žadatele:
- a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem **13002103**.
  - b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného břemene.
  - c) Zajistit a předložit Provozovateli DS doklady pro realizaci energetické stavby (\*přeložka venkovního vedení VN, kabelového VN, NN\*) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (např. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení apod.) nejpozději do 30.06.2015 včetně vyjádření správce sítí a jednoho vyhotovení dokumentace ověřené příslušným Stavebním úřadem (kopie), tyto doklady musí být v souladu s právním stavem katastru nemovitostí .

Před realizací stavby na výzvu Provozovatele DS uzavřít dohodu o změně stavebníka ve prospěch Provozovatele DS u objektů zajišťovaných Provozovatelem DS, kolaudaci těchto objektů bude zajišťovat Provozovatel DS. Za změnu stavebníka nebude Žadatel vymáhat po Provozovateli DS náhradu případných nákladů se změnou spojených.

Zajistit od vlastníků všech dotčených nemovitostí , pozemků souhlas se vstupem na nemovitosti v souvislosti s výstavbou \*přeložkou NN,VN\* ve smyslu příslušných ustanovení stavebního a energetického zákona – vše do termínu 30.06.2015.

Poskytnout Provozovateli DS součinnost spočívající v zajištění přípravy staveniště a zajištění definitivní úrovně terénu ( skrývky v místě umístění kabelového vedení NN, VN) před zahájením provádění přeložky. A součinnost s ostatními přeložkami inž. sítí na situovaném místě.

Žadatelem budou odstraněny překážky bránící v uskutečnění zemních prací.

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II. této smlouvy, v rozsahu: SO401 Přeložka kmenového vedení VN22kV VNč.42:

Hlavní vedení VN č.42 kmen bude od podpěrného bodu č.206 ,202 po podpěrný bod č.96 a 102 přeloženo do nové trasy.

SO402 Přeložka vyvolaná přeložkou vedení VN 22kV č.42:

Stávající odbočka VN č.42 T6 Kvítkovice STS bude přeložena do nové trasy od podpěrného bodu č.190 kmen po podpěrný bod č.2 na o.T6 Kvítkovce STS.

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanice T5 Pietní síň bude od podpěrného bodu č.184 (kmen) po podpěrný bod č.2 demontována a nahrazena novým zemním kabel VN. Podpěrný bod č.2 bude demontován a nahrazen novým , včetně nového odpínače před trafostanicí.

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanici T23 Nivy bude od podpěrného bodu č.181A (kmen) po podpěrný bod č.1 demontována a nahrazena novým zemním kabel VN , nové trase.

Stávající venkovní přípojka VN pro zákaznickou trafostanici T4 Farma bude demontována a nahrazena novou venkovní , včetně nového odpínače pro předmětnou trafostanici ( zkrácení trasy).

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanici T3 Přidružená výroba bude demontována a nahrazena novou venkovní ( zkrácení trasy).

Stávající venkovní přípojka VN pro distribuční trafostanici T12 Omítkárna bude od podpěrného bodu č.98(kmen) po podpěrný bod č.1 demontována a nahrazena novým zemním kabelem VN. Podpěrný bod č.1 bude demontován a nahrazen novým, včetně nového odpínače před TS.

SO403 Přeložka kmenového vedení VN22kV č.88:

Stávající vedení VN č.88 na trase o.T15 Otrokovice Moravan bude stávající venkovní vedení VN přeloženo do nové trasy od p.b.11 po p.b. č.13 ( v návaznosti na stavební objekt SO404 ).

SO404 Přeložka vyvolaná přeložkou vedení č.88:

Stávající kabel VN č.88 T6 STS bude naspojován o novou déklu kabelu a přeložen do nové trasy ( v návaznosti na stavební objekt SO403).

SO410 Přeložka kabelového vedení km 2,670:

stávající kabelové vedení NN (AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup>) z trafostanice T3 Přidružená č.400466 bude v délce 70m pod plánovanou komunikací R55 odkopáno a opatřeno mechanickou ochranou.

SO411 Přeložka kabelového vedení km 1,800:

stávající kabelové vedení NN 2x (AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup>) bude přeloženo v místě křížení nové komunikace R55 do nové trasy v oblasti "hřbitova" z trafostanice T5 Pietní síň č.400468 ( délka přeložky cca 170m).

\*zemní kabely NN a VN budou uloženy v souladu s PNE 34 1050

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

**V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy**

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy.
- 2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou listinnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních předpisů.
- 5) Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této smlouvy
  - a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční závazky dle čl. III. odst. 2) této smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne termínů splatnosti kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě.
  - b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy.
- 6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.
- 7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
- 8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou z důvodů, které nelze přičítat Provozovateli DS nebo v případě ukončení smlouvy odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5 písmeno b) tohoto článku V.) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou.
- 9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z důvodu dle čl. V. odst. 5 písmeno b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS vynaložil nebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to společně a nerozdílně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako první splátka dle čl. III. odst. 2) této smlouvy.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřevýší, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

## VI. Ostatní ujednání

- 1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. této smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby přeložky zařízení distribuční soustavy pod napětím a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž.
- 2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 8) Žadatel - fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli, zejména společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
- 9) Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
- 10) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
- 11) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož jí oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 12) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

## VII. Akceptační ustanovení

- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zasláný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

Otrokovice

Dne: 25.4.2011

Dne:

Za Provozovatele DS:

Za Žadatelø:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Správa Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476  
760 01 Zlín

E.ON Česká Republika, s.r.o.  
Regionální správa Otrokovice  
Zlínská 230  
765 27 Otrokovice  
www.eon.cz

Otrokovice, 22.4.2014

**Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o přeložku  
zařízení distribuční soustavy č. 13002103**

Vážený Žadateli,

dne 31.3.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 13002103 z důvodu realizace Vaší stavby: "R55 Otrokovice, obchvat JV".

V zastoupení společnosti E.ON Distribuce, a.s. Vám sdělujeme, že uvedená společnost jako provozovatel distribuční soustavy souhlasí s **přeložením** zařízení distribuční soustavy a současně v návrhu Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy stanovuje technické a finanční podmínky přeložky.

V příloze Vám tedy zasíláme návrh předmětné Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy.

K Vašemu přijetí návrhu Smlouvy a jejímu uzavření je nutné obě vyhotovení Smlouvy podepsat a jedno vyhotovení nám zaslat zpět v přiložené odpovědní obálce na uvedenou adresu, nejpozději však do konce uvedené akceptační 90 denní lhůty. Druhý výtisk si ponechte pro vlastní potřebu.

Jiná než výše uvedená forma přijetí návrhu Smlouvy (zejm. telefonické přijetí návrhu nebo faktické přijetí zasláním požadovaných částek na náš účet) není možná. Pokud bude Vámi zasláný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.

Pro Vaši informaci sdělujeme, že stanovený termín provedení přeložky v citované smlouvě vychází z odhadu doby nezbytné pro přípravu a realizaci stavby vyvolané Vaším požadavkem.

Přípravu investiční akce související s přeložením zařízení distribuční soustavy zahájí provozovatel distribuční soustavy až na základě uzavřené Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy.

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 15066  
IČ: 257 33 591

**Toto vyjádření, stejně jako i příložený návrh smlouvy platí 90 dnů od okamžiku odeslání obou dokumentů.**

**V případě, že v uvedené akceptační lhůtě neobdržíme zpět Vámi podepsanou výše uvedenou smlouvu, pozbývá toto vyjádření i příložený návrh smlouvy platnosti.**

**Toto vyjádření ani příložený návrh smlouvy nelze použít pro účely územního ani stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku společnosti E.ON Distribuce, a.s..**

V případě potřeby Vám další informace **k technickému řešení přeložky** poskytneme

S přátelským pozdravem

za E.ON Distribuce, a.s.