



OBJEDNÁVKA

Evidenční číslo: OB3500/1800450

Vyhotovil: [REDACTED]
Datum: 06.11.2018

Dodavatel:

Krtek kanalizace s.r.o.
Vodařská 514/7
61900 Brno
IČ: 28313704

Odběratel:

Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
602 00 Brno

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Nezapsáni v obchodním rejstříku

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Číslo účtu: [REDACTED]
Banka: [REDACTED]

Objednáváme u Vás:

Pekařská 30, Brno - oprava kanalizace na základě zjištěného stavu Revizí TV kamerou

Provedení sanace potrubí se začátkem vložky v ležatém potrubí, nutný výkop čímž není zmenšený profil potrubí v místě ohybu (patní koleno)

Dohodnutá cena na celkem: 92 609,50 Kč

Základ daně: 80 530,00

DPH základní: 0,00

DPH snížená: 12 079,50

Termín dodání: 16.11.2018

Objednatel: [REDACTED]

Datum: 06.11.2018

Podpis:

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím naše číslo objednávky a údaje dle §435 NOZ včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. Jsme plátcí DPH.

Potvrzení akceptace objednávky dodavatelem:

Odesílatel: [REDACTED]

Datum: 13-11-2018 12:55

Příjemce: [REDACTED]

Předmět: **Re: Objednávka Pekařská 30**

Dobrý den, potvrzuji Vaši objednávku na provedení opravy kanalizace v BD na adrese Pekařská 30 v Brně. Termín nástupu bude od 3. - 7.12.2018 a termín dokončení do 14.12.2018. Datum nástupu bude upřesněno dle aktuální situace našich staveb.

Děkuji za pochopení.

—

S pozdravem
[REDACTED]