

**Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem**  
IČ: 250 285 88, DIČ : CZ 250 285 88  
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 913 657 3001/5500  
Tel.: 475 200 977 (i fax)  
e-mail: [dlouhy@correct-bc.cz](mailto:dlouhy@correct-bc.cz)  
Evidence : OR Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143



## **NABÍDKA č.: 40/2018**

**na plnění veřejné zakázky malého  
rozsahu na zakázku s názvem**

### **„UJEP budova kateder PF - zelená střecha“ PD + IČ**

**Předkladatel** : **Correct BC, s.r.o.**  
Elišky Krásnohorské 1339/15  
400 01 Ústí nad Labem  
  
Ing. Petr Dlouhý  
IČO : 250 285 88  
DIČ : CZ 250 285 88

V Ústí n. L. dne 27. 10. 2018 zpracoval :

## **I. ÚVOD :**

Na základě obdržené poptávky předkládáme tímto cenovou nabídku na vypracování změny projektové dokumentace stavby „Oprava střechy na budově kateder PF“ jako jednostupňové PD pro potřeby projednání PD ve správním řízení „Změna stavby před dokončením“ a pro potřeby VŘ na zhotovitele stavby (vč.VV a kontrolního rozpočtu) a zajištění IČ ve správním řízení.

## **II. REKAPITULACE NABÍDKY :**

### **Předmět= rozsah PD (6\* paré v tištěné podobě):**

- 1) Stavební část- změna skladby střeš.pláště a zapracování příp.dopadů statického posouzení
- 2) Statika- posouzení únosnosti stávajících konstrukcí
- 3) Vypracování „Dodatku“ k Tepelně technickému posouzení- Ing. Ficenc
- 4) Vypracování „Dodatku“ k PBŘ- Ing. Krumbholcová
- 5) ZTI- přivedení vody na střechu
- 6) IČ- změna stavby před dokončením

### **Termíny plnění**

- |   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| - zahájení prací (ihned o obdržení objednávky)                    | od | 12.11.2018 (předpoklad) |
| - dokončení prací vč.vydání povolení změny stavby před dokončením | do | 31.03.2019 (předpoklad) |

### **Cena plnění:**

- PD +IČ pro změnu stavby před dokončením vč.KR + VV	67.000,-Kč
<b>Celkem PD bez DPH</b>	<b>67.000,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>14.070,-Kč</b>
<b>CENA PD celkem vč.DPH</b>	<b>81.070,-Kč</b>

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky nezbytné pro vydání povolení „změny stavby před dokončením“.

