

Číslo smlouvy objednavatele: 1267/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

III/39520 Pravlov – oprava povrchu vozovky

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn: [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

TOMIreko, s.r.o.

sídlem Karolovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 63551
zastoupená: [REDACTED]

Předmět díla:	Oprava povrchu vozovky ACO tl. 5cm na silnici III/39520 staničení 0,180 až 0,450 v obci Pravlov v rozsahu dle soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.		
Termín plnění:	do 31. 12. 2018. Dřívější plnění je možné.		
Místo plnění:	III/39520 Pravlov		
Cena díla:	bez DPH	91 666,00 Kč	
	21% DPH	19 249,86 Kč	
	s DPH	110 915,86 Kč	
	Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla. Cena a rozsah díla byl stanoven na základě přiloženého výkazu výměr viz. příloha SOD a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).		
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.		
Adresa pro zaslání faktury:	elektronicky na adresu [REDACTED]		
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.		
Záruka za jakost:	36 měsíců od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty.		

Číslo smlouvy objednavatele: 1267/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Kontaktní osoba objednavatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednavatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

V Třebíči dne 22. 11. 2018

V Brně dne 22. 11. 2018

.....

TOMireko s.r.o.

.....

SUS JMK, p.o.k.