
Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a nás/, zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2320/2018/sij
č. smlouvy zhotovitele: ......................
ISPROFIN: 5423720012

na zpracování aktualizace CBA tabulek a Žádosti o finanční podporu z ESIF

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................... vedoucí právního oddělení, tel.:.....................

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ....................... tel.:.....................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
NDCON s.r.o.
se sídlem Zlatnická 10/182, 110 00 Praha 1 
IČO: 64939511 DIČ: CZ64939511
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028 

zastoupená Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: Ing. Robert Michek, tel.: ...................., e-mail: ...........................
b) ve věcech technických: ........................... tel.: ...................., e-maíl: ...................................

Bankovní spojení:................................. ....... ............................. 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:



1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se 
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:
• Aktualizace CBA tabulek, stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova -

Bílina" dle platné metodiky
• Zpracování Žádosti o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro 

akci „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina", včetně vypořádávání 
předmětných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu ŘO 
OPD

Zhotovitel zpracuje, v souladu s podmínkami příslušné Výzvy Operačního programu Doprava, 
žádost o podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+ dle Pra
videl pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020 v aktuální verzi včetně 
všech povinných příloh (http://web.ood.cz/doc folder/pravidla-pro-zadatele-a-priiemce/)

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky č.j. 17844/2018-SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 
17.05.2018

II. Návrh smlouvy o dílo
III. Souhrnný rozpočet (bude předáno zhotoviteli po podpisu SOD)
IV. Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva
V. Původní ekonomické hodnocení (bude předáno zhotoviteli po podpisu SOD)

b) Nabídka zhotovitele ze dne 25.5.2018, která byla vybrána Rozhodnutím a oznámením za
davatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 18306/2018/SUDC-SSZ-OVZ ze dne 29.5.2018

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních před
pisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde bě
hem provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou ty
to změny objednatelem uplatněny.

3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o 
dílo, vč. jejích příloh.

3.4. Dílo bude obsahovat tyto části:

• Žádost o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro akci „Zvýšení 
traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina"

o 2x v listinné podobě včetně všech povinných příloh v kroužkové vazbě 
o 2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf) obsahující žádost 

včetně všech povinných příloh v otevřené formě. Tyto CD nosiče budou opatřeny po
tiskem, který bude obsahovat název „Žádosti o finanční podporu z ESIF" a v dolní 
části nosiče budou vytištěna loga jak Operačního programu Doprava, tak i Evropské 
unie (loga dostupná na http://web.opd.cz/document/)

• Aktualizaci CBA tabulek projektu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova -
Bílina",

o 2x v listinné podobě

http://web.ood.cz/doc_folder/pravidla-pro-zadatele-a-priiemce/
http://web.opd.cz/document/


o 2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf), CBA tabulky v ote
vřené formě. Tyto CD nosiče budou opatřeny potiskem, který bude obsahovat název 
„Žádosti o finanční podporu z ESIF" a v dolní části nosiče budou vytištěna loga jak 
Operačního programu Doprava, tak i Evropské unie (loga dostupná na 
http://web. opd.cz/document/)

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:

a) 1. dílčí termín do 15. dnů od dne účinnosti SOD

tj. předání zpracované aktualizace CBA tabulek

b) 2. dílčí termín do 30. dnů od dne účinnosti SOD

tj. předání zpracované Žádosti o finanční podporu z ESIF

4.3. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence dle čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předá
vacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH.......................................................139 000i: Kč
DPH (základní sazba 21%).................................................... 29.190,-,Kč
Cena za dílo včetně DPH...................................................... Í68 Í9Q :̂ KČ

Z toho dle předmětu plnění:
Zpracování aktualizace CBA tabulek

Cena.....................................................................................29 000,- Kč
DPH ("zákíaďní sazba 2Í%)..................................................... 6.090,- Kč
Celková cena..........................................................................35 Ó90,-Kč

Zpracování Žádosti o finanční podporu z ESIF

Cena...................................................................................... 110 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)....................................................23 100i:.Kč
CeI ková ce na........................................................................í 33.100,- Kč

5.1. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré nákla
dy potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.2. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1 lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kte
rou si vyžádá objednatel.

5.3. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

http://web._opd.cz/document/


Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, 
jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.
Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění a ust. §435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou 
včl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá 
lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Splatnost faktury -  daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku -  šedesát (60) dnů od 
převzetí faktury Objednatelem.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontro
lu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena 
z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných záko
nem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA

7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 
úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požado
vat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst. 4.2.a) a 4.2.b) ve výši 500,- Kč za 

každý byť jen započatý den prodlení
b) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý ta
kový případ

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.



Článek 8 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení 
díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém bu
dou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna
tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. 
na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

8.3. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího 
řízení, případně při kontrole odevzdaného díla.

8.4. Zhotovitel díla plně ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako podklad pro vypracování dalšího 
stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla budou 
tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem.

Článek 9 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.3. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek ktéto smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

9.4. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.5. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Od
stoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.8. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převze
tím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele ne
bo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.



Článek 10- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 
které mohou navrhnout obě smluvní strany. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká jejím uza
vřením. Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

10.2. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
smlouvy nebo dodatku.

10.3. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

10.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších obecně závazných práv
ních předpisů České republiky.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

10.6. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

10.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za ob
chodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „ob
chodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uve
řejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

10.8. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v dů
sledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejně
na způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru 
smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní ta
jemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím na
kládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označe
ním obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je po
vinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují sou
časně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10.9. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.

10.10. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotoveni a zhotovitel dvě (2) vy
hotovení smlouvy.

10.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo na internetových stránkách Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace.
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