

Smlouva o podmínkách výluky tramvajové dopravy, provozování náhradní autobusové dopravy, úhradě ceny za navýšení vozových km tramvajové dopravy a úhradě ceny za náhradní autobusovou dopravu.

Číslo smlouvy dopravce: ODB20160139

Číslo smlouvy objednatele: E617-S-12033/2016

čl. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Zastoupená: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234, plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupená: Ing. Davidem Mlčákem, vedoucím dopravního úseku
IČO: 61974757
DIČ: CZ61974757, plátce DPH
Bankovní spojení: .
Číslo účtu:
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
1104
Kontaktní osoba: Tomáš Fober, vedoucí oddělení provozní a výlukové

dále jen „**dopravce**“

čl. 2

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je:
 - a) dohoda smluvních stran o zavedení obousměrného odklonu tramvajové linky č. 1 ze zastávky „Hrabůvka kostel“ přes zastávky „Jubilejní kolonie“, „SPORT ARÉNA“, „Mírové náměstí“ na zastávku „Vítkovice vysoké pece“,
 - b) provozování náhradní autobusové dopravy ve vyloučeném úseku tramvajové trati mezi zastávkami „Hrabůvka kostel“, „Dřevoprodej“, „Důl Jeremenko“, „Vítkovice vysoké pece“,
 - c) úhrada nákladů za navýšení vozových km tramvajové dopravy na odklonové trase,
 - d) úhrada nákladů za provozování náhradní autobusové dopravy.
2. Z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“ je potřebné odklonit tramvajovou linku č. 1 na objízdnou trasu ze zastávky „Hrabůvka kostel“ přes zastávky „Jubilejní kolonie“, „SPORT ARÉNA“, „Mírové náměstí“, „Vítkovice vysoké pece“ a nahradit tuto linku ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravou. Dopravce se zavazuje zavést obousměrný odklon tramvajové linky č. 1 a provozovat náhradní autobusovou dopravu ve vyloučeném úseku tramvajové trati, tj. v úseku zastávek „Hrabůvka kostel“ – „Vítkovice vysoké pece“ v termínu od čtvrtku 27. 10. 2016 21:00 hodin do pondělí 31. 10. 2016 3:30 hodin.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci cenu, tj. zvýšené náklady, jež vzniknou zavedením obousměrného odklonu tramvajové linky č. 1 a provozováním náhradní autobusové dopravy ve vyloučeném úseku tramvajové trati po dobu výluky v termínu od čtvrtku 27. 10. 2016 21:00 hodin do pondělí 31. 10. 2016 3:30 hodin.

čl. 3

Cena a předběžný odborný odhad zvýšených nákladů

1. Cena za základní jednotku provedení dopravního výkonu – vozový kilometr, se stanoví vzájemnou dohodou takto:
 - cena za jeden vozový kilometr pro autobus délky 12m
 - cena za jeden vozový kilometr pro 1 tramvajový sólo vůz činí
 - cena za jeden vozový kilometr pro 2 tramvajové spřažené vozy činí
2. Celkový předpokládaný rozdíl dopravních výkonů ujetých tramvajemi a autobusy náhradní dopravy oproti řádné dopravě a předpokládaná celková cena jsou vyčísleny v předběžném odborném odhadu ceny – tj. zvýšených nákladů – příloze č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH.
3. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

čl. 4

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci cenu – tj. zvýšené náklady vzniklé plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 a za podmínek dle čl. 3 této smlouvy, za celou dobu trvání výluky, a to dle skutečně realizovaných dopravních výkonů dle platných licencí a schválených jízdnicích řádů. Podklady týkající se skutečně realizovaných dopravních výkonů budou podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu.
2. Poskytovaný předmět smlouvy má z hlediska zákona o DPH charakter jednorázového plnění, cena za dopravní výkony bude fakturována daňovým dokladem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den poskytování předmětu smlouvy.
3. Splatnost faktury se sjednává na **60 dní** ode dne vystavení faktury - daňového dokladu. Dnem zaplacení se rozumí datum připsání příslušné částky na bankovní účet dopravce uvedený ve faktuře.
4. V případě nedodržení splatnosti faktury je dopravce oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

čl. 5

Další ujednání

1. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to číslovaným písemným dodatkem. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku.
2. Objednatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že dopravce je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále také jen „zákon“), a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen dopravce zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere objednatel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a dopravce obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti od 27. 10. 2016. Smlouva je sjednána na dobu určitou do 31. 10. 2016 včetně.

5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad ceny – tj. nákladů vzniklých zavedením odklonu tramvajových linek a zavedením náhradní autobusové dopravy.

V Olomouci dne:24.10.2016
Za objednatele:

V Ostravě dne: 26.10.2016
Za dopravce:

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ

.....
Ing. David Mlčák
vedoucí dopravního úseku

Příloha č. 1

Předběžný odborný odhad ceny – tj. nákladů vzniklých zavedením odklonu tramvajových linek a zavedením náhradní autobusové dopravy

Číslo smlouvy dopravce: ODB20160139 Číslo smlouvy objednatele: E617-S-12033/2016

a) Výpočet předpokládaných zvýšených nákladů – odklon tramvajové linky č. 1 (bez DPH)

Datum	Kurz	Typ vozu	Cena za vozkm (Kč)	Ujeté km v době výluky	Ujeté km v době bez výluky	Rozdíl ujetých km	Cena (Kč)
27.10.2016	1/201	T + T					
27.10.2016	1/202	LF + LF					
27.10.2016	1/203	T + T					
27.10.2016	1/204	LF3					
27.10.2016	1/206	T + T					
Cena tramvaj 27.10.2016:							5 970,13
28.10.2016	1/101	T + T					
28.10.2016	1/102	LF + LF					
28.10.2016	1/103	KT8					
28.10.2016	1/104	LF3					
28.10.2016	1/105	LF + LF					
28.10.2016	1/201	T + T					
28.10.2016	1/202	LF + LF					
28.10.2016	1/203	KT8					
28.10.2016	1/204	LF3					
28.10.2016	1/205	LF + LF					
28.10.2016	14/401	LF					
Cena tramvaj 28.10.2016:							29 551,10
29.10.2016	1/101	T + T					
29.10.2016	1/102	LF + LF					
29.10.2016	1/103	KT8					
29.10.2016	1/104	LF3					
29.10.2016	1/105	LF + LF					
29.10.2016	1/201	T + T					
29.10.2016	1/202	LF + LF					
29.10.2016	1/203	KT8					
29.10.2016	1/204	LF3					
29.10.2016	1/205	LF + LF					
29.10.2016	14/401	LF					
Cena tramvaj 29.10.2016:							29 551,10
30.10.2016	1/101	T + T					
30.10.2016	1/102	LF + LF					
30.10.2016	1/103	KT8					
30.10.2016	1/104	LF3					
30.10.2016	1/105	LF + LF					
30.10.2016	1/201	T + T					
30.10.2016	1/202	LF + LF					
30.10.2016	1/203	KT8					
30.10.2016	1/204	LF3					
30.10.2016	1/205	LF + LF					
30.10.2016	14/401	LF					
Cena tramvaj 30.10.2016:							29 551,10

31.10.2016	1/106	T + T					
Cena tramvaj 31.10.2016:							235,38
Cena tramvaj za výluky:							94 858,81

b) Výpočet předpokládaných zvýšených nákladů – náhradní autobusová doprava (bez DPH)

Datum	Cena za vozkm (Kč)	Ujeté km v době výluky	Cena (Kč)
27.10.2016			4 482,59
28.10.2016			27 264,80
29.10.2016			27 264,80
30.10.2016			27 264,80
Cena autobus za výluky:			86 276,99

c) Výpočet předpokládané celkové ceny (bez DPH)

Cena za navýšení vozových km tramvajové dopravy po dobu výluky: 94 858,81 Kč

Cena za náhradní autobusovou dopravu po dobu výluky: 86 276,99 Kč

Celková cena: 181 135,80 Kč

V Olomouci dne:24.10.2016

V Ostravě dne: 26.10.2016

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ

.....
Ing. David Mlčák
vedoucí dopravního úseku