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S M L O U V A  O D ÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

61383082

CZ61383082

ČNB Praha

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Správce sdružení: 

zápis v OR: 

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

DOMY spol. s r.o. a JIKA - CZ s.r.o., sdružené pod názvem 
SDRUŽENÍ DOMY/JIKA - ÚVN na základě Smlouvy 
o sdružení ve společnosti ze dne 19. 9. 2018

DOMY spol. s r.o. (oprávněn k zastupování JIKA - CZ s.r.o.)

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3967

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1

Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem

Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem

416 92 870 

CZ41692870 

ČSOB Praha 1

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společné dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na základě 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále též jen „sm louva”)

I. Předmět plnění

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané 
objednatelem v otevřeném nadlimitním režimu a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 
pod. ev. č. Z2018-028678 ze dne 20. 8. 2018 s názvem „ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba
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pavilonu CH“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se 
na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

1.2. Předmětem plnění podle této smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace na akci 
„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“ v rozsahu a dle specifikace uvedené 
v příloze č. 1 smlouvy a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými ve smlouvě, 
případně v zadávací dokumentaci (dále jen „dokumentace“), včetně výkonu autorského dozoru 
a spolupráce při výběru zhotovitele stavby (vše souhrnně dále jen „dílo“),

1.3. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované 
objednatelem, na své náklady a na své nebezpečí.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:
a) vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

(DUR/DSP) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a na 
základě zpracované studie stavby; součástí této etapy bude zajištění geodetického 
zaměření a hydrogeologický průzkum v rozsahu nutném pro realizaci stavby,

b) případné zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA),

c) vypracování projektové dokumentace pro provedeni stavby a pro výběr zhotovitele 
(DPS/DVZ) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně 
aktualizace projektu na základě technologického projektu k stereotaktickému 
neuroradiochirurgickému zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních 
onemocněni mozku a míchy, které bude upřesněno na základě výsledku samostatného 
zadávacího řízení na výběr dodavatele tohoto zařízení,

d) zpracování výkazu výměr a rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

e) spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební 
práce, zejména pak při vysvětleni zadávací dokumentace na žádost účastníka, 
a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek, a spolupráce při provádění stavby 
realizované podle dokumentace -  autorský dozor; předpokládaný celkový rozsah je 
1.500 hodin výkonu autorského dozoru a spolupráce při výběru zhotovitele stavby. 
Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený počet hodin těchto činností je pouze 
předpokládaný a že cena za tuto část díla bude účtována na základě skutečně 
odpracovaných hodin.

1.6. Projektová dokumentace bude zpracována technologií BIM v podrobnosti LOD2. Dokumentace 
bude zpracována kompletně v českém jazyce. Všechny výstupy projektové dokumentace budou 
předány v následujícím formátu:

• textové dokumemty ve formátech .doc, .pdf, .xls,

• digitální verze: 3x na CD nebo DVD,

• grafické podklady a výkresová část ve formátech .dxf, .dwg, .pdf,

• tištěná (papírová) verze v 10ti vyhotoveních: u DUR/DSP nejprve 5 paré pro stanoviska 
dotčených orgánů státní správy a po zpracování připomínek tisk všech čistopisů,
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• popřípadě jednotlivé části též ve formátech dalších specializovaných SW, dle dohody 
smluvních stran.

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně 
pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, 
bude seznam poddodavatelů přílohou č. 2 smlouvy, seznam poddodavatelů je pro zhotovitele 
závazný. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím 
osob autorizovaných pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. V případě, že zhotovitel 
pověří provedením díla jako poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 
smlouvy, nebo osoby, které nemají autorizaci dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé 
porušení této povinnosti. Pod dodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně 
v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném 
rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby 
to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost Objednatel může kdykoli požádat 
zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není 
způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení 
ani cena díla.

1.8. Součástí projektové dokumentace bude zapracování technologického projektu 
k stereotaktickému neuroradiochirurgickému zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových 
a cévních onemocnění mozku a míchy. Zhotovitel se zavazuje za tímto účelem spolupracovat 
s dodavatelem uvedeného zařízení tak, jak je stanoveno v příloze č. 1 smlouvy.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami 
a v souladu pokyny objednatele.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se 
kdílu, které mu předal objednatel, informací, které mohl získat inspekcí místa, jehož se 
projektová činnost týká, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho 
případné zanedbání seznámit se se všemi údaji, informacemi, skutečnostmi a podklady ho 
nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti realizace nebo ceny díla.

2.3. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré 
chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat. Zhotovitel zajistí 
souhlasná stanoviska od vlastníků nebo oprávněných uživatelů dotčených pozemků a objektů.

2.4. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit 
takové upozornění písemně.

2.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zpracování dokumentace a v ní navrhovaná 
technická řešení budou průběžně konzultovány na pravidelných pracovních schůzkách 
pověřených zástupců smluvních stran jednou týdně v sídle objednatele, nedohodnou-li se 
smluvní strany na konání schůzky v jiném místě, případně na konzultaci prostředky komunikace 
na dálku (např. e-mail, telefon). Závěry konzultací budou zaznamenány formou zápisů 
zjednání.
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2.6. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k připomínkám objednatele a zapracovat je do díla. Zhotovitel 
je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky či 
návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, závaznými technickými normami 
a stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel je povinen zapracovat do 
dokumentace všechny připomínky a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy.

2.7. Zhotovitel předloží jednotlivé stupně dokumentace k vyjádření autorovi studie, na základě které 
byla dokumentace zpracována, tj. architektonickému a projektovému ateliéru DOMY spol. s r.o., 
se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870. Kladné vyjádření autora 
studie k dokumentaci je zhotovitel povinen písemně doložit objednateli.

2.8. Zhotovitel je povinen zajistit provedení díla pouze pracovníky, kteří pro daný předmět činnosti 
mají všechna potřebná oprávnění a povolení, vyžadovaná platnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno vyškolenými, spolehlivými a plně 
profesionálními a kvalifikovanými pracovníky, kteří zajistí provedení díla bezchybně.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím projektového týmu, složeného z hlavního 
architekta a zástupce hlavního architekta, obou s autorizací v oboru architektura nebo se 
všeobecnou působností a hlavního inženýra projektu a zodpovědného projektanta stavební 
části (zástupce hlavního inženýra), obou s autorizaci v oboru pozemní stavby, jejichž seznam 
včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace každého z nich dle zadávací dokumentace je 
uveden v příloze č. 3 smlouvy. V případě nahrazení člena projektového týmu jinou osobou je 
zhotovitel povinen u každého nového člena projektového týmu prokázat jeho kvalifikaci v 
rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací dokumentací.

2.10. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho poddodavatelům přístup do dotčených 
a souvisejících prostor dle potřeby, a to v pracovních dnech od 7.00 hod do 15.45 hod.

2.11. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si navzájem veškerou potřebnou součinnost pro splnění 
svých závazků dle této smlouvy, včetně nezbytné součinnosti při vyřizování a zapracování 
připomínek a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

III. Změny díla

3.1. Jakékoliv změny v předmětu díla nebo jeho rozsahu oproti této smlouvě musí být předem 
písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.2. Odsouhlasené změny díla představují změnu smlouvy, jež může být učiněna pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě.

3.3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že za změnu díla se nepovažují dodatečné 
práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které 
odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

• zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení 
projekčních prací; zhotovitel bude vyzván k zahájení prací nejpozději do 10 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy;

• projektová dokumentace DUR/DSP: do 8 týdnů ode dne obdržení výzvy k zahájení 
projekčních prací, a to nejprve v 5 vyhotoveních k projednání, následně čistopis v 10 
vyhotoveních do 2 týdnů od vydání kladných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy;
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• projektová dokumentace DPS/DVZ, včetně výkazu výměr, oceněného výkazu výměr do 
10 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení, a to v 10 vyhotoveních;

• aktualizace projektu -  zapracování technologického projektu k stereotaktickému 
neuroradiochirurgickému zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních 
onemocnění mozku a míchy, které bude upřesněno na základě výsledku samostatného 
zadávacího řízení na výběr dodavatele tohoto zařízení: do 5 týdnů od předání podkladů 
od objednatele;

• spolupráce při výběru zhotovitele stavby v návaznosti na přípravu a průběh zadávacího 
řízení (spolupráce se zadavatelem při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku na stavební práce, zejména pak při vysvětlení zadávací dokumentace na 
žádost účastníka, a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek), a to průběžně až do 
uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby;

• výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu výstavby, tedy od oznámení 
o zahájení výstavby až po kolaudaci stavby.

4.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jakékoli jeho 
části. V případě, že provádění díla či jeho části bude pozastaveno z důvodů na straně 
objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to 
o dobu pozastavení provádění díla.

4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

5.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele, katastrální území Břevnov, pozemek č. 268/1 a 
případně sídlo nebo provozovna zhotovitele.

5.2. Dokumentace bude doručena do sídla objednatele, tj. U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 
Praha 6.

VI. Cena díla

6.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za 
řádně provedené dílo (všechny části) v maximální a nepřekročitelné výši 12 480 000,- Kč bez 
DPH, k níž se připočítá DPH 21 % ve výši 2 620 800,- Kč, tj. celkem cenu 15 100 800,- Kč 
včetně DPH, a to v závislostí na počtu skutečně odpracovaných hodin autorského dozoru.

6.2. Celková cena za provedení jednotlivých částí díla je stanovena následovně:

* Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR/DSP) -  součástí 
bude i zajištění geodetického zaměření, inženýrsko-geologický a hydrogeologický a 
radonový průzkum v rozsahu nutném pro realizaci stavby:

Cena bez DPH 4 572 000,- Kč

DPH 21 % 960 120,- Kč

Cena včetně DPH 5 532 120,- Kč

• Zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) -  pouze v případě, že bude dle 
platných právních předpisů nezbytné:

Cena bez DPH 457 200,- Kč

DPH 21 % 96 012,- Kč

Cena včetně DPH 553 212,- Kč
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Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby 
(DPS/DVZ), včetně rozpočtu a výkazu výměr:

Cena bez DPH 

DPH 21 %

Cena včetně DPH

5 715 000,- Kč 

1 200 150,-Kč

6 915 150,-Kč

• Aktualizace projektu -  zapracování technologického projektu k stereotaktickému 
neuroradiochirurgickému zařízení pro radiochirurgíckou léčbu nádorových a cévních 
onemocnění mozku a míchy, které bude upřesněno na základě výsledku samostatného 
zadávacího řízení na výběr dodavatele tohoto zařízení, včetně aktualizace výkazu výměr 
a rozpočtu:

Cena bez DPH 685 800,- Kč

DPH 21 % 144 018,-Kč

Cena včetně DPH 829 818,- Kč

• Spolupráce při provádění stavby realizované podle dokumentace (autorský dozor) a 
spolupráce při výběru zhotovitele stavby bude účtována na základě odsouhlaseného 
výkazu skutečně odpracovaných hodin. Hodinová sazba pro tuto činnost činí 700,- Kč / 
hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši 147,- Kč, tj. 847,- Kč / hod. včetně DPH. Cena 
při předpokládaném rozsahu cca 1.500 hodin tedy činí:

Cena bez DPH 1 050 000,- Kč

DPH 21 % 220 500,- Kč

Cena včetně DPH 1 270 500,- Kč

6.3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla, a to 
včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, 
či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že 
zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv.

VII. Změna ceny díla

7.1. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

7.2. Celková cena je překročitelná pouze:

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, 
nebo

b) pokud bude smluvními stranami v souladu s touto smlouvou sjednáno písemným 
dodatkem rozšíření díla o dodatečné práce, nejvýše však v rozsahu přípustném podle 
předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.

Vlil. Platební podmínky

8.1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.

8.2. Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, k nímž bude přiložena 
kopie předávacího protokolu, kterým bude stvrzeno řádné předání a převzetí příslušné části
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díla. V případě dokumentace bude fakturováno po předání a převzetí dokončené, kompletní 
dokumentace se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy. V případě 
výkonu autorského dozoru a spolupráce při výběru zhotovitele stavby bude fakturováno jednou 
za dva měsíce, v nichž dodavatel vykovával uvedenou činnost, a to na základě odsouhlaseného 
výkazu skutečně odpracovaných hodin, jehož kopie bude přiložena k faktuře.

8.3. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8.4. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy 
obsahovat:

a) evidenční číslo veřejné zakázky,

b) název díla,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) kopii předávacího protokolu nebo výkazu skutečně odpracovaných hodin jako přílohu.

8.5. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
objednateli.

8.6. Doba splatnosti faktury je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli.

8.7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

IX. Pojištění

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve 
výši minimálně 40.000.000,- Kč. Pojistná smlouva je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání 
díla až do uplynutí reklamační doby podle či. 12.3. této smlouvy a tuto skutečnost objednateli 
kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

9.2. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů odpovídá 
a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

X. Licenční ujednání

10.1. Dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě této smlouvy včetně jejího návrhu, konceptu Či 
nedokončených částí je autorským dílem.

10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
bezúplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užiti díla zhotoveného dle této smlouvy, a to 
v neomezeném rozsahu, včetně práva dílo upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle 
volby objednatele (možnost udělit podlicenci). Zhotovitel poskytuje objednateli licenci po dobu 
trvání majetkových práv k dílu.
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XI. Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část vymezenou v této smlouvě (dále je 
používáno jen souhrnné označení „dílo“) řádným dokončením a předáním díla objednateli.

11.2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Objednatel splní svůj 
závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „předávací 
protokol“).

11.3. Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, zejména tehdy, jestliže dílo 
nesplňuje všechny požadavky a náležitosti stanovené touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a závaznými technickými normami.

11.4. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, budou tyto sepsány v předávacím protokolu, 
a zhotovitel se zavazuje odstranit je způsobem a ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu.

XII. Odpovědnost za vady

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu 
se smlouvou a jejím účelem a s právními předpisy a technickými normami vztahujícími se 
k provádění díla a v kvalitě smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům dle smlouvy.

12.2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle 
dokumentace a proveditelnost stavby podle dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

12.3. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, kdy je 
zjistil nebo je zjistit mohl a měl. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době 
jeho předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna nejpozději do 36 měsíců od 
převzetí díla (dále jen „reklamační doba“).

12.4. Reklamační doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem. Pokud však bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, 
začíná reklamační doba pro části díla, které byly vadné či nedokončené, běžet až okamžikem 
odstranění těchto vad a nedodělků.

12.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do 
reklamační doby. Po tuto dobu reklamační doba neběží.

12.6. V případě výskytu vady díla v reklamační době se zhotovitel zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla, a to ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vady díla v případě, že si 
objednatel zajistí odstranění vady sám, nebo

c) poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

Volba mezi uvedenými nároky náleží objednateli. Nároky objednatele z titulu vad díla se 
nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12.7. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla a

b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, jde-li o oprávněně uplatněnou vadu, 
nebo písemně sdělit objednateli odůvodněný nesouhlas s uznáním vady, a to nejpozději 
ve lhůtě 48 hodin od jejího uplatnění.
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12.8. Neprokáže-li zhotovitel opak, má se za to, že dílo má vadu, která byla objednatelem uplatněna 
(oprávněné uplatnění vady).

XIII. Sankce

13.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodleni zhotovitele:
a) s provedením díla či jeho jednotlivé části v termínu stanoveném smlouvou,

b) s odstraněním vad díla či nedodělků oproti lhůtám, které byly stanoveny v předávacím 
protokolu, nebo

c) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v reklamační době.

13.2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele se splněním závazku

a) podle čl. 13.1. písm. a) činí 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

b) podle čl. 13.1. písm. b) činí 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
c) podle čl. 13.1. písm. c) činí 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

a to až do řádného splnění závazku.

13.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky až do úplného 
zaplacení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- KČ v případě, že 
objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. 14.1. písm. a), nebo smluvní pokutu ve výši
10.000, - Kč za každý započatý den prodleni zhotovitele se zahájením provádění díla, jestliže 
objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. 14.1 písm. a), a to až do celkové výše
1000.000, - Kč.

13.5. Výše smluvní pokuty není ničím limitována. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní 
pokuty dotčeno.

13.6. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé 
smluvní strany.

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla nebo jeho části ani do 7 dnů od termínu stanoveného pro 
zahájení provádění díla, resp. jeho příslušné části,

b) je v prodlení s provedením díla nebo kterékoliv jeho části delším než 15 dnů, a to až do 
předání díla, resp. jeho příslušné části,

c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu,

d) bezdůvodně přeruší provádění díla,
e) předá dílo nebo jakoukoli jeho část s podstatnou vadou, která činí dílo nepoužitelným 

k předpokládanému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, 
nebo

f) neodstraní vadu díla ve stanoveném termínu v souladu s touto smlouvou.

14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace.
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14.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od 
smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy 
nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XV. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní 
objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

15.2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem 
k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst 6 zákona o registru smluv vyloučí 
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující 
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, 
které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

15.3. Svědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnuti informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele

b) zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný,

15.4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která 
danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této 
povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo 
metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si 
navzájem nezbytnou součinnost.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

16.2. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského 
zákoníku a stavebního zákona. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této 
smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky.

16.3. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
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16.4. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím 
dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného 
ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, 
platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení 
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost 
smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty 
druhé.

16.5. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední 
známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní 
strana písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním 
dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana 
nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená 
v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně 
písemně oznámila.

16.6. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže 
smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými 
soudy České republiky.

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se 
zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to 
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

16.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou.

16.9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.

16.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Specifikace a rozsah díla

Seznam pod dodavatelů nebo čestné prohlášení o tom, že zhotovitel provede 
dílo bez poddodavatelů

Složení projektového týmu (včetně dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob 
prokázáno splnění kvalifikace)
Pojistná smlouva -  originál nebo ověřená kopie (bude přiloženo pouze ke 
smlouvě s vybraným uchazečem)

V Praze.dne: 
za objednatele:

Vojení

UDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
Ústřední vojenské nemocnice 

icnice Prahake fakultní

V Praze dne: 31.10.2018 
za zhotovitele:

SDRUŽENÍ DOMY/JIKAVQJVN 
Ing. arch. Michal Juha, jednatel 
Ing. arch. Jan Topinka, jednatel
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Příloha č. 4 ZD/Příloha č. 1 SoD
„ÚVN — VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“

SPECIFIKACE A ROZSAH DÍLA

Předmětem veřejné zakázky „ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“ je:

• vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR, DSP) 
v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
na základě zpracované studie stavby. Součástí této etapy bude zajištění geodetického 
zaměření a hydrogeologický průzkum v rozsahu nutném pro realizaci stavby; studie byla 
přílohou č. 8 zadávací dokumentace;

• případně zajištění EIA (pokud bude nutno);

• vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele (DPS, DVZ) 
v rozsahu v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů; včetně aktualizace projektu na základě technologického projektu k stereotaktickému 
neuroradiochirurgickému zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních 
onemocnění mozku a míchy, které bude upřesněno na základě výsledku samostatného 
zadávacího řízení pro výběr dodavatele tohoto zařízení;

• zpracování výkazu výměr a rozpočtu, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

• spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce, 
zejména pak odpovědí na dodatečné informace, a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek;

• spolupráce při provádění stavby, a to autorského dozoru na vyzvání zadavatele po celou dobu 
realizace stavby;

Předpokládaný celkový rozsah výkonu autorského dozoru a poskytnutí součinnosti v zadávacím 
řízení pro výběr zhotovitele stavby je 1.500 hodin.

Projektová dokumentace bude zpracována technologií BIM v podrobnosti LOD2. Všechny výstupy 
projektové dokumentace (dále jen “PD”) budou předány v následujícím formátu:

• digitální verze: 3x na CD nebo DVD;

• textové dokumenty v .pdf., .doc., .xls.;

• grafické podklady a výkresová část v .dwg., .dxf, .pdf.;

• tištěná (papírová) verze v 10ti vyhotoveních: u DUR/DSP nejprve 5 pare pro stanoviska 
dotčených orgánů státní správy a po zapracování připomínek tisk všech čistopisů.

Součástí projektové dokumentace bude zapracování technologického projektu k stereotaktickému 
neuroradiochirurgickému zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních onemocnění 
mozku a míchy, které bude upřesněno na základě výsledku samostatného zadávacího řízení na výběr 
dodavatele tohoto zařízení. Zadavatel předpokládá výběr dodavatele zařízení v termínu do konce roku 
2018. Skutečný termín bude závislý na průběhu předmětného zadávacího řízení. Dodavatel projekčních 
prací je povinen tuto skutečnost vzít na vědomí a zároveň ji zohlednit v nabídkové ceně na realizaci 
předmětu plnění tohoto zadávacího řízení.

Vybraný dodavatel je povinen průběžně konzultovat a spolupracovat při zapracování technologického 
projektu zařízení do projektové dokumentace s dodavatelem tohoto zařízení. Tato povinnost bude 
vyplývat i pro dodavatele zařízení.
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Vybraný dodavatel je dále povinen zajistit si vyjádření příslušného odborníka pro výpočet a finální 
parametry stínění a optimalizace radiační ochrany v prostorách se zdroji ionizujícího záření. Veškeré 
parametry a výpočty budou doloženy protokolem s podpisem daného odborníka.

Vybraný dodavatel je dále povinen zajistit a zadavateli předložit i další stanoviska a vyjádření DOSS 
vyjma stanovisek DOSS MO, která přímo souvisí s plněním veřejné zakázky a jsou dána přímo 
zákonem/vyplývají z platné legislativy..

Vybraný dodavatel předloží jednotlivé stupně projektové dokumentace k vyjádření autorovi studie 
na základě které byla dokumentace zpracována, tj. architektonickému a projektovému atelieru DOMY 
spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19,110 00 Praha 1, IČ: 41692870. Kladné vyjádření autora 
studie k dokumentaci je zhotovitel povinen písemně doložit objednateli.

Investor:
Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Popis objektu:
Jedná se o přístavbu objektu CH1-západ -  třípodlažní objekt o půdorysu cca 26 x 34 a výšce 14 m 
propojený spojovacím krčkem do objektu CH1, který bude primárně sloužit pro umožnění rekonstrukce 
oddělení RDG v CH2 a následně pro rozšíření kapacity a sjednocení pracovišť roztroušených 
nekoncepčně po areálu. V objektu bude kromě CT a zákrokového sálu umístěno stereotaktické 
neuroradiochirurgické zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních onemocnění mozku 
a míchy.

Předmět plněni:
Výstavba objektu je podmínečnou investicí akce „Stavební úpravy a dostavba pavilonu CH1,2  v areálu 
ÚVN“ na základě rozšířené studie Rekonstrukce pavilonů chirurgických oborů CH1, 2 a dostavba 
pavilonu CH2 (zpracovatel studie Domy s.r.o., 2018). Jedná se o rozšířeni kapacity a sjednocení 
pracovišť roztroušených nekoncepčně po areálu nemocnice. Rozšíření prostorové kapacity je nezbytné, 
neboť stávající běžně používané modality jako je CT a MR jsou umístěny do prostor, které byly v době 
stavby pavilonu koncipovány jako běžná snímkárna pro RDG přístroj, který vyžaduje menší prostor.

Urbanistické a architektonické řešení:
Přístavba pavilonu radioterapie je umístěna na volném pozemku v přímém sousedství pavilonu CH1, 
se kterým je propojena spojovacím krčkem, a před energocentrem. Hmota objektu je odvozena z hmot 
lůžkových traktů, které vybíhají jižním směrem z celkové hmoty CH1 a spolu s nimi vytváří jednotný 
kompoziční celek.

Umístění objektu a navržené hmotové řešení vychází také z prostorových nároků programu a napojení 
na navržené rozmístění lůžkových oddělení ve stávajícím objektu. Vzhledem k tomu, že oddělení bude 
využíváno převážně pro ambulantní pacienty, je ze západní strany navržen přímý vstup, který podle 
výškových podmínek v území míří do 1.PP (označení podlaží dle navazujícího pavilonu CH1). Výška 
atiky je 360,00 m.n.m. Limitujícím faktorem pro umístění stavby je obsluha stávajících provozů 
energocentra, především manipulační plochy pro výměnu náhradních zdrojů.

Na pozemku stavby je umístěn podzemní kolektor, který navazuje na síť areálových kolektorů 
a propojuje objekt CH1 s energocentrem. Kolektor bude využit pro napojení přístavby radioterapie. 
Kolektor je nutno podrobně zaměřit a na základě celkového stavebně technického řešení bude 
ponechán, nebo bude navrženo jeho přeložení.

Výsledná kompaktní hmota je logickou variantou, která splňuje kritéria urbanistická, architektonická 
a technická. V 1.NP je umístěna jídelna zaměstnanců chirurgických oborů.

Přístavba je nepodsklepená a má 3 nadzemní podlaží.

Rozmístění provozů je následující:



2.PP: 2 kobky pro ozařovače včetně ovladoven a technických místností, čekárna ambulantních
i hospitalizovaných pacientů včetně oddělené vyšetřovny -  odpočívárny a toalet, místnost 
fyziků, radiačních onkologů a sklad pomůcek (dozimetrie);

1.PP: hlavní vstup, centrální recepce, čekárna ambulantních pacientů, oddělená čekárna
hospitalizovaných pacientů na lůžku, 3 ambulance, plánovací CT s přípravnou, zákrokový 
šálek, zázemí pro personál, spojovací chodba do lůžkové části neurochirurgie;

1 .NP: jídelna zaměstnanců, strojovny vzduchotechniky.

Jedná se o přístavbu objektu CH1 -  západ třípodlažní objekt o půdorysu cca 26 x 34 a výšce 14 m 
propojený spojovacím krčkem do objektu CH1, který bude primárně sloužit pro umožnění rekonstrukce 
oddělení RDG v CH2 a následné pro rozšíření kapacity a sjednocení pracovišť roztroušených 
nekoncepčně po areálu. V objektu bude kromě CT a zákrokového sálu umístěno stereotaktické 
neuroradiochirurgické zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních onemocnění mozku 
a míchy.

Tato stavba bude sloužit při rekonstrukci Pavilonu CH, jako náhradní prostor pro přesun RDG modalit, 
jejichž provoz musí být zachován a není možné je vystavit nepříznivým vlivům stavby -  prašnosti 
a otřesům v průběhu stavby. Bez provozu těchto modalit nelze zajistit potřebnou diagnostiku 
pro pacienty ÚVN. Přemístěné přístroje budou i po rekonstrukci ponechány v nové přístavbě, tak aby 
ve stávajícím prostoru RDG mohli být bez problémů situovány zbývající RDG modality v dostačujících 
prostorových kapacitách. V objektu bude dále umístěno stereotaktické neuroradiochirurgické zařízení 
pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních onemocnění mozku a míchy.

Stavebně konstrukční řešení
Je předpokládána železobetonová monolitická konstrukce, v části, kde bude umístěno stereotaktické 
neuroradiochirurgické zařízení, konstrukce se speciálními požadavky.

Objekt je navržen jako třípodlažní železobetonová stavba s kombinovaným systémem stěny -  sloupy 
na základové desce. Případná podpora stavby železobetonovými piloty bude navržena na základě 
geologického průzkumu. Zvolený konstrukční systém a umístění masivních kobek pro ozařovače 
a výtahové šachty zajišťuje tuhost objektu. Kombinace vnitřních stěn, sloupů a masivních 
železobetonových obvodových stěn umožňuje výrazné prosvětlení obou čekáren.

Umístění objektu vyžaduje koordinaci spodní stavby s objektem stávajícího kolektoru, který prochází 
pod úrovní terénu osově cca 8 m od objektu energocentra. Vnitřní rozměr kolektoru je cca 2,5 x 2,2 m.
V ploše stavby se nachází vyústění servisního objektu kolektoru.

Obvodový plášť bude tvořen předvěšenou fasádou s provětrávanou mezerou dle finálního 
architektonického řešení. Střecha bude plochá jednoplášťová.

Příčky budou provedeny jako sádrokartonové s požadovaným akustickým útlumem, založené 
na železobetonové stropní desce a dilatačně oddělené od konstrukce podlahy i stropu. Část příček bude 
řešena jako prosklené stěny provedené v hliníkových rámech.

Sádrokartonové podhledy budou provedeny jako pevné, v chodbách a pomocných provozech rastrové. 
Součástí větších prostor bude kompletní řešení prostorové akustiky jednotlivých místností a doplnění 
vhodných tlumících nebo odrazivých materiálů na podhledy a příčky. V ozařovnách budou součástí 
stropu velkoformátové LED obrazovky pro zobrazování uklidňujících obrazů včetně inteligentního řešení 
AV techniky a osvětlení.

Vlastní podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí pro zajištění akustické a kročejové izolace, 
případně tepelné izolace. Od nosných konstrukcí objektu budou oddilatovány. Povrchy podlah budou 
provedeny podle účelu místností. Ve zdravotnických provozech krytinou z PVC, uzemněnými 
elektrostaticky vodivými podlahovými krytinami v předepsaných prostorech a keramickou dlažbou, 
v provozech technických převážně betonovými stěrkami s bezprašnými nátěry a keramickými dlažbami.
V místnosti plánovacího CT a v obou ozařovnách budou zdvojené podlahy s elektrostaticky vodivým 
nebo antistatickým povrchem podle požadavků technologie.
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Objekt bude opatřen izolací proti zemní vodě, vlhkosti a radonu v souladu s ČSN 73 0601, na střeše 
bude použita povlaková hydroizolace. Objekt bude zateplen v souladu s požadavky ČSN 73 0540 
na minimálně doporučené hodnoty. V hlučných provozech bude použito akustických izolací, resp. 
konstrukcí zajišťujících požadované parametry chráněných prostor.

Stěny místností budou opatřeny keramickými obklady v místnostech hygienických zařízení, úklidech, 
okolo zařizovacích předmětů apod. V prostorech s požadavkem na hygienickou čistotu můžou být požity 
jako alternativou k obkladům speciální omyvatelné povrchy stěn splňující požadavky na omyvatelnost 
desinfekčními prostředky (před prováděním bude provedena zkouška na desinfekční prostředky 
používané investorem). V místnostech pro pacienty a v ozařovnách budou na stěnách obklady 
z různých materiálů.

Objekt bude řešen pro bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V rámci objektu bude řešena samostatně dešťová a splašková kanalizace, která bude následně 
napojena na jednotnou areálovou kanalizaci. Rozvod cirkulace, studené a teplé vody bude řešen 
systémovým potrubím, aby byla zajištěna kvalita vody. Potrubí vodovodu a kanalizace budou opatřena 
tepelnými izolacemi v tloušťkách odpovídajících vyhlášce č. 193/2007 Sb., s přihlédnutím 
na optimalizační výpočet SEI.

Většina místností objektu bude s nucenou výměnou vzduchu s rekuperací a chlazením. Strojovny 
vzduchotechniky a chlazení budou umístěny v 1 .NP, kondenzační jednotky buď na střeše objektu nebo 
v zahradě před objektem. Pro umístění jednotek VZT na střechu je předpokladem dodržení všech 
hlukových parametrů ve vztahu k řešené budově a okolním objektům. Některé prostory s přístupem 
na fasádu budou větrány přímo okny.

Objekt bude připojen na areálový rozvod tepla přes centrální výměníkovou stanici. Ve vlastním objektu 
bude řešeno propojení a příprava TUV.

Medicinální plyny (stlačený vzduch, vakuum, kyslík apod.) budou řešeny ze stávajících posílených 
zdrojů. Rozvody medicinálních plynů jsou vyhrazeným plynovým zařízením (vyhláška ČÚBP č. 21/79 
Sb.) a budou provedeny z měděného atestovaného potrubí ČSN EN 13348,

Objektové rozvody NN (silnoproudu) budou vedeny z rozvoden objektu do podružných rozvaděčů 
v jednotlivých podlažích. Z rozvaděčů budou napojeny jak světelné, tak zásuvkové obvody. Obvody 
budou členěny podle důležitosti a důležité a velmi důležité budou napojeny na náhradní zdroje (jedná 
se především o rozvody pro systémy požárního zabezpečení -  nouzové osvětlení, EPS, 
vzduchotechniku a specifikované rozvody pro zdravotní péči vyplývající z požadavku konkrétních 
technologií). Objekt bude opatřen uzemněnou bleskosvodnou sítí, na kterou budou napojena také 
některá zařízení.

Slaboproudé elektroinstalace budou zahrnovat přístupový kartový systém (EKV), strukturovanou 
kabeláž, telefon, jednotný čas, kamerový a zabezpečovací systém (CCTV a EZS), WIFI a rozvodny AV 
techniky. Pro požární zabezpečení dále elektrickou požární signalizaci (EPS) a evakuační rozhlas (ER). 
Rozvody budou napojeny na centrální řídící místa objektu (ústředny, velíny).

Stavba bude splňovat veškeré požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku. Principy splnění uvedených požadavků jsou 
především v dobrém dispozičním řešení, v návrhu vhodných dílčích konstrukcí, v použitých 
technologiích a v návrhu izolačních opatření.

Dispoziční řešeni:
Hlavní vstup do objektu je navržen ze západní strany na úrovni 350,50 m.n.m. (1.PP). Přístup bude 
ze stávající úrovně chodníku krátkým mostem a bude především pro ambulantní pacienty. 
Pro hospitalizované a pro personál slouží dvoupodlažní spojovací chodba do 2.PP a 1.PP pavilonu 
CH1. Provoz radioterapie je rozdělen do dvou podlaží. V úrovni hlavního vstupu je část pro přípravu 
a plánování. Hlavním prostorem je plánovací CT s dostatečně velkým prostorem pro přístroj -  vodní



lázeň, který slouží pro tvorbu fixační pomůcky, a pro laserové zaměření. Součástí plánovacího úseku je 
také zákrokový šálek pro implantaci zlatých zrn. K plánovacímu CT a k zákrokovému šálku jsou 
navrženy přípravny. Hospitalizovaní pacienti přicházejí z opačné strany a mají oddělenou čekárnu. 
Provoz je doplněn o 3 ambulance. Ve 2.PP na úrovni terénu je oddělená ozařovací část. Budou zde 
umístěna dvě pracoviště stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení pro radiochirurgickou léčbu 
nádorových a cévních onemocnění mozku a míchy. Navrženy a vybudovány budou dvě kobky, v první 
etapě bude zakoupen pouze jeden přístroj -  variantně konvenční ozařovací přístroj se speciálním 
SW nebo robotický ozařovací přístroj. Ve studii je prověřeno, že do půdorysu lze vložit všechny varianty 
v úvahu přicházejících přístrojů, ať už se šnekovitým uspořádáním nebo bez něj. Na kobky navazuje 
dostatečně nadimenzovaná technická místnost, ovladovny a čekárna pacientů, 1 plánovací místnost 
pro fyziky, 1 plánovací místnost pro radiační onkologii, sklad pomůcek -  dozimetrie, oddělená 
vyšetřovna s lůžkem (může sloužit i pro odpočinek pacientů po zákroku), šatna se sprchou a denní 
místností pro personál a sociální zařízení pro pacienty.

V 1 .NP je umístěna jídelna zaměstnanců chirurgického centra s dováženou stravou (vč. přípravny, mytí, 
skladu a výdeje) a strojovny vzduchotechniky pro provozy v 2.PP a 1 .PP.

Součástí objektu bude komunikační vertikála se schodištěm a lůžkovým výtahem.

TZB:
Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod, medicinální plyny, centrální otopnou soustavu, 
elektro a SLP z vnitroareálových rozvodů.

Stávající rozvodna v energocentru u chirurgie je osazena 4x TR630kVA, zálohovaná 3x 
dieselagregátem 680kVA. S ohledem na stáří traf a předpokládaný vývoj budou tato trafa nahrazena 
4x1000kVA. Proto je předmětem PD i kompletní výměna rozvodny v energocentru. Součástí 
energocentra je i UPS, jejíž kapacita je vyčerpaná, v místnosti je však dostatečný prostor pro osazení 
další UPS,

Spotřeby v ÚVN jsou sice členěny v části stávajících objektů v souladu s ČSN 33 2000-7-710 na sítě 
MDO (méně důležité obvody), DO (důležité obvody) a VDO (velmi důležité obvody -  UPS), ovšem stejně 
je veškerý výpadek MDO nahrazován ze sítě DO. Toto bude uvedeno do souladu s ČSN. V takovém 
případě budou stávající kapacity sítí MDO a DO dostatečné.

Pro umístění vlastního objektu je nutné provedení přípravných prací a provedení přeložek stávajících 
sítí v tomto území:

-  Kácení stromů a příprava území;
-  Přeložka venkovního osvětlení;
-  Přeložka stávajícího odvodnění komunikaci;
-  Úprava stávajícího kolektoru.

Řešený objekt bude napojen na areálové zdroje a sítě, z nichž některé bude třeba posílit:
-  Přípojka kanalizace;
-  Přípojka vodovodu;
-  Přípojka tepla ze stávající výměníkové stanice s dostatečnou kapacitou;
-  Přípojka silnoproudu včetně náhradního zdroje (napojení ze stávajícího energocentra -  dle 

požadavku);
-  Přípojky slaboproudů vč. požárních systémů;
-  Rozšíření areálových ústředen slaboproudu;
-  Přípojky mediplynů (popř. rozšíření zdrojů);
-  Propojení se stávající potrubní poštou a rozšíření ústředny.

Součástí objektu budou související stavební úpravy:
-  Terénní a sadové úpravy;
-  Komunikace a opěrné stěny;
-  Venkovní osvětlení;

Příloha fi. 4 ZD/Příloha C. 1 SoD
„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“
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„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1"

-  Stavební úpravy v navazujících objektech v souvislosti svedením technických instalací 
ze stávajících objektů a zajištění komunikačního propojení.

Bilance stavbv:
Technický popis a technická data:

• Jedná se o samostatný třípodlažní objekt o půdorysu 26 x 34 a výšce 14 m, propojený 
spojovacím krčkem do objektu CH1 -  přístavba CH1.

• Předpokládaný objem stavby je:
-  vlastni budova 26x34x14m 12 370 m3
-  spojovací krček 1 000 m3 (ve dvou podlažích)

Požadovaný rozsah (stupeň) projektových činností:
• vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUR, DSP)

v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na základě zpracované studie 
stavby. Součástí této etapy bude zajištění geodetického zaměření, inženýrsko-geologický 
a hydrogeologický průzkum v rozsahu nutném pro realizaci stavby;

• zajištění EIA (pokud bude potřebná);
• vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele (DPS, DVZ) 

v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci kontrolního rozpočtu stavby ocení zpracovatel projektové dokumentace všechny 
položky výkazu výměr, který je součástí realizační dokumentace, a to v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

• aktualizace projektu -  zapracování technologického projektu k stereotaktickému 
neuroradiochirurgickému zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních 
onemocnění mozku a míchy, které bude upřesněno na základě výsledku samostatného 
zadávacího řízení na výběr dodavatele tohoto zařízení;

• spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce, 
zejména pak odpovědi na dodatečné informace a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek;

• spolupráce při provádění stavby, a to autorského dozoru na vyzvání zadavatele.

Předpokládaný celkový rozsah výkonu autorského dozoru a poskytnutí součinnosti v zadávacím 
řízení pro výběr zhotovitele stavby je 1.500 hodin.

Ušli ÜSIí$l $
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Podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace je studie zpracovaná, 
architektonickým a projektovým atelierem DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19,110 
00 Praha 1, IČ: 41692870.

Studie byia součástí zadávací dokumentace.



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení o tom, že zhotovitel provede
dílo bez poddodavatelů
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocníce Praha

Příloha č. 5 ZD/Příloha č. 2 SoD: Čestné prohlášení o poddodavatelích
„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH -  SEZNAM PODDODAVATELŮ

SDRUŽENI DOMY/JIKA- ÚVN

l i l i .j í l . -  ___■■
Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1

■
IČ:___ ;_________ :_

....................... l i l 41692870

1 .ihí ■■ i ! ! ' ; - ; í Í i ; . !):"r 1 ' „ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“

1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám následující 
seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1

ťj&A&ft.. • ..  > - ' •Æf- ■ vrž y  . ;
I  Ï J i  l i l i v  ,'-íťh  >  Ï-.'/  ̂  1 ■ ,  < - - ■’ * L-

RECOC, spol. s r.o.

Seydlerova 2451/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

*Pozntabulku použije účastník dle počtu poddodavatelů. 

Poddodavatel č. 2

DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42,130 00 Praha 3 

01443780/ CZ01443780

Dopravní řešeni

Poddodavatel č. 3

Poddodavatel č. 4



ÚSTŘEDNÍ vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocníce Praha

Poddodavatel č. 5

Příloha £. 5 ZD/Příloha £. 2 SoD: Čestné prohlášení o poddodavatelích
„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1 “

Poddodavatel č. 6

MZ Liberec, a.s.

U Nisy 362/6, 460 07 Liberec 3 

47306581/ CZ47306581

Medicinální plyny

V  místě: Praha

ř—
19.9.2018

.
—

Ing. arch. Michal Juha 
lna. arch. Jan Topinka

í S , : ,  v . , 
• ' • -  -  •••• v-----
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Složení projektového týmu (včetně dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob
prokázáno splnění kvalifikace)
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Čestné prohlášení na veřejnou zakázku

„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1 “

p lnénue fe |n^aK azK ^T !avnn !rcn itekn> ro jek t^  s.r.o.

prohlašuji

v případě zadáni této veřejné zakázky společnosti: „SDRUŽENÍ DOMY/JIKA - ÚVN“ , zabezpečím 
odbornou způsobilost, budu akceptovat závazek a budu se bezprostředně podílet na plnění této veřejné 

zakázky.

Čestné prohlašuji že,

a) mám ukončené vysokoškolské vzdělání,
b) mám praxi v oboru déle než 10 let,
c) jsem jednatel společnosti DOMY, s.r.o.
d) jsem se účastnil

- minimálně na 1 projektu zdravotnického zařízení, které obsahovalo zdravotnickou technologii 

(např. CT, ozařovač, MR)
- minimálně na 1 referenci, na které se hlaví architekt zúčastnil jako autor nebo spoluautor, a to 

min. na 1 referenci v rozsahu dle bodu a) seznamu významných služeb, uvedených v zadávací 

dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 19.9.2018

















Čestné prohlášení na veřejnou zakázku

„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“

veřejné zakázky -  zástupce hlavního architekta projektu, jednatel společnosti DOMY, s.r.o.

prohlašuji

v případě zadáni této veřejné zakázky společnosti: „SDRUŽENÍ DOMY/JIKA ■ ÚVN“, zabezpečím 
odbornou způsobilost, budu akceptovat závazek a budu se bezprostředně podílet na plnění této veřejné 
zakázky.

Čestně prohlašuji že,

a) mám ukončené vysokoškolské vzdělání,
b) mám praxi v oboru déle než 10 let,
c) jsem jednatel společnosti DOMY, s.r.o.

d) jsem se účastnil
- minimálně na 1 projektu zdravotnického zařízeni, které obsahovalo zdravotnickou technologii 

(např. CT, ozařovač, MR)
- minimálně na 1 referenci, na které se hlaví architekt zúčastnil jako autor nebo spoluautor, a to 

min. na 1 referenci v rozsahu dle bodu a) seznamu významných služeb, uvedených v zadávací 
dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 19.9.2018

















Čestné prohlášení na veřejnou zakázku 

„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu C H 1“

J á , f u n k c e  na
plnění veřejné zakázky -  hlavní inženýr projektu, zaměstnanec společnosti DOMY, spol. s.r.o., 
Politických vězňů 19,110 00 Prahal, IČ 41692870.

prohlašuji

v případě zadáni této veřejné zakázky společnosti: „SDRUŽENÍ DOMY/JIKA • ÚVN“ , zabezpečím 
odbornou způsobilost, budu akceptovat závazek a budu se bezprostředně podílet na plnění této veřejné 
zakázky.

Čestně prohlašuji že,

a) mám ukončené vysokoškolské vzdělání,
b) mám praxi v oboru déle než 10 let,
c) jsem kmenový zaměstnanec společnosti DOMY, spol. s.r.o.,
d) jsem se podílela

- jako HIP na zpracování projektových dokumentací, a to min. na 1 referenci v rozsahu dle bodu
a) seznamu významných služeb, uvedených v zadávací dokumentaci na výše uvedenou 

veřejnou zakázku

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 19.9.2018















Čestné prohlášení na veřejnou zakázku 

„ÚVN -  VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1“

člen
veřejné zakázky -  hlavní inženýr projektu, zaměstnanec společnosti DOMY, spol. s.r.o., Politických 
vězňů 19,110 00 Prahal, IČ 41692870.

prohlašuji

v případě zadáni této veřejné zakázky společnosti: „SDRUŽENÍ DOMY/JIKA ■ ÚVN“ , zabezpečím 
odbornou způsobilost, budu akceptovat závazek a budu se bezprostředně podílet na plnění této veřejné 
zakázky.

Čestně prohlašuji že,

a) mám ukončené vysokoškolské vzdělání,
b) mám praxi v oboru déle než 5 let,
c) jsem kmenový zaměstnanec společnosti DOMY, spol. s.r.o.,

d) jsem se účastnil
- na projektech jako HIP nebo zodpovědný projektant, a to min. na 1 referenci v rozsahu dle bodu 

a) seznamu významných služeb, uvedených v zadávací dokumentaci na výše uvedenou 
veřejnou zakázku

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 19.9.2018













Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Pojistná smlouva

Originál či ověřenou kopii pojistné smlouvy přiloží pouze vybraný účastník před podpisem smlouvy
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Pojišťovna

Potvrzení o platnosti smlouvy
k pojistné smlouvě č. 8069138428

Pojistitel:
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ 532 18 
IČ: 455 34 306

Pojištěný:
DOMY spol. s r.o,
Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 110 00 
IČ: 41692870

Předmět pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu autorizovaného architekta, autorizovaného 
inženýra a technika činného ve výstavbě

Platnost dodatku pojistné smlouvy: 
od 31. října 2018 do 13. února 2019

Pojistná smlouva se řídí VPP OC 2014 a VPP OPR 2014.

Riziko________________________ Pojistná částka_________________ Spoluúčast

Odpovědnost za škodu 40.000.000 Kě 250.000 Kč
autorizovaného architekta, 
autorizovaného inženýra 
a technika činného ve výstavbě

V Praze dne 30.10.2018 Pojistitel

CSOB Pojišťovna
ČSOB Porovná, a.s.. C*en holdingu ČSOB 
■'Mirad*M 3216/163,100 00 Pr»ha 10



Pojistná smlouva číslo 0012193453

Česká podnikatelská pojišťovna* a. s. Vienna Insurance Group 
Sídlo; Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021 
Zastoupena:

IC: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 
Bankovní spojení: Citibank, a.s.«, c.ú« 2038810518/2600

dále jen pojistitel

a

Obchodní'firma: JIKA -  CZ s.r.o.
Sídlo : Čibuz 6, 503 03 Smiřice 
Zastoupena: mg, Jiřím Slánským, jednatelem 
IČ: 259 17 234
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
14380

dále jen pojistník

u z a v í r a j í

podle zákona e.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném 
znění tuto pojistnou ravJouvn, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této 
smlouvy' tvoří nedílný celek.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP
Budějovická 5, 140 21 Praha 4, klientská linka: 841 444 555, fax: 261 022 163, e-mail; 
}e zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 3433 *
!Č: 63996530, DIČ: C763998530, bankovní spojení' inkaso pojistného 203881051 #2600

pojíst ovna@cpp.o

<U

cpp.cz



Česká podnikatelská pojišťovna,a.s.
PS 0012193453

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika

2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn, je zároveň pojištěným.

3. Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavřen! této pojistné smlouvy je uveden v přiloženém výpisu z obchodního 
rejstříku, který tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.

4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále 
jen DPP) uvedenými v 61.11 pojistné smlouvy a dále podmínkami sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří 
přílohu č. 2 pojistné smlouvy.

5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných 
Všeobecných pojistných podmínek a Doplňkových pojistných podmínek.

6. Místo pojištění: v rozsahu 61. 5 DPP ARCH P 1/07 , není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak

7. Limity plnění byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.

í. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

Článek IL
D ru h y  p ojištěn í, p řed m ěty  pojištění, pojistné částky a sp o lu ú časti

P O JIŠT Ě N Í O D P O V Ě D N O S T I Z A  Š K O D U  -  P R O F E S N Í O D P O V Ě D N O S T

ištění odpovědnosti za škoduje upraveno VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/07 (dále jen VPP) a

o DPP pro pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě DPPARCH P 1/07 (dále jen DPP)

Odchylně od 61. 2 bod 3 DPP VV P 1/06 se ujednává, že předpokladem vzniku práva na plněni je, že příčina 
škodné události nastala v době od 5.10.2007 a nárok poškozeného na náhradu škody vůči pojištěnému byl vznesen 
během pojistné doby a zároveň příčina a nebo již  známé škodní události a nebo okolnosti, které by mohly ke Škodě 
vést nebyly pojištěnému známé v době sjednání pojištění. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je nahlášení 
škodných událostí z tohoto pojištění nejpozději do jednoho měsíce po skončení trvání pojištění.

Sjednává se pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem činnosti 
autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu 61.2 DPP.

bimit pojistného plnění činí: 15.000.000,-Kč
ujištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2% min. 2.000,-Kč

\
\
\\

v
\  K
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2. PO JIŠT Ě N Í O D P O V Ě D N O S T I Z A  ŠK O D U  -  O B E C N Á  O D P O V Ě D N O S T

Pojištění odpovědnosti za šk od u je  upraveno VPP pro pojištění odpovědnosti za Škodu VPP O D  1/07 (dálejen  VPP)

D ále sjednané su b lim ity  p lnění p ojistite le  se vztahují k lim itu p ln ěn í u ved en ém u  v bodu 2A. -  (obecná
odpovědnost).

2.1 Pojišťuje se odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jiném u událostí, která by m ohla být důvodem vzniku 
práva na plnění pojistitele v souvislosti s Činnostmi pojištěného uvedeným i ve výpisu z  obchodního rejstříku nebo 
v souvislosti se vztahy z  této činnosti vyplývajícím i, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého  
jednání nebo vztahu z  doby trvání pojištění a to v rozsahu vym ezeném  V PP a příslušnými DPP.

Lim it p ojistn éh o  p lněn í čin í: 5 .000 .000 ,-K č
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2%  m in. 2 .000 ,-K č
Pojištění se sjednává na území: Č R

Č lán ek  III.
VVklad poim ů

V edle pojm ů, jejich ž  výk lad  je uved en  ve  V P P  a příslušných  D P P  se pro ú čely  p o jis tn é  sm louvy přijím á tento  
výklad dalších pojm ů d otčen ých  p ojištěn ím  podle této  pojistné sm lou vy :

C elkový lim it p ojistného  p lnění tvoří součet limitů pojistného plnění jednotlivých  předmětů pojištění.
Škodný průběh je poměr m ezi vyplaceným  pojistným  plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným , přičem ž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou  
vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné sm louvy. Škodný průběh je  upraven o  regresy.
P ojistným  rokem  se rozumí ob dob í jed n o h o  k alen dářn ího  roku, který počíná b ěžet dnem  počátku  pojištění.
Su bii m ít p lnění - sjednaný sublim it plnění uvedený v pojistné sm louvě je  horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a 
všechny škody nastalé z titulu dotčeného pojistného nebezpečí v době trvání pojistné sm louvy není-li v pojistné smlouvě 
uvedeno jinak. Pokud je  pojištění sjednáno na dobu kratší než 12 m ěsíců, nebo d elší n ež  12 m ěsíců a nejedná-li se v tom  
případě o víceleté pojistné sm louvy, jsou  sjednané sublimity plnění pojistitele vztaženy na sjednanou dobu trvání 
pojištění. U  víceletých pojistných sm luv jsou  sjednané sublim ity plnění vždy lim ity plnění pro každý pojistný rok, není- 
li v dotčeném ustanovení pojistné sm louvy uvedeno jinak.

Č lán ek  IV.
H lá šen i šk odn ých  události

Vznik Škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu , dopisem  nebo faxem  na adresu:

Č esk á  p o d n ik a te lsk á  p o jišť o v n a , a .s ., V ien n a  In su ra n ce  G ro u p  
O L P U  M O  
P .O .B O X  28  
664 42 M o d říce
te l:  841 44 4  5 5 5 , fax: 547 213  468  
o lp u m o @ cp p .c z

- 3 - e
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Č lánek  V.
P lněn í p ojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění ze pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle V P P , D P P  a ujednání uvedených v 
této pojistné sm louvě.

2. V případě plněni v cizí m ěně se  pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného Č N B  ke dni pojistné události.

3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na 
odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok 
nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek VI.
VÝŠe a způsob  p lacen í p ojistn éh o

1. Roční pojistné činí:

1. P ojištěn í od povědn osti za škodu  -  profesn í odpovědnost
P o jis tn é ...........................................................................................................................................................................................54.000,- Kč

2. P ojištění od povědn osti za  škodu  -  obecná odpovědnost
P o jis tn é .................................................................................................................................................................................. .......... 4 .400 ,-K č

C elkové pojistné Činí.........................................................................................................................................................................5 8 .4 0 0 ,-K č

2. Pojistné se považuje za zaplacené okam žikem  připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena 
prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Způsob zaplacení pojistného

Pojistné je  pojistným běžným . Pojistné za roční pojistné období Činí 5 8 .4 0 0 ,-K č a je  splatné v úplné výši k datu 
16 .10 .2009 .

V následujících pojistných letech bude pojistné za roční pojistné období splatné vždy v úplné výši k datu 5.10..

Č lán ek  V II. 
Z ávěrečná ustanoven i

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
Pojištění nabývá účinnosti dne: 5 .10 .2009  
Pojištění se sjednává do: 4 .10 .2 0 1 0

Pojištěni se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí pisem ně druhému účastníku 
sm louvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, Že na dalším pojištění nemá zájem.
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2 Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově výši  ̂
běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkcvi 
nejpozději ve M tě  dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného 
změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do I měsíce 
oce dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pojištění zanikne uplynutím 
pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Pojistitel je povinen informovat pojistmks. ve sdělení c změně 
výše běžného pojistného na následek zániku pojištění uplynutím pojistného období.

3. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory 
z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy

4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací agent obdrží 1 
vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení, Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 2 přílohy,

5. Prohlášení smluvních stran:
a) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných 

podmínek, tyto převzal, a dále , že mu byly oznámeny informace o pojistiteli v rozsahu platných ustanovení 
§ 66 odst.l zákona o pojistné smlouvě .

b) Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, všeobecných a 
doplňkových pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že 
je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své 
podpisy.

6. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Výpis z OR (ŽL) pojištěného/pojistníka, Příslušné doklady o profesní způsobilosti
2. VPF a DPP dle textu pojistné smlouvy

- 5  -
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ek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0012193453 - aktualizační
pojistník sjednávají tím to  dodatkem  s účinností od 05.10.2017 nové znění pojistné 

následovně:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 
Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami 
IČ:63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 700135002/0800 
Tel: 495704442
dále jen pojistitel

JIKA-CZs.r.o.
Sídlo: Čibuz 6, Smiřice 503 03 
Zastoupena: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem 
IČ:25917234
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380
dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 547 213 468, e-m ail: info@cpp.cz
¡e zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze -  oddíl B, vložka 3433 
IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955

IÍČ P P
VIENNA INSURANCE GROUP

mailto:info@cpp.cz


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Dl aktualizační k PS 0012193453

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika

2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii 
výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o autorizaci s vyznačením druhu autorizace vydaném Českou komorou 
architektů/Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Kopie uvedených dokumentů tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.

4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami {dále jen VPP}, Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen 
DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými včl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními 
sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.

5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných 
VPP, DPP či ZPP.

6. Územní platnost pojištění: v rozsahu článku 4 ZPP, není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

7. Limity plnění byly stanoveny pojistníkem.

8. ! Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

9. 1 Pro případ, že se na pojístníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní 
strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je 
tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále 
povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být 
pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při 
zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré 
informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky 
pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek 
pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do 
budoucna.

Článek II.
Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti 

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému 
majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a 
příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)
DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)
ZPP pro pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ZPPARCH P 1/16 (dále jen ZPPARCH)

1.1. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy 
specifikované v DPPOP a ZPPARCH, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
- činností, pro kterou byla udělena autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti přímo vyplývajícími; 
vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené 

činnosti.
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Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost") a článku 3
ZPPARCH (dále jen „profesní odpovědnost"), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému 
újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost 
pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na 
životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu
3 DPPOP.

Pro pojištění profesní odpovědnosti se v souladu s článkem 5, bodem 2 ZPPARCH ujednává, že 
předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodné události a/nebo vznik 
škodné události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 05.10..2009, nárok 
poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodná událost nebo její 
příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 
VPPOD l/16se ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po 
skončení trvání pojištění.

I

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
01 aktualizační k PS 0012193453

Limit pojistného plnění:
Pojištění profesní odpovědnosti se sjednává se samostatným limitem pojistného plnění.
Limit pojistného plnění pro škody s příčinou vzniku: 
od 05.10.2009 do 04.10.2017 činí 15.000.000,- Kč
ode dne počátku pojištění dle tohoto aktualizačního dodatku pojistné smlouvy činí 50.000.0000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč
Územní platnost pojištění -  profesní odpovědnost: Česká republika

Limit pojistného plnění:
Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává se samostatným limitem pojistného plnění.
Limit pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč
Územní platnost pojištění -  obecná odpovědnost: Česká republika

Článek III.
Vyklad poimů. vvlukv z pojištěni

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších 
pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Limitem pojistného plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé v průběhu pojistného roku.
Ročním sublimitem pojistného plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované 
v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje.
Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné 
plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se 
vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi 
jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do 
jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu 
kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.
Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.
Územní platností v pojištění odpovědnosti:

o Česká republika se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě 
soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky, 

o státy, které jsou součástí Evropské unie, se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území státu, 
který je součástí Evropské unie, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je 
součástí Evropské unie, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropská unie.
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o Evropa se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být 
nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je 
součástí Evropy.

o Svět vyjma USA a Kanady se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma 
USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle 
platného právního řádu této země.

o Svět včetně USA a Kanady se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu 
včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma 
USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady,

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na
adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group 
OLPU MO 
P. O. BOX 28 
664 42 Modříce
tel.: 957 444 555, email: Mkvidace@cpp.cz

Článek V.
Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených 
v této pojistné smlouvě.

2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné 
události.

3. Má li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na 
odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok 
nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek VI.
Vvše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:
i 1. Pojištění odpovědnosti..................................................................
| Celkové roční pojistné činí..............................................................

Sleva ve výši 10%..............................................................................
! Celkové roční pojistné po slevách činí..........................................

..............138.020,-Kč
.............138.020,- Kč
................13.802,-Kč

M|«̂ tH*tttlllM«*«*M*****ll*****b*>>ltaft ......... 124.218,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena 
prostřednictvím peněžního ústavu.

4. Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum: částka:
19.10.2017 31.056,-Kč
05 01.2018 í 31 .054 ,-Kč
05.04.2018 31.054,- Kč
05.07.2018 31.054,- Kč j

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období vždy kdatu 05.10, 05.01, 

05.04, 05.07.
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
Pojištění vzniká dne: 05.10.2017 
Pojištění se sjednává do: 04.10.2018

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku 
smlouvy, nejméně G týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory 
z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

3. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací obdrží 1 vyhotovení 
a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 2 přílohy.

4. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. 
Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

5. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové 
podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.

6. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho 
omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění 
a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

7. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen 
to kdykoliv prokázat.

8. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od 
zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace 
pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

9. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna 
Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i 
spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání 
svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

10. Přílohy pojistné smlouvy:
1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Kopie osvědčení o autorizaci s vyznačením druhu autorizace vydaném Českou komorou architektů/Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

2. VPP, DPP, ZPP, doložky dle textu pojistné smlouvy




